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Projecte basic i executiu per la construccié d’un
APARCAMENT PUBLIC MUNICIPAL
D’US PROVISIONAL en SOL URBANITZABLE

a Riudoms
(MODIFICAT)
RD 52 22

Ajuntament de Riudoms
redactat pels
Serveis técnics municipals

de I’Ajuntament de Riudoms

octubre 2022
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Projecte basic i executiu per la construccié d’'un APARCAMENT PUBLIC
MUNICIPAL D’US PROVISIONAL en SOL URBANITZABLE a Riudoms

iINDEX

AGENTS DEL PROJECTE

OBJECTE DEL PROJECTE

ANTECEDENTS

NORMATIVA URBANISTICA

PROJECTE TECNIC

CALCUL DELS COSTOS PER REPOSAR LA SITUACIO ALTERADA PELS USOS
| OBRES SOL-LICITATS

DEURES DEL PROMOTOR

ANNEX 1

ok owbd=

© N

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: ) Pagina 2 de 30
MARIA ROSA GOM S NOVELL - DNI ** el dia 14/10/2022 a les 12:23:27



C94CBABE9E2D01B4C i data d' em ssi 60 14/11/2022 a | es 06:46: 14

Aquest document és una copia auténtica del docugent el ectronic original custodiat per %unt anent de Riudons. Podeu verificar |a seva autenticitat a

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 591578D54AFF4

RD_52_ 22 PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA
CONSTRUCCIO DDUN APARCAMENT PUBLIC MUNICIPAL
DDUS PROVISIONAL “ELSHORTETS” EN SOL URBANITZABLE

Projecte basic i executiu per la construccié d’'un APARCAMENT
PUBLIC MUNICIPAL D’US PROVISIONAL en SOL
URBANITZABLE dins I’ambit del Pla Parcial Urbanistic d’Us
Residencial PPR-1 «Els Hortets»
de Riudoms

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. AGENTS DEL PROJECTE
Promotor

Aquest encarrec ha estat efectuat per 'Ajuntament de Riudoms, amb CIF numero
P4313100B i domicili al carrer Major nimero 52, 43330 de Riudoms, i representat pel
seu alcalde, el Sr. Sergi Pedret Llauradd, amb NIF numero 39902750G.

Projectistes

La Memoria urbanistica la redacta I'arquitecta dels Serveis técnics municipals de
'Ajuntament de Riudoms, Rosa Gomis Novell amb nimero de col-legiada 30302.

El Projecte técnic d'obres el redacta 'Enginyer Técnic Industrial Enric Lluis Monllad
Ramon, amb DNI 40927531C i amb numero de col-legiat 19045, contractat externament
per aquesta finalitat.

Ubicacio

Terme Municipal de Riudoms (Baix Camp), part de la parcel-la situada al carrer de Sant
Antoni niumero 19, antiga parcel-la 65 del poligon 44, classificada de Sol Urbanitzable
queda inclosa dins 'ambit del Pla Parcial Urbanistic d’'Us Residencial PPR-1 «Els
Hortets» i part en la zona inclosa dins el Pla Parcial Urbanistic d’'Us Residencial PPR-1
«Els Hortets» que ja va ser cedida a I'’Ajuntament de Riudoms.

Superficie de la finca en Sol Urbanitzable que es proposa ocupar: 2.373,23 m2 (dels
5.996,79 m2 totals que té la finca cadastral) més 222,00 m2 que ja van ser cedits, essent
la zona d’afectacio total per I'lis provisional de 2.595,23 m2.

Coordenades UTM: X: 336211.4541 —Y: 4556041.0007
Finca registral: Finca 3262, volum 344, llibre 74, foli 231, Inscripcié 13
Finca cadastral: 6263712CF3566C0001YX
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La part de finca registral on es troba situada la proposta per Us provisional és al carrer
de Sant Antoni nimero 19, antiga parcel-la 65 del poligon 44, amb numero de referéncia
cadastral 6263712CF3566C0001YX, en terreny classificat com a Sol Urbanitzable inclos
dins 'ambit del Pla Parcial Urbanistic d’'Us Residencial PPR-1 «Els Hortets» de les
Normes Subsidiaries de Riudoms, que es troba encara sense desenvolupar i que és
propietat de la Parrdquia de Sant Jaume, Arquebisbat de Tarragona.

DELIMITACIO PARCEL-LA
DE PRQPIETAT PRIVADA
REFERENCIA CADASTRA
6263712CF3566C0001YX
superficie 5.996,79 m2

SECTOR DE DESENVO-
LUPAMENT URBANISTIC
PPR1 Pla Parcial Urbanistic
d'Us Residencial
«Els Hortets»

7
)

AMBIT D'INTERVENCIO
per APARCAMENT
PROVISIONAL
superficie 2.373,23 m2

7
i
AMBIT D'INTERVENCIO
ger APARCAMENT
PROVISIO INCLOSA DINS EL PPR1
zona cedida anticipadament
segons EXPEDIENT 9 2014
superficie 222,00 m2

2. OBJECTE DEL PROJECTE

L'objectiu d’aquesta Memoria és el de documentar i justificar la sol-licitud d’una llicéncia
d’obres i usos provisionals per la construccié d'un aparcament provisional public
municipal "Els Hortets" de Riudoms, en el procés de millora de la vialitat del casc
urba de Riudoms, per tal d’obtenir el corresponent informe de la Comissié Territorial
d’'Urbanisme competent sobre els aspectes de legalitat dels usos i les obres provisionals
d’acord amb els articles 53 i 54 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refés de la Llei d’'urbanisme, I'article 61 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i els articles 65, 66, 67, 68
69 i 70 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
proteccio de la legalitat urbanistica.

Pel fet que el desenvolupament del Pla Parcial Urbanistic d’Us Residencial PPR-1 «Els
Hortets» no esta previst a curt termini i donada la necessitat de disposar dins d’aquest
sector del municipi d’'un aparcament municipal de vehicles, entre altres motius per la
previsié d’efectuar obres de millora de la pavimentacio i la infraestructura del carrer de
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Sant Pau i del carrer de Sant Antoni, es fa necessari preparar un espai per traslladar els
aparcaments de vehicles d’aquest carrers a una zona habilitada al tal efecte. Atés que
actualment la parcel-la no té accés directe per a vehicles des del carrer Sant Antoni, cal
habilitar un accés al mateix amb la prolongacié del carrer dels Hortets (actualment és un
carrer urbanitzat, perd sense sortida). El primer tram d’aquest carrer, objecte de I'is
provisional, inclos dins el PPR1 ja va ser cedit a '’Ajuntament segons 'EXPEDIENT
9 2014.

Planol de situacié de 'aparcament provisional dins el Municipi

Per a dur a terme aquesta instal-lacié provisional per la implantacié de I'aparcament
d’“Els Hortets” és necessari disposar d’'una part de la parcel-la amb referéncia cadastral
6263712CF3566C0001YX que té una superficie total de 5.996,79 m2 i és de titularitat
privada, concretament se n’afecten 2.373,23 m2, a més, també formaran part de
I'aparcament provisional 222,00 m2 que ja van ser cedits a 'Ajuntament i estan inclosos
dins el PPR1. En total, la zona d’afectacié per a I'Us provisional tindra una superficie de
2.595,23 m2. Es preveu que I'aparcament tingui una capacitat per 62 vehicles. L’accés
a l'aparcament es fara des del carrer de Sant Antoni a través del carrer dels Hortets, que
actualment acaba en cul de sac. Es salvara un desnivell des de la cota 190,50 m al
carrer de Sant Antoni fins la cota 187,20 de I'aparcament. Aquest desnivell és de 3,20
metres.

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: ) Pagina 5 de 30
MARIA ROSA GOM S NOVELL - DNI ** el dia 14/10/2022 a les 12:23:27



C94CBABE9E2D01B4C i data d' em ssi 60 14/11/2022 a | es 06:46: 14

Aquest document és una copia auténtica del docugent el ectronic original custodiat per %unt anent de Riudons. Podeu verificar |a seva autenticitat a

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 591578D54AFF4

RD_52_ 22 PROJECTE BASIC | EXECUTIU PER LA
CONSTRUCCIO DDUN APARCAMENT PUBLIC MUNICIPAL
DDUS PROVISIONAL “ELSHORTETS” EN SOL URBANITZABLE

DELIMITACIO PARCEL: LA
DE PROPIETAT PRIVADA
REFERENCIA CADASTRAL
6263712CF3566C0001YX
superficie 5.996,79 m2

SECTOR DE DESENVO-
LUPAMENT URBANISTIC
PPR1 Pla Parcial Urbanistic

d’Us Residencial
«Els Hortets»

AMBIT D'INTERVENCIO
per APARCAMENT
PROVISIONAL

superficie 2.373,23 m2

AMBIT D'INTERVENCIO
per APARCAMENT
PROVISIONAL INCLOSA
DINS EL PPR1
zona cedida anticipadament
segons EXPEDIENT 9 2014
superficie 222,00 m2

Amb el projecte es pretén donar solucid tecnica tant pel que fa a I'accessibilitat dels
vehicles com de les persones, tenint en compte el caracter provisional que tindra en tant
no es desenvolupi el planejament previst per aquest sector. Per altra banda, el projecte
també ha de donar solucié a la canalitzacié d’un petit rieré que condueix aigties de pluja
de finques d’aiglies a munt i que passa justament als peus del talus.

En aquest sentit, la junta de Govern de data 25 d’octubre de 2021 va adjudicar mitjangant
contracte menor el servei d’enginyeria d’obra civil per la implantacié de I'aparcament
municipal provisional “Els Hortets” a I'enginyer Enric Monllaé Ramon i per aquest motiu
en data 29 de marg de 2022 aporta el Projecte basic i executiu per la construccié
d'un aparcament provisional public municipal "Els Hortets" a Riudoms, que ara es
tramita.

Entre els compromisos que I'’Ajuntament de I'activitat adopta en la tramitacié d’aquesta
autoritzacié provisional, figura el de desmuntar les instal-lacions provisionals
autoritzades, en el moment en qué I'administracié ho consideri.

El tramit ha de comportar un periode d’'informacié publica per part de I'Ajuntament de
Riudoms, i de forma simultania ha de demanar a la Comissié Territorial d’'Urbanisme del
Camp de Tarragona (CTUT) un informe relatiu a aquesta sol-licitud. Si 'informe emés
per la Comissio és favorable I'Ajuntament de Riudoms podra desenvolupar les obres i
Us provisional.
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En conseqiéncia aquest document es correspon amb un Projecte basic i executiu per
la construccié de I'aparcament public municipal d’Us provisional en Sol Urbanitzable que
descriu, detalla i valora amb precisio técnica les operacions i tasques necessaries per a
la instal-lacio.

3. ANTECEDENTS

La finca on se situa aquest projecte es troba al terme municipal de Riudoms a la parcel-la
situada al carrer de Sant Antoni nimero 19, antiga parcel-la 65 del poligon 44, de la qual
se n‘ocupa una part. Tot i aquesta identificacid, segons el cadastre figura amb la
referéncia 6263712CF3566C0001YX amb una superficie total segons cadastre de
5.996,79 m2 dels quals se n’ocupen per la construccio de 'aparcament 2.373,23 m2. A
més, també formaran part de I'aparcament provisional 222,00 m2 que ja van ser cedits
a I'Ajuntament i estan inclosos dins el PPR1 ubicats a la prolongacié del carrer dels
Hortets. Aixi doncs I'aparcament passara a tenir una superficie total de 2.595,23 m2.

s CERTIFICACION CATASTRAL
;ﬁ.‘. e muEe,
i 2 RN FUBLICH, el

DESCRIPTIVA Y GRAFICA

Referencia catastral: 8263712CF3586C0001YX
Localizacidn: CL 5 ANTONI DE 19 43330 RIUDOMS [TARRAGONA]

Clase: ROStCD Valor catastral [2022] 1627570 €
Lo principal: Agrang ‘Valor catastral sualo: 189583 €
Suparficls construlda: 135 m2 Afo construcclon: 1300 ‘Valor catastral constmuccidng 47745958
Titularidad
Apallidas Nombre | Rasén social HIFFNIE Durache Comicilio fiscal
ARZOSIEPADD DE TARRAGONA. R4I00001G  10000% de  CLPALACIOARZOBISEAL
P L3003 TARSAGONA [TARRAGONRA]

Construccidn

Desting Superficlem® s /P /Pria. Desting Superfice m*
gl | VIVENDA = AT VIVIEMDA =
li=Ti]] VIVIENDA n
Cultivo

Cultive /A P Supaerficie m* Cultive/A iP Superficie m?
a T~ Labor o Labradio sscana )] 5518

PARCELA CATASTRAL

Superficie gréfica: 5.997 m2

Parcela constnuida sin divisidn horzontal

L ——

PPAI

)
-
[ BTk 4 N
L —t B
[k VB R

P

| L"":F-':;Ei' ‘6:__————_Ir —

Este camticado refiela Jos datos Incorporadios 3 4 Base de Datos de Catasirn. 5ol poos LHIZArse Dars of Sfercicio de 135 Competensias del solckante.
[TARRAGONA]

Sclicitante: ATYUNTAMIENTD DE RILDOMS
Finalidad: cOrsuta
Facha de emisidn: 11042022
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Al Registre de la Propietat figura com una unica finca registral, inscrita com a finca
registral: Finca 3262, volum 344, llibre 74, foli 231, Inscripcié 13. | té una superficie de
7.605,00 m2, segons la inscripcio registral.

E INFORMACION REGISTRAL

Registradore

Informacion Registral expedida por

ANTONIC JOSE CASTILLO FOLCH

Reqgistrador de la Propiedad de REUS 1
General Moragues, 76 bajos - REUS
tifno: 0034 977 326221

correspondiente a la solicitud formulada por
AJUNTAMENT DE RIUDOMS

con DNIFCIF: P4313100B

Interés legitimo alegado:

Investigacion juridica sobre el objeto, su titularidad o Emitaciones

Identificador de la solictud: F2BOHS0NT

Citar este identificador para cualquier cuestion relacionada con esta informacion.

Su referencia-PPR-1 Els Hortets

hitp:/fwww_registradores.ong

L itenticidad de sate docismanis S Pubds compiober medants s cdage sagure 9e vaificaciin (CEV) an hp e, iegatne dr e ooy
CEV: EE122001 28825047
Huslla: fda1aE7-BodEadnt-TedTE8 a0 id3T0at0d481 11 18-NdeETas-06d vo2eb -42ebfSoh
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Registradores INFORMACION REGISTRAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE REUS NUMERD UNO
Telf. 977 326 221 [ FAX 9TT 317 714
Carrer General Moragues, T6-T8. 43203 REUS

email: reusi@registrodelapropiedad.org

HOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE RIUDOMS N*: 3262
Fecha de Expedicion: 14/04/2022 16:10:39
N* IDUFIR: 43012000964300

OLTIMA INSCRIPCION: Tomo: 344 Libro: T4 Folio: 231 Inscripcidn: 13
TIPD FINCA: Pieza de Tierra
SITUACION: PARTIDA HORTETS. .

REFERENCIA/S CATASTRALIES: NO CONSTA

DESCRIPCION:

Rustica. Una pieza de tierra situada en el término de la villa de Riudoms y partida hortets, conocida
también por Fontllonga, de cabida setenta y seis areas, cinco centiareas, lindante al Este con tierras de
Tomas Guinart y Juan Gispert sucesores de Don Atnonio Maria Figueras, al Norte con la de Blas
Pamies, antes Antonio Roigé, al Sur con las de Don {:.ayetanu Marti y al Oeste con las de Antonio Solé,
Francisca Masso y Blas Pamies. Esta dotada para su riego de tres horas de agua semanales de la mina
Fontllonga, conocida también por Recreo, situada en el términe de Riudoms, regaderas tres de ellas
todos los migrcoles desde la una a las cuatro de la madrugada, y todas se utilizan desde la una de |a
tarde de los martes hasta las siete de la mafiana de los miercoles teniendo el derecho de depositaria en
la balsa de la misma mina. Sobre esta finca en la confluencia de los linderos Norte y Este existe una
edificacion que mide cinco metros de fondo por catorce de frente, o sea setenta metros cuadrados,
compuesta de planta baja, piso y un pequefio desvan, contiguo a la cual existe una balsa y un pozo
destinado al abastecimiento de la casa y riego del jardin.

Declarada la obra nueva mediante Escritura Publica otorgada en Taragona, ante el Notario Don Luis
Felez con protocolo . el dia 19 de octubre de 1956, segun la Inscripcion 132, de fecha 09 de octubre de
1936, al Folio 231, del Libro 74, Tomo 344 del Archivo.

TITULARIDADES:

SEBASTIANA CABRE ¥ MASSO, con MLF. 00.000.000-T, titular con CARACTER PRIVATIVO, del
usufructo de 100,000000% de esta finca, en virtud de la escritura, por tRule de Compraventa.

hitp:/iveww_regisiradores.org Pag. 2
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Registradores INFORMACION REGISTRAL

RUTURIZARIE: JUBE MARIA GUARDIOLA, RIODOMS
WPROTOCOLO:  DE FECHA: 17/03/1887

INSCRIPCION: 3 TOMO: 344 LIBRO: T4 FOLIO: 225 FECHA: 05/03/1887

PARROGUIA DE RIUDOMS, con otra documentacicn 0 . titular ofros de la nuda propiedad de
100,000000% de esta finca, en virtud de la eseritura, por titulo de Compraventa.

AUTORIZANTE: LUIS FELEZ, TARRAGOMNA

NPROTOCOLO: DE FECHA: 23/011954

INSCRIPCION:  12® TOMO: 344 LIBRO: 74 FOLIO: 230 FECHA: 04/06/1954

CARGAS:

Arriendo de sesenta y nueve pesetas setenta y cinco centimos por cada afio, durante 20 afios contados
a partir de la fecha del contrato a favor de Sebastiana Cabre y Massé. Formalizada en escritura con
fecha 1710387, autorizada en RIVDOMS, por DON JOSE MARIA GUARDIOLA, n® de protocolo
Inscripcion 5°, del tomo 344, libro 74, folic 227 con fecha 05031873

LIBRO DIARID:

Documentos relatives a |a finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentacion, al cierre del Libro Diarie del dia anterior a la fecha de expedicion de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTEMCIAS:

1.- Esta nota simple tiene valor puramente informative -articulo 222.5 de la Ley Hipotecaria-, careciendo
de garantia -articulo 332 del Reglamento Hipotecario-. La libertad o gravamen de los bienes o derechos
inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por certificacion del Registro -articulo 225 de la Ley
Hipotecaria-.

2 - Queda prohibida la incorporacion de los datos que constan en la presente informacion registral a
ficheros o bases de datos informaticas para la consulta individualizada de personas fisicas o juridicas,
incluso expresando la fuente de procedencia {Instruccion de la D.G.R.M. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98).

3.- Esta Informacion no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

4 - A los efectos del Reglamento General de Proteccion de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (en adelante, “"RGPD™), queda

hitp:/lwww_regisradores.org Pag. 3
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Registradores INFORMACION REGISTRAL

informado:

-De conformidad con bo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales
expresados en la misma han sido y seran objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos
del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y
previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al art. 6 de la Instruccion de la Direccidn General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998, el fitular de los datos queda informado que los mismos seran cedidos con el objeto de
satisfacer el derecho del titular de lals fincals o derechols inscritos en el Registro a ser informado, a su
instancia, del nombre o de la denominacion y domicilio de las personas fisicas o juridicas que han
recabado informacion respecto a su persona o bienes.

- El periodo de conservacion de los datos se determinara de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislacién registral, resoluciones de la Direccién General de los Registros y del Notariado &
instrucciones colegiales. En el caso de la facturacion de servicios, dichos periodos de conservacion se
determinaran de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el
Registro podra conservar los datos por un tiempeo superior a los indicados conforme a dichos criterios
normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestacion servicio.

- La informacion puesta a su disposicion es para su uso exclusivo y tiene caracter intransferible y
confidencial y onicamente podra utilizarse para la finalidad por la que se solicito la informacion. Queda
prohibida la transmision o cesidn de la informacion por el usuario a cualquier otra persona, incluso de
manera gratuita.-

- De conformidad con la Instruccion de la Direccion General de los Registros y del Notariado de 17 de
febrero de 1998 queda prohibida la incorporacidn de los datos que constan en la informacion registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas fisicas o juridicas, incluso
expresando la fuente de procedencia.

En cuanto resulte compatible con la normativa especifica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificacion, supresion, oposicion, limitacion y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un eserito a la direccion del Registro.
Del mismo modo, el usuario podra reclamar ante la Agencia Espaniola de Proteccion de Datos (AEPD):
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podra ponerse en contacto con el delegado de
proteccion de datos del Registro, dirigiendo un escrite a la direccion dpo@corpme. es

ADVERTEMNCIAS

- Esta informacidn registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantia, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificacion del Registro {articulo 225 de |a Ley Hipotecaria).

- Gueda prohibida la incorporacion de los datos que constan en la presente informacién registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas fisicas o juridicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instruccion de la DUG.R.N 17/02/98; B.O.E. 2T/02/1998).

- Esta informacién registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta informacion se acoge a las condiciones de la Politica de privacidad
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E INFORMACION REGISTRAL

Registradores

expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muzbles de Espana publicadas a traves de la url:
https:ifwww registradores . orgiregistroVirtual/privacidad_do.

Aquest docunent és una copia auténtica del docunment el ectro
través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'E
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La dificultat per salvar el desnivell de 3,20 m entre el carrer Sant Antoni i 'aparcament
genera un cost afegit a I'obra. Tractant-se d’'un aparcament provisional, s’ha buscat un
tipus de construccié amb un sistema facilment desmuntable que podra subsistir mentre
no es porten a terme els Pla Parcial d’aquesta zona, aixi, s’ha estudiat que s’executi de
la manera més econdmica possible.

El projecte contempla les obres a realitzar per la construccié d’'un aparcament public
amb 62 places. Els condicionants del terreny obliguen a la construccié d’'una rampa
d’accés de 25 metres de llarg i 8,10 metres d’'amplada que s'utilitzara per accés de
vehicles i també per a vianants ja que tindra una pendent de '11%. La zona de vianants
quedara separada de la de vehicles per una proteccio fisica de bionda. El mur per la
contencié de les terres de reompliment de la rampa s’executara mitjangant uns blocs de
formigd prefabricat tipus FORPOL model LEGO (80 cm x 80 cms x 160 cms) que es
col-loquen en sec i no necessiten fonamentacio, si bé, es construira una base de formigd
pobre d’anivellacié d’1,0 metre d’amplada i 20 cms d’algada.

Per sota la construccio de la rampa s’ha de preveure el pas del rieré que transcorre
actualment cel obert, en aquest sentit, es preveura el creuament per sota la rampa amb
la col-locacié d’'un marc de formigd prefabricat de 2,00 m x 2,00 m sobre llosa de
paviment armat.

Es preveu que I'execuciéo de I'aparcament es faci amb dues fases. A la primera es
construira la rampa d’accés amb mur de bloc prefabricat de grans dimensions que inclou
la rampa per vianants, la canalitzacié del torrent amb un marc de formigoé prefabricat i
'excavacio i compactacio de I'explanada de 'aparcament amb uns punts de llum que
garanteixin la seguretat i maniobrabilitat. En una segona fase es completaria I'explanada
de l'aparcament amb base de tot-u artificial i es complementara la instal-lacié
d’enllumenat i la vorada que queda pendent de la primera fase per reconduir las aigies
pluvials cap el torrent aixi com les partides de seguretat i proteccié del perimetre del
aparcament i la rampa. En resum, els treballs a realitzar sén:

Fase 1

- Neteja i desbrossada del terreny, tall d’arbrat i neteja del curs d’aigua.

- Moviment de terres de preparacié de la canalitzacio.

- Canalitzaci6 del curs d’aigua amb marc prefabricat de formigé de 2x2 m.

- Retirada de capa de terra vegetal i reblert amb compactacié de tot I'ambit.

- Construccié d’'un mur de contencié amb bloc prefabricat de formigd tipus FORPOL
model LEGO (80 cm x 80 cms x 160 cms) col-locats en sec sobre base de formigé pobre
d’'anivellaci6 d’1,0 metre d’amplada i 20 cms d’algada, per la rampa d’accés amb
pendent de '11% i atalussament.

- Pavimentacio6 de la rampa d’accés amb formigé armat de 20 cm.

- Col-locaci6 de barana de seguretat.

- Instal-lacié d’enllumenat perimetral.

Fase 2
- Col-locacio de base de tot-u artificial a la zona d’aparcament.
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- Instal-lacié de senyalitzacio i pintura.
- Tancament perimetral

El pressupost d’execucid material previst per a les obres de l'aparcament, és de
91.432,25 € i el pressupost de les obres de reposicio és de 50.542,69 €, essent el total
de 141.974,94 €.

Pressupost d'execucio material FASE 1 91.432,25 €

13% de despeses generals 11.886,19 €

6% de benefici industrial 5.485,94 €

Suma 108.804,38 €

21% IVA 22.848,92 €

Pressupost de execucié per contracta FASE 1 131.653,30 €

Puja el pressupost d'execucié per contracta de la FASE 1 a I'expressada quantitat de CENT TRENTA-UN
MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS.

Pressupost d'execucioé material FASE 2 50.542,69 €

13% de despeses generals 6.570,55 €

6% de benefici industrial 3.032,56 €

Suma 60.145,80 €

21% IVA 12.630,62 €

Pressupost de execucié per contracta FASE 2 72.776,42 €

Puja el pressupost d'execuci6 per contracta de la FASE 1 a I'expressada quantitat de SETANTA-DOS MIL
SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS.

Pressupost d'execucié material FASE 1 + FASE 2 141.974,94 €
13% de despeses generals 18.456,74 €
6% de benefici industrial 8.518,50 €
Suma 168.950,18 €
21% IVA 35.479,54 €

Pressupost de execucié per contracta FASE 1+ FASE 2 204.429,72 €

Puja el pressupost d'execucié per contracta de la FASE 1 a I'expressada quantitat de DOS-CENTS QUATRE
MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS.
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Es posa de manifest que la zona en la qual es preveu ubicar I'aparcament provisional,
cau per sobre el tracat natural del barranc del cami del Recreo, que comunica el nucli
amb diferents zones agricoles del terme municipal i més endavant el Barranc del Portal
travessa el nucli urba mitjangant una canalitzacié soterrada i d’acord amb [I'Estudi
d’'inundabilitat del municipi de Riudoms amb codi: AP-0054/17, elaborat per encarrec de
la Direccié General d’Ordenacio del Territori i Urbanisme (DGOTU) a I'lnstitut Cartografic
i Geologic de Catalunya en data octubre de 2017 es veu lleugerament afectat per la
zona inundable per al periode de retorn de 100 anys i parcialment afectat per la zona
inundable per al periode de retorn de 500 anys, també lleugerament afectat dins els
calats d’'inundacié a I'ambit del nucli urba de Riudoms per al periode de retorn de 100
anys i totalment afectat dins els calats d’inundacié a I'ambit del nucli urba de Riudoms
per al periode de retorn de 500 anys, si bé no es veu afectat per la zona de flux preferent,
tal com es mostra a les seglents imatges.

¥ 4B it : .‘ﬁ‘i"%‘

Figura 31. Zones inundables a I'ambit del nucli urba de Riudoms, esquerra periode de retorn de 100 anys i dreta
periode de retorn de 500 anys. Es mostren les linies de flux. Representacio sobre ortofotografia de 25 cm i mapa
topografic 1:50000 (ICGC).
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Figura 32. Calats d'inundacié a I'ambit del nucli urba de Riudoms, esquerra periode de retorn de 100 anys i dreta
periode de retorn de 500 anys. Es mostren les linies de flux. Representacic sobre ortofotografia de 25 cm (ICGC).
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Figura 33. Zona de flux preferent a 'ambit del nucli urba de Riudoms. Representacio sobre ortofotografia de 25 cm

(ICGC).

Malgrat I'estudi d’inundabilitat data del 2017, durant l'anualitat 2020 I'Ajuntament de
Riudoms va portar a terme els treballs d’endegament del Barranc del Portal que travessa
el nucli del municipi de Riudoms i que recull I'aigua que prové de les finques situades al
nord oest del terme Municipal de Riudoms mitjangant I'execucié d’'una escullera i una
canalitzacié soterrada pel fet que el sistema de recollida era deficient en ser incapacg de
recollir les pluges fortes. En aquest sentit, el projecte per I'execucié de les esmentades
obres va quedar aprovat definitivament el 25 de juny de 2019 amb la subvencié de
I’Agéncia Catalana de I'Aigua, dins la convocatoria TES/1486/2017, de 14 de juny, i les
obres van ser finalitzades a I'abril de 2020. Amb aquesta solucié técnica s’han solucionat
les inundacions que venien afectant aquesta zona.

No obstant, donat que la ubicacié de I'aparcament provisional es veu afectat per zona
inundable caldra tenir en compte que s’haura de prohibir el seu Us durant els periodes
en que es prevegin forts episodis de pluges, i a tal efecte s’haura d’indicar aquest fet
amb senyalitzacioé adequada.

4. NORMATIVA URBANISTICA
Marc legal:

o Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei
d'urbanisme

e Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificacié del text refos de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost

o Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme
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Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre proteccid
de la legalitat urbanistica

Normes Subsidiaries de Planejament de 'ambit del TM de Riudoms

Pla territorial parcial del Camp de Tarragona

Cataleg del Paisatge del Camp de Tarragona

Normativa sectorial

Tal i com ja s’ha indicat anteriorment, la finca registral es troba en Sol Urbanitzable,
corresponent al sector Pla Parcial Urbanistic d’Us Residencial PPR-1 «Els Hortets»
regulat a I'article 176 de les Normes subsidiaries de planejament de I'ambit del terme
municipal de Riudoms, que van ser aprovades definitivament per la Comissio
d'Urbanisme de Tarragona en data 16 de desembre de 1992, publicat I'acord aprovatori
al DOGC numero 1792 de data 3 de setembre de 1993 i el text integre de les quals va
ser publicat al DOGC numero 4510 de 15 de novembre de 2005.

Art. 176. P. P. R. 1 — “Els Hortets”

Desenvolupament - Pla Parcial Residencial.
Superficie aproximada ambit - 59.680 m2
Tipus d'edificaci6 - Cases en filera
- Cases entre parets mitgeres
- Ciutat jardi.
Claus d'aplicaci6 - Cases en filera (clau 4)
- Nou Eixampla (clau 3)
- Ciutat jardi (clau 5).
Cessions - Equipament (clau 7)
- Verd public (clau 8)
- Vialitat.

Objectiu de I'actuacio: La total i correcta urbanitzacié de 'ambit. El relligament de la vialitat indicada
amb l'existent del Sol Urba, aixi com omplir el buit existent entre el sol urba ubicat al sud i la zona
d'equipaments ubicada al nord (antic camp de futbol). Basicament es tracta de completar la zona
d'equipaments existent indicada i el donar continuitat al vial que discorre per 'ambit des de la carretera
de Montbrié a la de Les Borges del Camp. Les cessions obligatories sén com a minim les indicades;
no obstant aixo, s’acomplira en aquest aspecte quant es preveu al Reglament de Planejament (Annex,
reserves de sol per a dotacions en Plans Parcials). La zona verda de la zona de ciutat jardi ha de ser
la indicada, donada la necessitat de que actui com a coixi separador.

Sistema d’actuacié — Compensacio.

Tipologies admeses: Cases en filera (clau 4)
Nou eixample (clau 3)
Ciutat Jardi (clau 5)

Edificabilitat bruta maxima: 0,5 m2s/m2s

Densitat maxima: 30 habitatges per hectarea
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D’altra banda, el Text refds de la Llei d’'urbanisme (TRLUC), aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, defineix i regula als articles 53 i 54 el regim d’Us provisional del
sol, i el procediment per a l'autoritzacié d’'usos provisionals del sol i d’obres de caracter
provisional, respectivament.

Aquests aspectes estan reglamentariament desenvolupats a l'article 61 del RLUC, i als
articles del 65 al 70 del RPLU.

L’article 53.1 del TRLUC determina que “en els terrenys compresos en sectors de
planejament urbanistic derivat (...) es poden autoritzar usos i obres de caracter
provisional que no siguin prohibits per la legislacié i el planejament sectorials o ple
planejament territorial o urbanistic, mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de
reparcel-lacid, d’ocupacié directa o d’expropiacid corresponent per a I'execucido de
I'actuacio urbanistica que els afecta”. A data d’avui, el sector urbanitzable delimitat dins
el qual es proposa aquesta actuacié provisional (PPR1) no s’ha tramitat, ni tan sols pel
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que fa al planejament derivat, i per tant tampoc ho han fet els instruments de gestiod
corresponents.

L’apartat 2 del mateix article indica que els usos provisionals han de cessar i les obres
provisionals autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi
'administracid actuant, o quan hagi transcorregut el termini de vigéncia establert en
l'acord d’autoritzacid, sense que en cap cas els afectats tinguin dret a percebre
indemnitzacio.

Un altre apartat del mateix article estableix que només es poden autoritzar com a obres
provisionals les vinculades a usos provisionals a qué fa referéncia I'apartat 3 del mateix
article:

3. Només es poden autoritzar com a usos provisionals:

a) L'emmagatzematge o el dipdsit simple i mer de mercaderies o de béns mobles.

b) La prestacié de serveis particulars als ciutadans.

c) Les activitats del sector primari i les activitats comercials que hi estiguin relacionades.
d) Les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals.

e) L’exhibicié d’anuncis publicitaris mitjangant panells.

f) En les construccions i les instal-lacions preexistents en sol urba, els usos admesos
en la zona urbanistica en qué estiguin inclosos els terrenys que ocupen. Si aquestes
construccions i instal-lacions estan en situacid6 de fora d’ordenacio, I'autoritzacio
pertinent d’'usos i obres provisionals se subjecta a les determinacions d’aquest article
amb les limitacions que estableix 'article 108.

En aquest article també s’indica que les obres han de ser les minimes necessaries per
a desenvolupar I'is sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene, i han d’ésser
facilment desmuntables i traslladables. Aquestes condicions es compleixen, si bé, el
tram de vial que s’ha d’executar té la mateixa alineacié que el futur vial del sector i
existeix la possibilitat que no s’hagi d’enderrocar i quedi integrat dins el sector, tanmateix
€s un aspecte que a data d’avui es desconeix ja que no s’ha fet cap estudi sobre aquest
sector. En consequéncia s’aporta I'estudi economic pel seu enderroc per si es dona el
cas més desfavorable.

Per altra banda, a I'apartat 6 del mateix article explica que els terrenys destinats a
sistemes urbanistics ja adquirits per I’Administracié publica poden ésser ocupats
temporalment per raé de I'execucidé d’obres o la prestacié de serveis publics.
També poden ésser utilitzats de manera temporal i esporadica per a instal-lar-hi mercats
ambulants o per a desenvolupar-hi activitats de lleure, esportives, recreatives, culturals,
aparcaments publics i similars. L’autoritzacié d’aquests usos per 'administracio titular
del domini public no comporta I incompliment de I'obligacié de destinar els terrenys a
les finalitats determinades pel planejament urbanistic.

L’article 54 del TRLUC estableix el procediment per a I'autoritzacio dels usos i obres de
caracter provisional, i indica la documentacioé que hauran d’incloure les sol-licituds que
es presentin amb aquest objectiu. L’article 65 del RPLU ha desenvolupat aquest apartat,
tal i com s’indica a continuacio:
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a. Memoria descriptiva i justificativa del caracter provisional dels usos i obres, aixi com
de les actuacions necessaries per reposar la situacié que s’alteri al seu estat original,
amb indicacié dels pressupostos d’execucio de les obres provisionals i de reposicid.

b. Identificacioé precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicacio de la
seva referéncia cadastral i registral.

c. Descripcio i representacio grafica de les obres provisionals, amb indicacié dels serveis
urbanistics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de connexio
corresponents.

d. Acceptacié del propietari de cessar els usos i de desmuntar o enderrocar les obres
quan ho acordi 'administracié actuant, sense dret a percebre indemnitzacié per aquest
concepte.

e. Compromis de la propietat de reposar la situacié alterada pels usos i obres sol-licitats
al seu estat originari.

Aquesta Memoria dona compliment als apartats a), b) i c¢) indicats, i inclou els
compromisos signats pel promotor de I'actuacio i propietari de I'activitat existent, relatius
als apartats d) i e) anteriors.

L’apartat 2 del mateix article 54 del TRLUC determina que si la sol-licitud presentada al
registre d’entrada de I'ajuntament compleix els requisits indicats, aquesta administracio
I'ha de sotmetre al tramit d’informacié publica pel termini de vint dies i, simultaniament,
ha de sol-licitar I'informe corresponent a la CTUT, que I'ha d’emetre en un termini maxim
de dos mesos. L’ajuntament no pot autoritzar els usos i les obres provisionals sol-licitats
si aquest informe és desfavorable.

Finalment, 'autoritzacié d’usos i obres provisionals resta condicionada a:

- La constitucio de les garanties necessaries per a assegurar la reposicié de la situacio
alterada al seu estat originari.

- La condicio resolutoria que els compromisos acceptats pels interessats ho siguin també
expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i les
obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci juridic que el
succeeixi.

Per donar compliment a la primera condicid, en aquest document, a més d’indicar el
pressupost de les obres provisionals previstes per a la instal-lacié de I'aparcament
provisional, s’estableix també el pressupost de les actuacions necessaries per al
desmuntatge i de la reposicié del sol al seu estat actual. (apartat 6 de la MEMORIA)

Pel que fa a la segona condicid, un dels apartats d’aquest document inclou totes les
condicions i compromisos que adquireix el titular de I'activitat existent i sol-licitant de les
obres i usos provisionals descrits en aquest document, i la seva acceptacié, amb la
signatura corresponent. (apartat 7 de la MEMORIA)

L’article 69.2 del RPLU estableix que la resolucié municipal que atorgui una llicéncia
urbanistica d’usos i obres provisionals pot subjectar-la a un termini temporal maxim. Per
aquesta rad, en aquest document es proposa que la vigéncia de la implantacié de I'is
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provisional sigui fins que no es disposi de I'aprovacié urbanistica necessaria per al
desenvolupament de I'ambit residencial.

Finalment, entre els compromisos adquirits pel titular de I'activitat, i que figuren en
I'apartat especific d’aquesta Memoria, s’inclouen els fixats a I'article 70 del RPLU, relatiu
a l'eficacia de la llicéncia d’'usos i obres provisionals.
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l.- MEMORIA DESCRIPTIVA
.1.- ANTECEDENTS | OBJECTE

L’Ajuntament de Riudoms te que afrontar una reforma importat de les instal-lacions i serveis en els carrers
que envolten el ¢/. Sant Antoni en la Zona dels Hortets. Davant la manca d’espai d’aparcament en aquesta zona i
la necessitat de facilitar places alternatives al veins que disposen d’aparcaments particulars mentre durin les obres,
ha decidit la construccié d’'un espai d’aparcament provisional en la finca situada molt a prop del mateix carrer Sant
Antoni per una capacitat de 60 vehicles aproximadament. La finca on es pretén construir 'aparcament te un accés
de vehicles per un cami no asfaltat que comenga a la Carretera de Montbrié. L’equip de Govern es creu que sigui
una bona solucié I'adequar I'explanada i fer accedir els vehicles per un cami no asfaltat i sense il-luminacioé, per la
qual cosa es determina el comunicar la parcel.la des de els carrer Sant Antoni. Degut a la diferencia de nivell amb
la part de terreny on es proposa I'aparcament, es construira una rampa i escales per accedir a la finca que té com
adrega C/. Sant Antoni 19 pol 44 parc 65 de Riudoms. L’Ajuntament té un acord amb la propietat per la cessio

temporal de la mateixa, per poder fer Us d’una part d’aquesta finca.

La dificultat per salvar el desnivell entre el carrer Sant Antoni i 'aparcament genera un cost afegit a I'obra,.
Tractant-se d’'un aparcament provisional, que podra subsistir mentre no es porten a terme els Plans d’Urbanitzacio
d’aquesta zona, s’ha estudiat d’executar-se de la manera més economica possible, evitant fer una rampa de
pendent suau per poder facilitar la circulacié de persones amb mobilitat reduida. Per pal-liar aquesta mancanga,
s’habilitaran 3 places per persones i families amb necessitat especials davant del n° 17 del carrer de Sant Antoni,

per que no tinguin necessitat d’aparcar a I'explanada.

La construccié de I'aparcament esta prevista executar-la amb dues fases en la primera es construira la
rampa de accés amb mur prefabricat de blocs de grans dimensions, la canalitzacié del torrent amb un marc
prefabricat de 2x2 m i I'explanada de I'aparcament amb uns punts de llum que garanteixin la seguretat i
maniobrabilitat. En segona fase es completara I'explanada de I'aparcament i es completara la instal-lacio
d’enllumenat i es completara la vorada que queda pendent de la primera fase per reconduir las aiglies pluvials cap

el torrent aixi com les partides de seguretat i proteccié del perimetre del aparcament i la rampa.

En el present projecte de I'execucio s’inclouen les obres de construccié d'un accés de vehicles i de
persones i la adequacio de la part de la finca afectada per el aparcament, segons la normativa vigent per espais

de aparcament public. El seu objecte és oferir tota la documentacié necessaria per a fer possible la reforma
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d’aquest espai i al mateix temps, aconseguir I'aprovacio per part de I'’Ajuntament per I'execucié de les obres.

I.2.- PROMOTOR DE L’OBRA

Titular: Ajuntament de Riudoms
NIF: P4313100B
Domicili fiscal: C/. Major 52

43330 RIUDOMS
Emplagament: “Els Hortets”
C/. Sant Antoni 19 Pol.44, Parc. 65
43330 RIUDOMS

Referéncia cadastral 6263712CF3566C0001Y

1.3.- TECNIC PROJECTISTA

El técnic autor del projecte és el Sr. Enric Lluis Monlla6 Ramon, Enginyer Técnic Industrial amb n° de

col-legiat 19.045, i DNI. 40.927.531-C.

1.4.- DESCRIPCIO DE L’ESPAI

La finca on es duran a terme les obres es una explanada amb una lleugera pendent. Es troba a un nivell
inferior de I'accés proposat i a més, entre I'accés i la parcel-la, creua una riera. El projecte contempla una rampa
d’accés a I'aparcament i una canalitzacio de la riera del tram que afecta a la rampa. La resta es netejara i es deixara

en condicions adequades per el desguas

La finca te una superficie 5997 m?, de les quals per I'aparcament s’utilitzaran 1856 m? en la zona de
aparcament i 398m? en la zona de la rampa. La parcel.la és de propietat privada. Por poder realitzar aquestes
obres, 'Ajuntament signara un conveni de cessié temporal per poder-la habilitar fins que es desenvolupin els Plans
Urbanistics corresponents. L’estat actual de la zona afectada son terres que havien estat conreades i actualment

es troben hermes i sense activitat.
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1.5.- DESCRIPCIO GENERAL DEL PROJECTE.

El projecte contempla las obres a realitzar per la construccié d’'un aparcament public per a 62 places. Els
condicionants del terreny obliguen a la construccié d’'una rampa d’accés de 25 m de llarg i 8,10 m d’ample que
s’utilitzara per accés de vehicles i per accés de persones separada per una proteccio fisica de un carril de bionda
Per la construccioé de la rampa s’ha de preveure un pas per la riera que es creua, amb una canalitzacié de marcs
de formigo prefabricats de 2x2m que permetin la circulacio de I'aigua, evitant el seu taponament per la baixada de
branques i brossa en cas de forta tempesta i al mateix temps amb dimensions perqué es pugui fer un manteniment

i neteja amb mitjans mecanics.

La distribucio de les 62 places s’ha fet tenint en compte la topografia de terreny, adaptant I'explanada a la
zona de la parcel.la que requereix menor moviment de terres i respecta els actuals margues que zones a diferents

nivells.

La superficie que ocupara I'aparcament és de 1856 m? per a 62 places de 2,50 m x 5’00 m i una zona de

rampa d’accés i escala de 398 m>.

Per la construccid de I'aparcament, les operacions previstes a realitzar seran:

1. Neteja i esbrossada de terreny de I'actuacié amb el tall d’arbrat i neteja de la canalitzacié existent de la

riera amb transport a abocador.

2. Moviment de terres de la zona a col-locar la canalitzacié de marcs prefabricats de 2x2 m, preparacié de
solera de base dels marcs de formigo prefabricat amb formigé pobre i anivellat amb una pendent del 2%
per desaiguar la canalitzacio i amb embocadures prefabricades a les dues cares, les dimensions son per
facilitar el manteniment i neteja per mitjans mecanics, se adequaran les connexions de entrada i sortida

de la canalitzacié per donar-li continuitat al desguas de la riera.

3. Collocacié dels marcs prefabricats de formigd sobre base formigd pobre amb pendent del 2%.

Construccié de embocadures de la canalitzacio prefabricada segons planols.

4. Retirada de la capa de terra vegetal i transport a abocador autoritzat de tota la superficie de la actuacio
de la rampa. Compactacié i reblert de terres seleccionades compactades cada 30 cm al 98% en formacié

rampa amb un pendent del 11%.

5. Compactacié del terreny rebaixat i aportacio de terres seleccionades per la zona d’aparcament amb una
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compactacié del 98% en tongades d’un gruix de 30 cm fins a restablir les cotes originals del terreny i les

pendents.

6. Construccié de murs de contenci6 de terres, de la rampa, amb blocs de formigd de grans dimensions tipus
“LEGO” de la casa Forpol o equivalent, amb blocs de 1.60x0.80x0.80 de formigé i 2360 kg de pes,
col-locats anivellats horitzontalment segons planols, sobre base de formigé pobre amb un gruix de 20 cm
anivellat a la cota mes baixa del terreny de la terrassa on s’ubicaran per salvar el desnivell amb el carrer
de accés al aparcament, els blocs van encaixats amb sec i la seva col-locacio es fara amb grua ,el acabat
del mur sera sempre 0.90 m per sobre de la rampa, com a mesura de seguretat , i la ultima filera no tindra
el tetons de encaix. Opcionalment i segons direccié d’obra, a la part mes alta del mur es poden col-locar
uns tirants de passama metal-lic galvanitzat de ancoratge fixats mecanicament al bloc i amb una llargada

de 3 metres dins el terreny compactat amb rodons de diametre 6 mm clavats al rebliment.

7. Reblerti compactacio de terres seleccionades tot-u al 98% en tongades d’un gruix de 30 cm en formacio
de rampa del 11% de pendent i un lateral amb talus i I'altre contra mur de formigd prefabricat fins a cota
planol, per acabar la rampa amb paviment de formigé armat en pendent segons planol i col-locacié de

vorada en tota la longitud de rampa per a la proteccié de talussos.

8. Equipament de seguretat amb rampa i bionda d’acer com a proteccié mecanica dels vehicles i separacio
del accés de persones segons planol tancat perimetral amb cercat metal-lic i postes cada dos metres de

1.50 m de algada.

9. Instal-lacio eléctrica d’enllumenat amb columna metal-lica i projectors enfocant tot el perimetre.

Reus, Octubre 2022

| MONLLAO Firmado

\& digitalmente por
\ RAMON MONLLAO RAMON

ENRIQUE ENRIQUE LUIS -

Enric Msiillad Ramon

Enginyer Técnic Industrial _ 40927531 C
Collegiat n° 19.045 LUIS Fecha: 2022.10.13
40927531C  12:16:38 +02'00
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I.- MEMORIA DESCRIPTIVA

1.0.- TREBALLS PREVIS

L’objectiu que es persegueix amb aquest projecte és el d’'adequar I'espai per ser un aparcament public.
Amb aquesta finalitat, els primers treballs seran la de neteja de la zona arbrada afectada, talant els arbres afectats
per la obra de la rampa i seguidament comengar la retirada de 50 cm de terra vegetal de tota la zona afectada per
I'aparcament. La zona no té cap tipus de serveis urbanistics que es vegin afectats per les obres (enllumenat public

i clavegueres).

I.1.- MOVIMENT DE TERRES, AFERMAT | PAVIMENTACIO

Segons el criteri de la DF, en el replanteig de I'obra es podran introduir millores i/o variacions en la
execucio d’esplanada. La seva posada en obra es fara en tongades d’un gruix maxim de 30 cm i minim de 2/3 del
tamany maxim a utilitzar, amb una compactacié superior a la maxima obtinguda a I'assaig proctor de referencia i
grau d’humitat adequat. Per assegurar el condicionament i la compactacio la pavimentacié de I'esplanada es fara

amb capes de subbase de tot-U artificial, amb compactacié després de la col-locacié de cadascuna d’elles.

Segons les condicions en que es desenvolupara el projecte amb fases, els moviments de terres es

realitzaran segons el seguent criteri:

e 1% fase: Es realitzaran els moviments de terres necessaris per garantir la urbanitzacié del primer
tram del vial amb la rampa amb la col-locacié de blocs de grans dimensions com a mur de contencio
i la canalitzacio del torrent amb marcs prefabricats de 2x2 m, i es garantira la continuitat de la rasant
amb el seglent tram del aparcament i es s’instal-laran les mesures de proteccié de vehicles i

persones(bionda)

e 2%fase: Es realitzaran tota la resta de actuacions del projecte. S’hi col-locaran tres columnes de 10m

d’alcada amb projectors LED per seguretat de I'accés i a 'aparcament.

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ec}'r(‘mi c original custodiat per %
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11.2.- VIALITAT | CONNEXIO AMB EL NUCLI

La construccié del aparcament, esta situat a nivell mes baix que el accés pel C/. de Sant Antoni. Aixd

comporta la construccioé d’'una rampa d’accés per vehicles i persones.

En primer lloc es realitzara I'esbrossada del terreny i I'excavacioé de la capa vegetal, aquestes terres es

transportaran a I'abocador. Es preveu un rebaix de 50 cm.

Tot seguit es realitzaran els desmunts i terraplens, i simultaniament, es podran compensar terres a judici
de la direcci6 d’obres, a la vista dels resultats dels assaigs efectuats. Es preveu una esplanacié de sobreample

d’'un metre a cada banda de vial, que en el cas de desmunt quedara com a cuneta.

Les condicions que han de complir els terraplens, la formacié d’esplanada, I'excavacié de rases; aixi com
el sistema d’execucié i la resta de caracteristiques, s’'indiquen convenientment als annexes, al plec de condicions

i es concretaran segons les indicacions de la Direccié Facultativa durant la realitzacié de les obres.

S’ha realitzat un Estudi Geotécnic, realitzat per Geotec i signat pel Técnic Jordi Toda Vericat col.legiat n°
4757amb visat n° SV-05200282/00, per saber la qualitat de les terres amb informacié necessaria dels terrenys,

del qual adjunten el format esborrany com annex.

El mur de bloc formigd de grans dimensions es col-locaran en un lateral de la rampa com a mur de
contencid seguin la alineacié del carrer de referencia ,I'altre banda es creara un atalussa ment 2:1 amb el mateix

material de rebliment de la rampa .

La secci6 de ferm de la calgada de la rampa es conformara de la seglient manera:

e Capa de subbase de tot-u artificial col-locada en tongades de 20 cm, amb una compactacio del 95%

PM, fins arribar al nivell de formigonat, confeccionant una pendent del 11%

e Paviment de formigd de 20 cm amb capa de compressio i acabat de gravat antilliscant, la unié amb

el paviment actual existent es fara amb junta de dilatacio.

La rampa tindra vorades de formigé prefabricat tipus T-2, d'ICA, de seccié 100x28x17 cm, col-locats sobre

una base de formigd HM-20 col-locada sobre la capa de subbase de tot-U compactada.

Els dos costats de la rampa, la del tal-lus i la del accés del persones, és col-locara una barrera de
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seguretat metal-lica simple, tipus bionda, per a una classe de contencié normal, amb nivell de contencié N2, index
de severitat A, amplaria de treball W5 i deflexié dinamica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un
perfil longitudinal de seccié doble ona i suports C-120 col-locats clavats a terra cada 4 m (BMSNA4/C) segons

planols.

Es completara amb dos punts de llum del Model Junior de Carandini de 17 W de potencia, col.locats sobre

columna de 5m d’algada.

1.3.-SISTEMA DE DESGUAS DE LA ZONA

Els terrenys objecte del present Projecte Aparcament Public es troben en la zona d'influéncia del torrent
del Cabreret. L'espai esta ocupat per vegetacidé espontania, a I'oest del nucli urba de Riudoms. El sector esta
creuat, de nord a sud, pel torrent del Cabreret. Al sud, fora de la actuacio, la zona quedava delimitada pel barranc

del Portal per on hi circulava un petit cabal d’aigua.

La rampa d’accés travessa el torrent, pel que es construira un pas per sota la rampa amb uns marcs de
formigd prefabricats de 2x2 m per garantir la continuitat del torrent i sobre-dimensionant el pas per evitar
obstruccions i avingudes excepcionals. Actualment el torrent te unes dimensions aproximades d’ 1 metre de
amplada per 40 cm de fondaria, aproximadament. L’eleccié dels marcs de formigé s’ha fet amb els criteris del ACA

de previsio de avingudes i per el manteniment i neteja de la canalitzacié per mitjans mecanics

I.4.- ACABATS AUXILIARS

La construccié del aparcament que s’executara en dues fases i també tindra dos tipus de acabats. La
zona de la rampa al ser 'accés ens obliga a fer I'actuacié de canalitzaci6 del torrent, en primer lloc, el mur de
contencid en segon lloc, la aportacioé de terres seleccionades i compactades per formar la rampa, en el segient , i
acabar fent un paviment per la rampa amb el acabats de proteccié i seguretat. L’'esplanada amb tot-u compactada

i amb pendents del 2% cap al torrent. Aix0 sera I'objectiu de la primera fase,

e En la segona fase la construccid s’acabara amb un tancament per proteccié perimetral de
I'aparcament, col-locaci6 de vorades en el seu perimetre per guia de les aigues pluvials cap al torrent
S’hi col-locaran tres columnes de 10m d’algada amb projectors LED per seguretat de l'accés i a

I'aparcament.
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11.5- SISTEMES D’ACONDICIONAMENT | INSTAL.LACIONS

11.5.1.- INSTAL.LACIO DE SANEJAMENT

La instal-lacié de sanejament es limita a la canalitzaci6 de les reixes per la recollida d’aigues de la rampa

i conduir-les fins al torrent.

[1.5.2.- INSTAL.LACIO ELECTRICA

Es col-locara, en segona fase, tres columnes de 10m d’algada amb dos projectors LED tipus Celer Cedext
Evo 100 W (11500 lum) i 200 W (23000 lum), o models equivalents o superiors, segons planols, per il-luminar
I'esplanada de I'aparcament. També es muntaran dos llumeneres del tipus Junior de Carandini de 17W, equivalents
o superior, sobre columna de 5m d’algada la rampa i escales d’accés. La instal-lacié eléctrica per aquest enllumenat
s’agafara de I'lltim fanal del ¢/. Sant Antoni mitjangant cable trenat col-locat en fagana fins a transicié a soterrani
en la cantonada de l'edifici des d’on continuara per canalitzacié soterrada amb tub i conductors de coure de

2x6mm2, seguint les prescripcions de la ITC-BT 09 per instal-lacions d’enllumenat exterior.

NIVELL MITJA DE SERVEI | FACTORS DE UNIFORMITAT

Per el disseny de il-luminacio, especificacions i recomanacions sobre valors de il-luminacié i factors
d’'uniformitat adequats per la tipologia dels vials d’estudi establerts en el RD 1890/2008 de 14 de novembre , ©

Reglamento de eficiéncia energética en instalaciones de alumbrado exterior”.

Classificacié de les vies i seleccid de les classes d’enllumenat

Les calcades del carrers es classifiquen segons la velocitat de circulacié del trafic . Per el cas que ens
ocupa i d'acord a les prescripcions del técnic Municipal de Manteniment, la calgada d’accés al aparcament es

classifica com D, per la situacié de projecte D3-D4 i classe de enllumenat S1, quedant de la seglient manera:

e Nom de la via: Calgada
e Classificacio D/ D3-D4
e C(Classe S1

e |l-luminacié mitja 15 lux

e |lI-luminacié minima 5 lux
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L’esplanada de I'aparcament es classifica com D, per la situacié de projecte D3-D4 i classe de enllumenat

CE2, quedant de la seglient manera:

e Nom de la via: Esplanada aparcament
e Classificacio D/ D1-D2

e Classe CE2

e ll-luminacié mitja 20 lux

CLASSIFICACIO SEGONS LA CONTAMINACIO

Tot el sector sota estudi esta classificat com E3, arees de brillantor i lluminositat mitja, en aquest cas,
zones urbanes o extraradis de les ciutats, al que corresponen un flux de hemisferi superior (FHSinst) de <5%

d’acord amb la taula 2 de la ITC EA 03.

Tabds 1 - Clasificscion de Fones de profeccidn conim l conlaminacson luminosa

CLASIFICACION

DE Z0NAS EESCRIPCION

AREAS CON ENTORMOS O PASAJES DSCUROS:

Ohsarsalonos astrondmicos de calzgoria inismeacional, parques nacionales
BEpacios de indenks. naluml, dred Ji probecc e especial fred nalus, Jones de
prolecciin de aves, eic. ), donde 3 carmleras estan sin duminar

El

AREAS DE BRILLO O LUMINOSDAD BAJA:

E2 £onas penurianas o exirerradios de las cudages, suelps no urbanzables, anaes
rurales y sachones generamants suados era «da |as Sreas residenciales urbanas
o incusinzles, donde |a8 cameleras esian fumrssdas

AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA:
E3 Londs urbaras fescencales dondes las calsadas (ving de rdSon radauny R
gslan ilumradas

AREAS DE BRILLO O LUMNOSIDAD ALTA:
E4 Cenircs urbanos, zonas residencales, seciomes comercizies y da ocio, con elevada
Bcimidad duranie 13 Enja morana aociurma

Zona que s’ha classificat el termini municipal hauran de ser tals com que el flux instal-lat FHSinst % no

superi els limits establerts en la taula seglent:
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Tabla 2 - Valores limite del flujo hemisférico superior instalado

CLASIF)CACION DE | FLUJO HEMISFERICO SUPERIOR INSTALADO
ZONAS FHSust
3 < 1%
I E2 < 5%,
E3 | < 15%
| E4 | < 25%

CLASIFICACIO ENERGETICA DE LA INSTAL.LACIO

L’eficiéncia d’'una instal-lacié d’enllumenat exterior ¢ es defineix com a la relacié entre el producte de la

superficie il-luminada per la il-luminancia mitjana en servei de la instal-lacié entre la poténcia activa total instal-lada.

oo S-Em m?-lux
P W

Essent:
- & Eficiéncia energética de la instal-lacié d’enllumenat exterior (m? - Lux/W).
- P Potencia activa total instal-lada (lampades i equips auxiliars).
- S Superficie il-luminada
- Em: lluminancia mitjana en servei de la instal-lacio, considerant el manteniment previst (Lux)

&

_379,6-20,42 75 26 m? - lux
B 103 o w

_364-27,71 14307 m? - lux
257y W

Qualificacié energeética segons ITC-EA-01:

L’index d’eficiéncia energética de la instal-lacio le es defineix com a la relacié entre I'eficiéncia energética

¢ i el valor de I'eficiéncia energética de referéncia R en funcié de la il-luminancia mitjana en servei projectada.
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L’index de consum energetic ICE és l'invers de I'index d’eficiéncia energética:

ICE:IL

&

Per a una il-luminancia mitjana en servei projectada de 20,42 lux el valor de I'eficiéncia energetica de referéncia és

de 26,1, amb el que s’obté:

=220~ 288
g7 261 7
ICE, = ! =0,35
17288

La qual cosa vols dir una qualificacié energética de la instal-lacié de “A”.

Mas eficiente

Menos eficiente

LIMITACIO DE LA RESPLENDOR LLUMINOSA NOCTURNA | REDUCCIO LLUM INTRUSA

La instal.laci6 objecte d’aquest projecte esta situada en una Zona E3, d’acord amb el mapa de proteccio
contra la contaminacioé luminica de Catalunya. La Zona E3 esta considerada com un area de brillantor o lluminositat

mitjana.

Les lluminaries prescrites en aquest projecte respecten el limit de flux hemisféric superior instal-lat FHS,

que no ha de superar el 15%. En el nostre cas, les llumeneres Model Junior tenen un FHS de 0,0% i els projectors
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amb un inclinacié maxima de 20° no superen el 15%

Els equips presenten classes d’'index d’enlluernament D4 i D6, respectivament, adequades per l'algada i

lloc on es situen. La zona a il-luminar esta aillada del nucli urba per la qual cosa no produira llum intrusa.

APLICACIO DEL DECRET 190/2015 DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 6/2001 , D’ORDENACIO

AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAT PER AL A PROTECCIO DEL MEDI NOCTURN.

LIMITACIO DE LA CONTAMINACIO LUMINICA SEGONS DECRET 190/2015

Classificacié segons (Llei 6/2001)

Zona de proteccid E3 Proteccié moderada
Tipus de lampada No exigible
Percentatge maxim flux hemisferi superior 15%

LLUMINARIES JUNIOR

Tipus lluminaria Carandini Junior JNR
Tipus lampada Led 17W
Flux hemisferi superior 0,0 %

LLUMINARIES URBALITE

Tipus lluminaria Carandini Urbalite
Tipus lampada Led 103W
Flux hemisferi superior 0,0 %

Les lampades seran del tipus:

Lampada 1:

Tipus: LED

Flux (Im): 2214

Poténcia: 17W

Temperatura de color (°K): 3000

Lampada 2:

Tipus: LED

Flux (Im): 11000

Poténcia: 100 W

Temperatura de color (°K): 3000

Lampada 3:
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Tipus: LED

Flux (Im): 23000

Poténcia: 200 W

Temperatura de color (°K): 3000

RESUM LUMINOTECNIC PER FASE 2

Terreno 1
Objeto de resultado de superficies 2

7 3 AT | [
4
10
i
Propiedades E Emin Emax [+ gz
Objeto de resultado de superficies 2 1291x 0.20 Ix 116 Ix 0.016 0.002

lluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m
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Objeto de resultado de superficies 2

Propiedades E Emin Emax g gz

Objeto de resultado de superficies 2 21.7 Ix 3.06 Ix 90.3 Ix 0.14 0.034
lluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m
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I.6- ACCESSIBILITAT

La dificultat per salvar el desnivell entre el carrer Sant Antoni i 'aparcament genera un cost afegit a I'obra,.
Tractant-se d’'un aparcament provisional, que podra subsistir mentre no es porten a terme els Plans d’Urbanitzacio
d’aquesta zona, s’ha estudiat d’executar-se de la manera més economica possible, evitant fer una rampa de
pendent suau per poder facilitar la circulacié de persones amb mobilitat reduida. Per pal-liar aquesta mancanga,
s’habilitaran 3 places per persones i families amb necessitat especials davant del n® 17 del carrer de Sant Antoni,

per que no tinguin necessitat de baixar a I'esplanada.

I.7.- TERMINI D’EXECUCIO

La durada de les obres d’'urbanitzacié sera de 3 mesos per a la primera fase, i d'1 mes per a la segona

fase, des de I'aprovacié i adjudicacio del treballs.

I1.8.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Les classificacions dels contractistes hauran de ser les segiients:

Grup A Subgrup 2 Esplanacions

Grup G Subgrup 4 Vials i rampa

Grup G Subgrup 5 Obres vials sense qualificacié especifica.

Grup | Subgrup 1 Enllumenats. ll-luminacions i balises lluminoses

Reus, Octubre 2022

\|
Enric M0|~1:7'%§$?’\/a(m0n

Enginyer Técni\c Industrial
Collegiat n° 19.045
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lil.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT

lll.1.- OBJECTE DE L’ANNEX DE CONTROL DE QUALITAT

El present annex de Control de Qualitat t¢ com a objectiu establir les bases de control i els parametres a
seguir per a realitzar un control exhaustiu de tot el procés constructiu d’'una obra. D’aquesta manera, s’integra en
el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n
preveure i planificar, els recursos técnics i humans necessaris per a 'acompliment de les obligacions pel que fa al

Control de Qualitat de les obres, amb antelacio a l'inici de les obres, durant el procés constructiu i de I'obra acabada.

l1I.2.- DEFINICIO DE CONTROL DE QUALITAT

El Control de Qualitat de les obres és el conjunt de comprovacions que s’han de realitzar durant I'execucié
d’aquestes a fi de garantir que s’ajustin a les finalitats que van motivar-ne la contractacio tant pel que fa a la definicio
de les obres, com a la seva qualitat, al compliment del contracte i al seu cost. Els cicles de control determinen les
pautes per a la correcta execucié i un ordre d’actuacié que pot minimitzar els condicionants que afecten I'execucio
de les obres. La persona encarregada i responsable del control és la Direccié Facultativa de les obres, que ha de
realitzar les funcions d’inspeccio i ordenar I'execucié dels assaigs normalitzats, els quals s’encarregaran a un

laboratori de control homologat.

lI3.- ACTIVITATS DE CONTROL

Son les comprovacions que cal dur a terme, mitjancant la recepcié dels materials, la inspecci6 directa i
I'execucioé d’assaigs normalitzats a fi de garantir que totes les unitats de I'obra tinguin com a minim la qualitat

exigida al Projecte aprovat i compleixin les normatives d’obligat compliment.

Un esquema de control adequat ha d’aconseguir que la inspeccié directa de les obres i I'execucié i
interpretacio dels assaigs normalitzats es complementi, a fi de poder-ne assegurar la qualitat. Tant important com
el resultat de I'assaig es I'ordre correcte d’execucio de les diferents unitats i la comprovacié de les condicions

correctes d’execucio.

Els assaigs han de permetre prendre decisions i corregir qualsevol defecte dels materials o llur posada en
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obra.

Els assaigs de confirmacié unicament haurien de servir per confirmar la qualitat de I’'obra executada ja
garantida previament durant I’execucié. La missioé de control no és solament detectar o descobrir obres

deficients sind que és més important impedir que s’arribin a executar.

Es evident que no n’hi ha prou amb la inspeccié periddica del facultatiu director. La inspeccié hauria de
ser practicament constant i aixd només es pot aconseguir amb una figura d’obra que faci complir les instruccions

de la direccio i informa de les incidencies produides.

lll.4. QUALITAT A EXIGIR | NORMATIVA

La qualitat que s’exigira durant I'execucié d’'una obra sera com a minim la definida en els document
contractuals del projecte aprovat, que servira de base de licitacié de les obres. El nivell de qualitat de cada unitat
d’obra es definit als plecs de condicions generals o particulars del projecte i a la normativa d’obligat compliment en

vigor.

1ll.5. ESQUEMA DE CONTROL

L’esquema basic de control de qualitat de les obres inclou els principals aspectes que cal comprovar

coordinant la recepcio, la inspeccio directa i 'execucié d’'un programa d’assaigs normalitzats.

El Pla de Control de Qualitat que es proposa queda detallat a continuacié. En aquest, s’assenyalen les
unitats objecte de control, el tipus, la freqiiéncia i la quantitat d’assaigs a realitzar. Els controls a realitzar son

essencialment de control del material, control geométric i control d’execucio.

Les frequiéencies de control utilitzades son les requerides per les diferents normatives aplicables i, en el
cas d’unitats que no disposen d’un control de qualitat regulat s’han considerat les que formen part del criteri més

adient de control dins I'ambit especific.

La quantitat d’'assaigs a realitzar s'obté de l'aplicacié dels criteris de freqiiéncia a cadascun dels

amidaments de les unitats que integren el control de 'obra.
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11.5.1.- Replanteig de les obres

1.- Previ. ~
a) Control de replanteig
e Inspeccio:
Disponibilitat dels terrenys
Enllag amb la vialitat existent.
Comprovacio en planta de mides d’espais.

Comprovacio de les rasant d’espais.

111.5.2.- Moviment de terres, formacié d’esplanada i rampa

1.- Previ.
a) Definicié cotes d’esbrossada
b) Definicié equips de moviments de terres
c) Definicié cotes d’excavacié segons qualitat del sols
d) Definicié préstecs i abocador
e Inspeccio:
Comprovacio perfils transversals de terreny
Qualitat dels sols. Contrastacié amb estudi Geotécnic.
2.- Execucio.
a) Extensio i compactacié tongades
e Inspeccio:
Gruix
Refinat
Localitzacio de flonjalls
e Assaig:
1 Proctor modificat cada 1000m2
b) Condicions de drenatge
e Inspeccit:
Pendents de I'esplanada

Drenatge natural
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c) Sabates i murs de contencio
e Inspeccio:
Comprovacio dimensional
Comprovacio de I'armat.
e Assaig:

De resisténcia amb 2 provetes a 28 dies

111.5.3.- Sota base

a) Acceptacio de I'esplanada i rampa
e Inspeccié:

Refinat i compactacié de I'esplana
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Comprovacioé geométrica dels perfils transversals (bombat) de I'esplanada

b) Acceptacio de la procedéncia del material subbase

e Inspeccit:

Comprovacio de la procedéencia (préstec, gravera, pedrera)

2.- Execucio.

a) Extensio de la capa de subbase
e Inspeccio:

Comprovacio de la qualitat del material
e Assaig:

1 Préctor modificat cada 1000m2

b) Humectacié i compactacié de la capa subbase

e Inspeccit:
Compactacio
Drenatge natural

e Assaig:

1 Proctor modificat cada 1000m2

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ec}'r(‘mi c original custodiat per %

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de
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111.5.4.- Implantacié de serveis

e Inspecci6:
Comprovacio de planta de situacio de serveis
Connexions exteriors dels diferents serveis

Procedéncia dels materials

2.- Execuci6.

a) Conductes d’enllumenat

e Inspeccio:
Distancies i profunditat
Continuitat del terra

e Assaig:
Comprovacio aillament a 500V

Mesura de la posada a terra

111.5.5.- Paviment amb mescles asfaltiques

a) Acceptacio de la capa base
b) Acceptacio de la procedéncia del material de mescles asfaltiques
e Inspeccit:
Comprovacio de la procedéencia
c) Acceptacio regs d’'imprimacio en paviments de mescles asfaltiques

d) Acceptacio de la maquinaria d’estesa i compactacié de mescles asfaltiques

2.- Execucio.

a) Execuci6 de paviments de mescles asfalitques
e Inspeccio:
Assecament reg d’'imprimacio

Comprovacio temperatura de mescla
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Gruix
Control de cotes
Acabat superficial

Execucié de juntes

Reus, Octubre 2022

Enric MONLLAO RAMON
Enginyer Técnic Industrial
Collegiat n° 19045
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IV.-ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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1.- OBJECTE DE L’ESTUDI

El present Estudi de Seguretat i Salut es redacta, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24

d’octubre, per a determinar, durant I’execucio de les obres, els riscs laborals que poden evitar-se, amb
aplicaci6 de les mesures técniques necessaries, i els riscs laborals que no poden evitar-se, indicant les
mesures preventives i de proteccié que serveixin per controlar i reduir els esmentats riscs. Aixi mateix,

es descriuen els serveis sanitaris i comuns que ha de disposar el centre de treball.

Es detallen en el present Estudi les directrius basiques per tal de que I'empresa instal-ladora
subcontractada, adjudicataria de les obres, pugui elaborar el Pla de Seguretat i Salut, en el qual haura
d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes en el present Estudi, en

funcié del seu propi sistema d’execucio de les obres.

2.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

2.1.- Descripcio de les obres

Consisteix en les obres CONSTRUCCIO DE APARCAMENT PUBLIC a RIUDOMS al carrer Hortets

Es procedira a I'execucié de la instal-lacié eléctrica d’abastament als equips, instruments, quadre de

comandament i proteccions, canalitzacions, cablejat, etc.

Els materials utilitzats seran de primera qualitat i resten definits les seves qualitats al planol de planta

que s’adjunta.

Quan la instal-lacié estigui acabada, es procedira a realitzar les proves necessaries per a verificar el
correcte funcionament. Les proves seran de resistencia d’aillament i verificacio de les posades a terra.

Una vegada fetes les proves es realitzaran les corresponents actes i certificacions.

2.2.- Materials i Seguretat.

Els materials utilitzats per I'execucié de les obres estaran d’acord amb el Plec de Condicions i seran de

primera qualitat.

No s’utilitzara cap material sense autoritzacié de la Direccié d’Obra. La direccié d’obra podra exigir la
realitzacié dels assaigs que cregui necessaris, per tal de comprovar-la qualitat dels materials i I’execucio
de les obres, les quals seran a carrec de sub-contractista fins a un maxim de 1°'1% del Pressupost

d’Execucio Material.
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El sub-contractista esta obligat a adoptar, pel seu compte, totes les mesures de seguretat que exigeix la
legislacié vigent. es complira amb especial atencié el “Reglamento de Seguretat e Higiene en el Trabajo”

per a la construccio.

El cas d’accident, per incompliment, la responsabilitat sera exclusiva de sot-contractista

El sub-contractista haura de prendre, al seu carrec, totes les mesures necessaries i suficients per a la
proteccid tant del personal al se carrec com de persones, ja sigui la Direccié Facultativa i el seu personal
com el public en general.

El sub-contractista senyalitzara i prendra les mesures necessaries per tal d’evitar accidents durant les
obres, senyalitzant-les, tant de dia com de dit, al seu carrec. La conservacié i manteniment de la
senyalitzacié sera també a carrec del sot-contractista.

Es obligatori, abans de l'inici de les obres, instal-lar un cartell anunciador, a carrec del sub-contractista.
Aixi mateix el sot-contractista redactara el Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb I'Estudi de Seguretat i
Salut, i seguira aquest i totes les indicacions contingudes en I’'Estudi Basic d Seguretat i Salut, durant
I’execucio de les obres.

2.3.- Pressupost, termini d’execucié i ma d’obra

El pressupost d’execuciéo material de 'obra puja a la quantitat de CENT QUARANTA-UN MIL NOU-CENT
SETANTA QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS (163.134,12 €) que s’executara amb
dues fases la primera de 91.432,25€. i la segona de 50.542,69 €.L’1,1% del pressupost correspondra al
pressupost de seguretat i salut de I'obra, aproximadament, i quedara englobat dintre del les despeses
generals del sot-contractista.

El termini d’execucio previst és de 3 mesos (Fase 1) i 1 mes (fase2).

Es preveu que el maxim de treballadors a I'obra sigui de 5 persones.

2.4.- Interferéncies i serveis afectats

Els serveis paral-lel a I'obra d’aigua, d’electricitat i de altres, que es tindran en compte al realitzar les

obres.
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3.-PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

D’acord amb la “Ley de Prevencio de Riesgos Laborales”, s’aplicaran els principis de I'accié preventiva

que es detallen en el seu article 15&, i en particular en les seglents activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat 'ordre i neteja

b) L’elecci6 de I'emplagament dels llocs de treball i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés, i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacié.

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) EI manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les instal-lacions i
dispositius necessaris per a I'execucié de les obres, amb I'objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitacié i condicionament de les zones de magatzem i diposit de matéries o substancies
perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L’emmagatzematge i eliminacié o evacuacié de les runes i escombraries

h) L’adaptacid, en funcié de I’evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura de destinar als
diferents treballs o fases del treball.

i) La cooperacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es porti a terme

a l'obra o a prop del lloc de I'obra.

4.- OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES, SUBCONTRACTISTES | TREBALLADORS AUTONOMS

e Aplicar els principis d’accié preventiva detallats a l'article 15&, de la “Ley de Prevencié de
Riesgos Laborales”.

e Complir i fer complir al seu personal el Pla de Seguretat i Salut.

e Complir la normativa en matéria de prevencié de riscs laborals, aixi com les disposicions
minimes establertes a ’Annex |V del Reial Decret 1627/1997, durant I’execuci6 de les obres

e Informar i proporcionar les instruccions adients als treballadors autbnoms sobre les mesures a
tenir en compte en els aspectes de Seguretat i Salut.

e Atendre les indicacions i instruccions del coordinador de seguretat i salut o, en el seu cas, de la
Direcci6 Facultativa.

e Els contractistes i sub-contractistes seran responsables de I’execucié correcta de les mesures
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut, tant en quan es refereix al seu personal com
als treballadors autobnoms contractats per ells.

e Es obligatori que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidéncies per el seguiment del pla.

Tanmateix es recorda que, segons l'article 15& del Reial Decret, els contractistes i
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subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin un informacié adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a I'obra.

e Abans del comengament dels treballs el promotor haura d’efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclos a I’'annex |l del Reial Decret.

¢ La comunicacié d’obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d’incloure el

Pla de Seguretat i Salut.

El coordinador de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccio
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra
parcial o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista,

sotcontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves

responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

5.- IDENTIFICACIO DE RISCOS, MESURES PREVENTIVES. PROTECCIONS COL-LECTIVES |
PERSONALS
5.1.- IDENTIFICACIO DELS RISCOS. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a
I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacioé els riscos particulars de
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés

d'execucio de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es

realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i

tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparacié, manteniment...).

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran
de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra

banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
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Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparacié, manteniment...).

Tot seguit s’analitzen el riscos més freqlents, les mesures preventives i les proteccions col-lectives

i personals, per a cada una de les fases en les que es desenvolupa I'obra.

5.1.1.- ENDERROCS

Riscos més freqiients:
Interferéncia amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas,...)
Caigudes d’algada i/o d’elements provisionals d’accés, (escales, plataformes,...)
Bolcades o desplagaments de la maquinaria.
Atropellaments.
Caigudes de materials, rebots.
Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.
Explosions i incendis.
Projecci6 de particules.
Contactes amb materials agressius.
Acumulacidé i baixada de runes.
Fallida de I’estructura.
Contactes eléctrics.
Topades i cops al cap.
Caigudes a peu pla, ensopegades.
Trepitjar objectes punxents.
Talls i cops a les mans.
Esforgos excessius.
Ambient excessivament sorollds.

Caiguda d’objectes als peus.

Mesures preventives:
Senyalitzacioé nocturna.
Disposici6 i ordenament del trafic de vehicles.
Senyalitzacié en quant a velocitat i desnivells.
Tancament corresponent.
Marquesines de proteccid als accessos.
Topes per al camié.
Ordre i neteja al tall.
Bastida tubular, tanca corresponent i lones.
Apuntalaments.

Canonades per al desenrunament.
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Accessos independents per a vehicles i treballadors.
Proteccions als forats.

Muntatge de muntacarregues per personal especialitzat.
Bon ancoratge del minor amb molla i protecci6.
Desconnexié del gas ciutat, electricitat i d’aigua.

Connexid per utilitzar instal-lacions provisionals.

Proteccions col-lectives:
Senyalitzacio de I'obra.
Bastides tubulars.
Proteccions a les obertures amb puntals i rodapeu.
Canonada per al desenrunament amb I'antipols.
Proteccié dels forats amb malla d’acer.

Cable de seguretat.

Proteccions personals:
Casc de seguretat.
Botes de seguretat amb plantilla i puntera.
Protectors auditius.
Protectors a la vista.
Protectors a les vies respiratories.
Roba de treball.
Proteccié de mans per punxé.

Cinturé de seguretat.

5.1.2.- RAM DE PALETA
Riscos més freqiients:
Caigudes d’algada i/o d’elements provisionals d’accés, (escales, plataformes,...).
Caigudes de materials, rebot.
Causticacions.
Torgaments i traumatismes o similars.
Caigudes al mateix nivell, ensopegades.
Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics.
Projeccié de particules.
Contactes amb materials agressius.
Ambient excessivament sorollés.
Cops, talls i esgarrinxades de maquines, eines u objectes.
Contactes eléctrics.
Bolcada de piles de material.

Esforgos excessius.
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Riscos derivat de ’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

quimiques)

Riscos Probabilitat |Gravetat Avaluacio
del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell MEDIA MOLT GREU |ELEVAT
2.-Caigudes de persones al mateix nivell MEDIA GREU MEDI
3.-Caiguda d’objectes per desplom BAIXA GREU BAIX
4.-Caiguda d’objectes per manipulacio BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d’objectes BAIXA GREU BAIX
6.-Trepitjada sobre objectes MEDIA LLEU BAIX
7.-Cops contra objectes immobils. ALTA LLEU MEDI
8.-Cops amb elements mobils de maquines. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccié de fragments o particules. MEDIA LLEU BAIX
13.-Sobreesforgos. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
18.-Contactes amb substancies caustiques o |MEDIA LLEU BAIX
corrosives
26.-0. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
27.-Malaties causades per agents quimics. MEDIA GREU MEDI
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

Mesures preventives:
Treballar només amb bastides normalitzades.
Localitzacié de punts on hauran d’aillar-se els mitjans de seguretat.
Tancat de la zona de treball amb mitjans elastics.
Tancar amb barana rigida la zona de treball amb més risc.
Entrada i sortida de materials amb mitjans adequats.
Ordre i neteja als talls.
Assegurar la lliure circulacio per I'obra sense cap risc per caiguda d’objecte.
Consideracio de la trajectoria durant la manipulacio d’utils i eines.
Maquinaria amb proteccié adequada.

Evacuaci6 de runa i mitjans en lloc designats.

Proteccions col-lectives:
Xarxa per proteccio de llocs amb risc de caiguda.
Diferents tipus de barana per proteccié amb risc de caiguda.

Marquesines per entrar/sortir el personal de I'edifici.
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Proteccié en la maquinaria de tallar material ceramic.
Tubs per evacuar la runa.

Bastides de cavallets.

Bastides tubulars.

Proteccié muntacarregues.

Proteccié formigonera.

Obstacles contra els contactes directes.

Proteccié “Minor” amb barra i ganxo de molla.

Proteccions personals:
Casc de seguretat.
Ulleres antiparticules.
Cinturons de seguretat.
Politges de seguretat.
Guants de cuir.

Guants neopré (contacte amb ciments i derivats).
Vestits d’aigua.

Botes d’aigua.

Protectors gomats.

Roba de treball.

Proteccions a la vista, auditius, i vies respiratories.

5.1.3.- INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES | TELECOMUNICACIONS
Definici6 i descripcié.

Definicio:

Instal-lacié eléctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribucié i consum d’energia
eléctrica a 230/400 volts, des del la xarxa de distribucié de la companyia subministradora fins a cada
punt d’escomesa dels edificis.

Instal-lacié de telecomunicacions: Conjunt de sistemes electronics destinats a la transmissid per cable

de senyals eléctriques d’alta freqléncia per a les funcions de telefonia, télex, video, megafonia, TV, etc.

Descripcio:

Les instal-lacions per cable per a la transmissio dels impulsos eléctrics de freqiéncia industrial
(instal-lacio electrica de 230/400 volts) i d’alta freqiiéncia (instal-lacié d’audio-visuals de molt baixa
tensid) es realitzaran mitjangant cables entubats, i a cada punt de distribucié hi haura la seva
corresponent caixa de connexions.

S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia,

etc..
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Els tubs o canalitzacions que porten cables aniran soterrats, aixi com les seves caixes de distribucio, que

hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexio i reparacié.

En la realitzacié d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
materials necessaris per dur a terme la instal-lacié. Per fer-ho, s’haura de considerar un previ aplec de

material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).

Per realitzar la instal-lacid eléctrica i d’audio-visuals sera imprescindible considerar el seglient equip
huma:
e electricistes.

e ajudes de maconeria.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzaci6 de la
instal-lacio:

Estris: escala de tisora, escala de ma, proteccions col-lectives i personals, etc.

Eines manuals: comprovants de tensid (voltimetre), pistola fixa-claus, perforadora portatil, maquina per
fer regates, etc.

Instal-lacié eléctrica provisional.

Instal-lacions d’higiene i benestar.

Relacié de riscos i la seva avaluacié.

En la relacié de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluacié de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. |
a la seva avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucio
Material de I'obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat
(severitat) és la conseqiiéncia normalment esperada de la materialitzacié del risc.

En la confecci6 del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ésser modificada en
funcié de la tecnologia que aporti I'empresa constructora o empreses que intervinguin al procés
constructiu, segons disposa I'Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.

L'objectiu principal d’aquesta avaluacio és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar, o al
seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen

a continuacio.

Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluacié
del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU |CRITIC
4.-Caiguda d’objectes per manipulacio. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d’objectes. MEDIA GREU MEDI
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9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccio de fragments o particules. ALTA LLEU BAIX
13.-Sobreesforgos. MEDIA GREU MEDI
15.-Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. ALTA MOLT GREU |ELEVAT
26.-0. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen a I'activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construides les

instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a 'execucioé de la resta de I'obra.

PROCES

Xarxa eléctrica i telecomunicacions

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haura de mantenir el tall net i endrecat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal-lades a
les activitats anteriors.

En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops, ferides i
erosions.

Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments aixi com la correcta disposicio d’interruptors
diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindra cura de I'ordre i la neteja del tall per evitar
el risc d’ensopegades.

La il-luminaciéo minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una algada sobre el
paviment de dos metres.

La il-luminacié mitjancant portatils es realitzara emprant “portabombetes estancs amb manec aillant” i
reixeta de proteccio de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Es prohibida la connexié de cables als quadres de subministrament eléctric d’obra, sense la utilitzacié de
les clavilles mascle-femella.

Les escales de ma a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superficies

insegures.
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Les eines a emprar pels electricistes instal-ladors, estaran protegides per doble aillament (categoria II).
Les eines dels instal-ladors, els aillaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituides
per altres en bon estat de manera immediata.

Per evitar la connexi6 accidental a la xarxa de la instal-laci6 eléctrica de I’edifici, I’tltim cablejat que
s’executara sera el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc
segur els mecanismes necessaris per a la connexio, que seran els ultims a instal-lar-se.

Les proves de funcionament de la instal-lacié eléctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-
se, per evitar accidents.

Abans de fer entrar a carrega la instal-lacié eléctrica, s’haura de fer una revisio a fons de les connexions
de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres eléctrics, d’acord amb el Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensié.

Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de

cuir i lona (tipus america) o guants aillants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Xarxa exterior eléctrica

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

La instal-lacié dels cables d’alimentacié des de la presa fins els punts, es realitzara entubats i enterrats a
rases.

A la realitzacié de les rases es tindra en compte la normativa d’excavacio de rases i pous (MovEZ).

Les connexions es realitzaran sempre sense tensi6 a les linies.

Durant I'hissat dels pals o baculs a zones de transit, s’acotara una zona amb un radi igual a 'algada
d’aquests elements més cinc metres.

Es delimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la preséncia de treballadors amb senyals
previstes per al codi de circulacio, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.

Durant I'hissat d’aquests baculs o pals, es vigilara en tot moment que es respectin les distancies de
seguretat respecte a d’altres linies d’Alta Tensié aéries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions
no superiors a 66 Kv, a una distancia de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distancia de seguretat de 5
metres.

Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de

cuir i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Estacié transformadora d’Alta a Baixa Tensié

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Durant el procés d’instal-laci6é es deixaran les linies sense tensio, tenint en compte les cinc regles d’or de
seguretat als treballs a linies i aparells d’Alta Tensio:

Obrir amb tall visible totes les fonts de tensié mitjancant interruptors i seccionadors que assegurin la
impossibilitat de tancament intempestiu.

Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
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Reconeixement de I’abséncia de tensio.

Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensio.

Col-locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.

S’haura de garantir I'abséncia de tensié mitjancant un comprovant adequat abans de qualsevol
manipulacio.

En el lloc de treball es trobaran presents com a minim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de
seguretat, protecci6 facial, guants aillants, catifa aillant, banqueta i perxa.

L’entrada en servei de les estacions de transformacio6, tant d’Alta com de Baixa Tensio es realitzara amb
I’edifici desallotjat de personal, en preséncia del comandament d’obra i de la direccio facultativa.

Abans de fer entrar en servei les estacions de transformacié es procedira a comprovar I'existéncia real a
la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols quimica seca i farmaciola, i

que els operaris es trobin vestits amb les peces de proteccié personal.

Pels treballs de revisié i manteniment del Centre de Transformacié estaran dotats dels elements
seglents:

placa d’identificacié de cel-la.

Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents eléctrics i els socors a impartir a les victimes.
Esquema del centre de transformacio.

Perxa de maniobra.

Banqueta aillant.

Insuflador per a la respiracié boca a boca.

En I'entrada del centre es col-locaran plaques per a la identificacié del centre i triangle d’advertencia de
perill.

En els treballs d’instal-lacié del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars
de maconeria, que es regiran segons la norma CinlLa i treballs de soldadura per a la col-locaci6 de
ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura eléctrica EstAc5.

La col-locacié del grup transformador s’auxiliara mitjangant una grua mobil que haura de complir amb la
normativa de grues mobils de ConMu4.

S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensié s’ha de considerar el,
BOE 288 d’'1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).

Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensié s’ha de considerar el “Reglament Electrotecnic

de Baixa Tensié RD842/2002 e instruccions técniques complementaries

Elements auxiliars

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta

activitat:

Escales de ma

Pistola fixa-claus
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Taladradora portatil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es col-locaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de

Salut que ha de realitzar I’'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per:

Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diametre minim
de la corda de 4 mm. i una llum de malla maxima de 100x100 mm. La xarxa anira proveida de corda
perimétrica de poliamida de 12 mm. de diametre com a minim, convenientment ancorada. L’ancoratge
optim de les xarxes son els elements estructurals, donat que aixi la xarxa pot quedar convenientment
tensa de manera que pugui suportar al centre un esfor¢ de fins a 150 Kp.

Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermedia i socol. L’algada de la barana
ha de ser de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alcada. Els
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

Baranes modulars formades per una carcassa perimétrica de tub buit de 30x30x1 mm. i refor¢ central
amb tub buit i a la part central d’aquest modul es col-locara un tramat de proteccié format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estara sustentada per
un guardacos en forma de muntant.

Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzaciéo de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa

ressenyada en aquesta activitat:

e Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.

e Senyal d’adverténcia de risc eléctric.

e Senyal de prohibit el pas als vianants.

e Senyal de proteccid obligatoria del cap.

e Senyal de proteccio obligatoria dels peus.

e Senyal de protecci6 obligatoria de les mans.
e Senyal de protecci6 obligatoria del cos.

e Senyal de proteccio obligatoria de la vista.

e Senyal de proteccid obligatoria de la cara.

e Senyal d’Us obligatori del cinturé de seguretat.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra
seguint els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de

Salut que ha de realitzar I’'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Relacié d’Equips de proteccié individual.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seglents:

Treballs de transport:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

Pels treballs d’instal-lacié (baixa tensié i AUDIO-VISUALS) :
- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).

- Guants aillants, si els calgués.

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cintur6 de seguretat, si els calgués.

Pels treballs d’instal-lacié (alta tensio) :

- Cascos de seguretat.

- Guants aillants.

- Granota de treball.

- Botes aillants.

- Proteccio d’ulls i cara.

- Banqueta aillant i/o catifa aillant.

- Perxa aillant.

Pels treballs de macgoneria (ajudes) :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
- Proteccid de les oides (en realitzar regates).
- Mascara amb filtre mecanic antipols (en realitzar regates).
Pels treballs de soldadura eléctrica:

- Cascos de seguretat.

- Pantalla amb vidre inactinic.

- Guants de cuir.
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- Mandil de cuir.
- Granota de treball.

- Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es dotara als treballadors
amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora (Art. 7 RAD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

5.1.4.- INSTAL-LACIONS DE CANALITZACIONS PER FLUIDS

Definicidé i descripcid.

Definicio:

Instal-lacié de fontaneria : conjunt d’instal-lacions per a aigua potable (bombes, valvules, comptadors,
etc.), conduccions.

Instal-lacié de sanejament: sistemes d’evacuacio i tractament d’aiglies brutes.

Instal-lacié de gas: conjunt d’instal-lacions per al subministrament de gas (valvules, comptadors, etc.),

conduccions.

Descripcio:
Considerarem dos tipus d’instal-lacions de fluids:

Les connectades a una xarxa de subministrament o evacuacio publica: aigua, sanejament i gas.

En la realitzacié d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
materials necessaris per dur a terme la instal-laci6. Per fer-ho, s’haura de considerar un previ aplec de

material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).

Per realitzar la instal-lacié de conductes de fluids, sera imprescindible considerar I’equip huma seglient:
= |ampistes.
= paletes.

= operari que realitza les regates.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzaci6 de la
instal-lacio:
Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de ma,

passarel-les, proteccions col-lectives i personals, etc.
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Eines manuals: comprovant de tensié (voltimetre), pistola fixa-claus, perforadora portatil, maquina per fer
regates (regatadora eléctrica), maquina de forjar, esmoladora angular, etc.

= Instal-lacié electrica provisional.

= Instal-lacié provisional d’aigua.

= Instal-lacions d’higiene i benestar.

Relacié de riscos i la seva avaluacié.

A la relacié de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluacié de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. |
a la seva avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucio
Material de I'obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat
(severitat) és la consequéncia normalment esperada de la materialitzacioé del risc.

A la confeccio del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ésser modificada en
funcié de la tecnologia que aporti I'empresa constructora o empreses que intervinguin al procés
constructiu, segons disposa I'Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.

L'objectiu principal d’aquesta avaluacié és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar, o al
seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen

a continuacio.

Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluacié
del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU |CRITIC
3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU [CRITIC
4.-Caiguda d’objectes per manipulacio. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immobils. MEDIA LLEU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maquines. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccio de fragments o particules. MEDIA LLEU BAIX
13.-Sobreesforgos. MEDIA GREU MEDI
15.-Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
19.-Exposicié a radiacions. MEDIA GREU MEDI
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU |MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI
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OBSERVACIONS :

3) Risc degut al desplom de bastides de fagana i/o lliscaments de terres en rases.

8) Risc especific en I'Us de la maquina de fregar i serra circular manual per a fusta.

(
(
(10) Risc especific de 'operari que manipula la maquina de fer regates i la pistola fixa-claus.
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en I'Us del bufador.

(

28) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en I'Us del bufador i a la manipulacié de la

maquina de fer regates.

Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen a I'activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construides les

instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a '’execucio de la resta de I'obra.

PROCES
Tasques generals

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haura de mantenir el tall net i endrecat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat.

En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops, ferides i
erosions.

Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments, aixi com la correcta disposicié d’interruptors
diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.

En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posara cura en |'ordre i la neteja del tall, per
evitar el risc d’ensopegades.

La il-luminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una algada sobre el
paviment de dos metres.

La il-luminacié mitjangant portatils es realitzara emprant “portabombetes estancs amb manec aillant” i
reixeta de proteccio de la bombeta, alimentats a 24 Volts.

Es prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament eléctric d’obra, sense la utilitzacié de

les clavilles mascle-femella.

Les escales de ma a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de

superficies insegures.
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Les eines a emprar pels electricistes instal-ladors, estaran protegides per doble aillament (categoria II).
Les eines dels instal-ladors, I'aillament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituides per

d’altres en bon estat de manera immediata.

Xarxa exterior

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

La instal-lacié dels conductes d’alimentaci6 des de la xarxa general fins a I'edifici es realitzara enterrada
a rases.

En la realitzacié de les rases i pericons, es tindra en compte la normativa d’excavacié de rases i pous.
Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de

cuir i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs
d’aquesta activitat:

Oxitallada

Escales de ma

Grua mobil

Passarel-les

Soldadura eléctrica

Esmoladora angular

Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes

Pistola fixa-claus

Taladradora portatil

Maquina de regates eléctrica
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I’obra
seguint els criteris establerts per la legislaci6 vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de

Salut que ha de realitzar ’'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col-lectives a que es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermédia i socol. L’alcada de la barana
ha de ser de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’al¢ada. Els

muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.
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Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa

ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.
Senyal d’adverténcia de risc de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’adverténcia de risc, material inflamable.
Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de no fumeu.

Senyal de proteccié obligatoria del cap.

Senyal de proteccié obligatoria dels peus.
Senyal de proteccié obligatoria de les mans.
Senyal de proteccié obligatoria del cos.

Senyal de proteccié obligatoria de la vista.
Senyal de proteccioé obligatoria de la cara.

Senyal d’Us obligatori del cinturd de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I’obra
seguint els criteris establerts per la legislaci6 vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de

Salut que ha de realitzar ’'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Relacié d’Equips de proteccié individual.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seglents:

Treballs de transport i fontaneria:
Cascos de seguretat.

Guants de cuir i lona (tipus america).
Botes de seguretat.

Granota de treball.

Cinturd de seguretat, si calgués

Pels treballs amb bufador:

Cascos.

Ulleres de vidre fumat per a la proteccié de radiacions d’infrarojos.
Guants de cuir.

Mandil de cuir.

Maneguins de cuir.

Granota de treball.

Botes de cuir amb polaines.
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Pels treballs de magoneria (ajudes) :

Cascos de seguretat.

Guants de cuir i lona (tipus america) o de neopre.
Granota de treball.

Botes de cuir de seguretat.

Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Proteccié de les oides (en realitzar regates).
Mascara amb filtre antipols (en realitzar regates).
Cinturd de seguretat, si calgués

Pels treballs de soldadura eléctrica:

Cascos de seguretat.

Pantalla amb vidre inactinic.

Guants de cuir.

Mandil de cuir.

Granota de treball.

Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es dotara als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccid¢ individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

5.1.5.- MEDIS AUXILARS
Escales de ma.

A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’'una sola pega i els graons han d’anar engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haura de fer mitjangant vernis transparent.

No han de superar algades superiors a 5 metres.

Per a algades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforgats en el seu centre.

Per a algades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.

Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecci6 a la seva part superior .
L’escala haura de sobrepassar, en qualsevol cas, la distancia d’1 metre el punt de desembarcada.

L’ascens o el descens per 'escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

Camions i traginadores de trabuc “dumpers” de gran tonatge

S’ha de vetllar perque els camions hagin superat la ITV reglamentaria.
Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dumpers” hauran d’estar en possessio del

corresponent permis de conduccié per al vehicle que condueixen.
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Quan s’hagi finalitzat I'operaci6 de carrega de terres en el cami6 o traginadora de trabuc “dumper”, i
abans d’iniciar-se el transport, s’haura de cobrir aquests amb una lona.

En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran
d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat
el fre d’estacionament.

En tot moment s’ha de respectar la senyalitzacié de I'obra, el codi de circulacioé i les ordres dels
senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haura de donar preferéncia de pas a les unitats carregades.

S’ha de triar el dumper o camié més adequat segons la carrega per transportar.

S’ha de parar esment especial al tipus, utilitzacié i manteniment dels pneumatics.

S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la maquina de carrega.

Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar I’abséncia d’obstacles aeris i de qué la
plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.

Totes aquestes maquines hauran de tenir claxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense
cap brusquedat tot i anunciant-les préviament.

En tots els treballs el conductor haura d’estar qualificat i haura d’emprar casc de seguretat quan surti de
la cabina.

Durant els treballs de carrega i descarrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinaria, evitant
la permanéncia d’operaris sobre el basculador.

Durant les operacions de carrega i descarrega de la caixa basculadora :

el conductor s’haura de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’'una visera protectora.

s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descarrega i la carrega estara equilibrada
quan es carregui.

s’han de respectar les instruccions del guia en la descarrega.

sempre que la maquinaria es trobi a la cresta de un talUs es respectara la distancia de seguretat.

si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en linia.

si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes propies en cada tipus

d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.

Després de la descarrega de la caixa basculadora:
- no s’ha de posar en marxa la maquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora esta

totalment abaixada.

Retroexcavadora

S’ha de procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.
Es prohibida la preséncia de treballadors en el radi de gir de les maquines, prohibicié que s’haura de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
En marxa enrera, el conductor haura d’accionar el claxon i les llums blanques.
Abans d’iniciar els treballs d’excavacié mitjangant retroexcavadora s’haura:
- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat

- Comprovar el claxon de marxa enrera.
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En finalitzar la jornada, s’haura de deixar la maquina a la zona d’estacionament prefixada,
baixar el catufol i recolzar-lo a terra.
Abans de sortir del lloc de conduccioé s’ha de tenir present :
- Posar el fre d’estacionament.
- Posar en punt mort els diferents comandaments.
- Si I’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectara la bateria.
- Treure la clau de contacte.
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la maquina.
S’ha de tenir la precaucioé de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts periodes, el

motor en marxa ni la cullera aixecada.

Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada

Quan es deixi estacionat el vehicle s’haura de parar el motor, emprar el fre de ma i, si es troben en un
pendent, s’hauran de calgar les rodes.

A la descarrega de la traginadora de trabuc "dumper” a prop de terraplens, rases, talus, pous, s’haura de
col-locar un taulé que impedeixi I'aveng de la traginadora de trabuc “dumper” més enlla d’'una distancia
prudencial a la vorera del desnivell.

A la carrega del material a la caixa s’haura de tenir present la capacitat maxima de la mateixa i és
prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.

Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu us com a
transport pel personal.

La carrega situada al bolquet mai podra dificultar la visié del conductor.

Bombeig de formigé

L’equip encarregat de la manipulacié de la bomba de formigd haura d’estar especialitzat en aquest tipus
de treball.
= La canonada de la bomba de formigd s’haura de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts
susceptibles de moviment.
= La manega terminal d’abocada romandra governada per un minim de dos operaris alhora, evitant,
aixi les caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa.
= Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superficie, s’haura d’establir un cami de taulons
segur, sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen I'abocada dirigint la manega des de
castellet de formigo (torreta de formigonat).
= La manipulacié, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, sera
dirigit per un operari especialitzat, evitant aixi, accidents per tampons o sobretensions interns.
= Abans d’iniciar el bombament de formigé s’haura de preparar el conducte (ficar greix a la
canonada) enviant masses de morter de dosificacid, per evitar obturacié del conducte.
= Es prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal-lat abans els dispositius de

recollida a la sortida de la manega després del recorregut total del circuit.
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= En cas de detenci6 de la bola s’haura de paralitzar la maquina, reduint la pressié a zero i
desmuntant tot seguit la canonada.

= Els operaris lligaran la manega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements
solids, allunyant-se del lloc abans de qué comenci el procés.

= S‘ha de revisar de manera periodica els circuits d’oli de la bomba de formigo i s’haura de tenir
present que qualsevol altra reparacié de la maquina es realitzara amb els circuits eléctrics
apagats.

» Posat que s’apliqués el bombeig de formigé mitjangant el camié amb brag¢ desplagable.

= Caldra estendre les potes estabilitzadores del cami6é abans de maniobrar per evitar la bolcada.

Serra circular

= S’haura de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil-limetres del disc de la serra.

= S’ha d’instal-lar un caperutxd a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per
realitzar el tall.

= S’ha de tancar completament el disc de |la serra que es troba per sota de la taula del tall,
mitjangant un resguard, es deixara només una sortida per les llimadures.

= S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.

= Es vetllara en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment
entrescades.

= En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment
no presentin la forma de entrescat corresponent s’haura de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el

disc.

Armadures

= S’ha d’establir una zona d’aplec d’armadures ja treballades.

= L’eslingat de les armadures per a I'’elevacio i el transport es realitzara amb eslinges que
garantissin I’estabilitat de la pegca en la seva manipulacio.

= S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra.

= En el cas de la fabricacié d’armadures en la mateixa obra, s’haura de preveure una zona
d’ubicaci6 propera als accessos de I'obra.

= L’organitzacio del taller ferralla es realitzara tenint en compte que la manipulacié dels ferros
s’haura de fer seguint la maxima directriu, és a dir, es col-locara primerament el magatzem de
ferros no treballats, a continuacio la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de
cércols i graelles.

= En acabar la jornada es realitzara una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i
endregat.

= Qualsevol maquina eléctrica, del taller ferralla, portara la seva presa de terra.

= Tota la instal-lacié eléctrica del taller es trobara centralitzada en un quadre de zona on es

trobaran els corresponents diferencials i magnetotérmics.
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= Quan s’utilitzi la soldadura eléctrica es procurara que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui
realitzant la soldadura.

= El grup convertidor de I’'equip de I'instal-lacié de la soldadura haura d’estar convenientment aillat
de les seves parts actives.

= En cas que s'utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haura de tenir present la normativa

d’oxitallada.

Grues i aparells elevadors

= En el cas de I'elevacié i transport dels ferros corrugats, mitjangant grua, s’haura de vetllar per a
que es faci un correcte eslingat.

= L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a minim, de 4.

= S’haura d’eslingar la carrega amb una eslinga, com a minim, de dos bragos.

= Mai s’ha de forgar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevacio i si es detectés
deformacions o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta.

= Els ganxos de I'eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

= En el cas de les eslinges metal-liques, s’haura de considerar la correcta situacié i dimensié dels
seus corresponents dispositius.

= El ganxo de la grua haura de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

= La carrega sospesa s’haura de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.

= Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda
contemplat a la nostra legislacioé vigent :

. RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells

d’elevacié i la seva Manutencié.

Grup compressor i martell pneumatic

El grup compressor s’instal-lara a I'obra a la zona assignada per a la direccié de I'obra.
L’arrossegament directe per a la ubicacié del compressor, pels operaris, es realitzara a una distancia mai
inferior als dos metres de talls i talls, en prevencié de riscos i de esllavissades.

El transport en suspensié amb una grua es realitzara eslingat per quatre punts de manera que quedi
garantida la seva estabilitat. | el transport dintre de la caixa de camié es realitzara completament
immobilitzant la carrega, calgant-la, per evitar moviments.

El grup compressor haura d’estar insonoritzat, aixi com també ho estara el martell pneumatic. En cas
que aixo, no sigui possible I'operari haura d’utilitzar un equip de proteccié individual (auriculars o
tampons).

Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal-lades i en posicié de tancat en
prevencio de possibles atrapaments o per evitar I’emissio de soroll. En el cas de I'’exposicio del
compressor a elevades temperatures ambientals, s’haura de col-locar sota un ombracul.
S’instal-laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels

resguards de seguretat de la maquina a cada moment, Us de mascaretes i ulleres.
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Els compressors a utilitzar en 'obra, s’ubicaran a una distancia minima no inferior a 15 metres dels
martells (o vibradors).

Les manegues a utilitzar en I'obra hauran d’estar en perfectes condicions, aixi com també els
mecanismes de connexié hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.

Es prohibit d’emprar la manega de pressié per netejar la roba de treball.

Abans d’accionar el martell pneumatic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.

S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioraciéo o desgast del mateix.

No es pot abandonar mai, sota cap circumstancia, el martell mentre estigui connectat al circuit de
pressio.

No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumatic clavat al terra.

L'operari que manipuli el martell pneumatic haura d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de
treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors

auditius.

Planta de llots tixotropics:

= La planta de llots tixotropics es situara el més proper possible de I'accés a I'obra.

= Es vetllara per I'accés a la part superior del diposit de llots tingui les proteccions necessaries
per evitar que es produeixi cap caiguda a diferent nivell. Per aquest motiu es col-locara baranes
a les escales i a les plataformes.

= Es garantitzara, a cada moment, la il-luminacié de la planta.

= El subministrament eléctric es realitzara mitjangant un quadre de zona, on hi figurara,
obligatoriament, els interruptors diferencials i magnetotérmics que garantissin la proteccié contra

contactes.

Maquinaria ( pilotadora de trépan, grua mobil de gelosia)

Les maquines d’excavacioé de pous s’han de revisar-se diariament, especialment:

Comandaments, nivells i cables.

| s’inspeccionaran la qualitat de les connexions dels cables, per a qué ofereixin la seguretat respectiva

(revisio del numero de "aprietahilos” i dimensi6é adequada d’aquests en funcié del cable).

Les operacions de carrega i descarrega de la maquina pilotadora sobre el camié s’executaran en els llocs

determinats amb aquesta finalitat.

Les operacions de carrega i descarrega de la maquina pilotadora sobre el camié estaran dirigides per un

operari de provada experiéncia.

Les operacions de manteniment es realitzaran amb el trépan recolzat al terra en els desplagaments es

procurara mantenir el trépan el més aixecat possible.
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Passarel-les

L’amplada de la passarel-la no ha de ser mai inferior a 60 cm.

Quan l'algada d’ubicaci6 de la passarel-la estigui a 2 o més metres d’al¢cada, s’haura de disposar de
barana de seguretat (passamans, llisté intermedi i entornpeu).

El terra de recolzament de la passarel-la ha de tenir la resisténcia adequada i mai sera relliscds.

Les passarel-les es mantindran sempre lliures d’obstacles.

Les passarel-les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.

S’ha de disposar d’accessos facils i segurs.

S’han d’instal-lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

Grueta o Cabrestant mecanic “Maquinillo”

En la col-locacié de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldra garantir la seva estabilitat, per aquest
motiu, en la realitzacié del forjat es col-locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes
estabilitzades de la Grueta “maquinillo”.

L’alimentacio eléctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir la seva
proteccio diferencial i magnetotérmica.

El “maquinillo” que cal instal-lar a I'obra haura d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la
carrega en marxa ascendent, comprovant-se la seva efectivitat després del muntatge.

El “maquinillo” a instal-lar a 'obra haura d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat.

El “maquinillo” a instal-lar a 'obra haura d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinaria amb tanca
efectiva per a I'accés a les parts mobils internes.

S’ha de col-locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de caracteristiques de la Grueta
tot ressaltant la carrega maxima que es pot elevar.

S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevacio arribi a la cota de la rasant de
subministrament de material i en aquesta posicié encara hi quedin tres espires, com a minim,
enrotllades en el cabrestant.

S’ha de garantir el correcte ancoratge de I’extrem del cable al cabrestant perqué quedi subjecte en cas
de falsa maniobra.

S’ha de considerar que la secci6 del cable d’elevacié sigui d’'unes condicions que suporti la carrega de
trencament : carrega d’elevacié x coeficient de seguretat (4).

L’altre extrem del cable anira subjecte a la bola del ganxo, es realitzara de manera que el llag estigui
format pels corresponents sistemes de subjeccié que calguin i es trobin convenientment instal-lats,
que garanteixin la subjecci6 del cable a la bola del ganxo.

L'operari haura d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus america),
botes de cuir de seguretat i cinturé de seguretat que en tot moment es trobara subjecte,
convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”.

La zona on es subministri el material per ésser hissat sera senyalitzada amb la placa d’adverténcia de

carrega suspesa.
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En I'operacié de manteniment de “maquinillo”, s’haura de desconnectar aquest de I'alimentacio eléctrica.

Carreto elevador

Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecci6 del carreté.

Posat que es detectés qualsevol deficiencia s’haura de comunicar al servei de manteniment i deixar el
carreto fora de servei.

Abans del transport de la carrega s’ha de revisar que la carrega estigui convenientment paletitzada,
fleixada i ubicada correctament.

Al procés de conduccio del carreté s’hauran de considerar els segilients punts :

e no s’ha de permetre que pugi cap persona al carretd.

e s’ha de mirar en la direccio d’avangament i mantenir la vista en el cami que s’ha de recorrer.

e s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.

e s’ha de cerciorar amb I’encarregat de I'obra dels camins aptes pel transit del carret6.

e s’ha de transportar Unicament carregues preparades correctament (carregues paletitzades).

e no s’han de transportar carregues que superin la capacitat nominal.

e no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors.

e s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distancia prudencial
amb altres vehicles que el precedeixin tot evitant avangaments.

e s’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges rapids.

e s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carreté amb
la carrega que es transporta.

e quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.

e sempre s’ha de traslladar la carrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra.

e en moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent.

En cas de transport fora de I'obra, el carretd ha d’estar convenientment matriculat i amb les
assegurances reglamentaries.

Quan el conductor abandoni el seu carreté s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el
motor estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carreté es troba en un
pendent, es calgaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posicié més baixa.

Esdevé obligatoria la instal-lacié al carreté d’un portic antiimpactes i antibolcades.

La part superior del carretd ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les incleméncies

del temps.

Toro, “Transpalet” manual, carreté manual

Abans d’aixecar una carrega s’hauran de realitzar les seglents comprovacions :

- Comprovar que el pes de la carrega que s’ha d’aixecar és I’adient per a la capacitat de carrega del toro.

- Assegurar-se de queé el palet o plataforma és I’adient per a la carrega que ha de suportar i que aquesta
estigui en bon estat.

- Assegurar-se de qué les carregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.
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- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles.

- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les carregues, tot
assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet.

Al procés de la conduccid i circulacié del toro s’haura de considerar els segients punts :

- Conduir el toro tirant de I'empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament en
posicié neutra.

- Mirar en la direccié de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.

- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu cami que
pugui provocar qualsevol incident.

- Supervisar la carrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant la
seva estabilitat.

- No utilitzar el toro en superficies humides, lliscants o desiguals.

- No manipular el toro amb les mans o el calgat humits o amb greix.

- S’han de respectar els itineraris preestablerts.

- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es fara si es disposa de frens situant-se I'operari al
darrera de la carrega, la pendent maxima recomanada sera del 5%.

Quan s’hagi de realitzar treballs de carrega i descarrega sobre una plataforma o sobre el muntacarregues
s’hauran de prendre les segiients precaucions :

- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacarregues pugui suportar el pes del palet i
del toro.

- S’ha de maniobrar el palet de manera que I'operari mai trepitgi la plataforma.

No s’haura de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessaries perqué no es dificulti la
circulacio.

En finalitzar la jornada laboral o la utilitzacié del toro, s’haura de deixar el mateix a un lloc previst
d’estacionament i amb el fre posat.

Abans d’efectuar la maniobra de descens de la carrega s’ha de posar atencié al voltant per tal que no hi
hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la carrega en ser aquesta dipositada al terra.

També s’ha de comprovar que no hi hagi ningu a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a
les operacions de descens de la mateixa.

Si I'operari en la manipulacié del toro observés qualsevol anomalia ho haura de comunicar al servei de

manteniment i deixar-lo fora de servei.
Formigoneres pasteres

Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distancia
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavacio per evitar aixi el risc de caiguda a diferents
nivells. Si es col-loca dintre de I'area d’influéncia de gir de la grua torre es disposara d’ un cobert
per protegir la caiguda d’objectes.

Abans de la instal-lacié de la formigonera pastera es procurara preparar el terreny donant-li un cert

vessament.
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La zona d’ubicacio anira senyalitzada mitjancant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un réetol
amb la llegenda “ ES PROHIBIT D’'UTILITZAR LA MAQUINA A LES PERSONES NO
AUTORITZADES".

Hi haura un cami d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat
del cami dels carretons manuals, en prevencio dels riscos de cops o atropellaments.

S’establira un empostissat d’'un minim de dos metres de llargaria per a superficie d’estada de I'operador
de la formigonera pastera, en prevencié dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament.

Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els organs de

transmissié (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.

Haura de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforgos i els riscos per moviments
descontrolats.

L’alimentacid eléctrica es realitzara de forma aéria mitjancant el quadre de zona.

La carcassa i la resta de parts metal-liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a
terra.

La botonera de la cabina haura de ser estanca i tenir accés directe.

El quadre de zona haura de disposar de proteccié diferencial i magnetotérmica.

Les operacions de conservacié i neteja es realitzaran previa desconnexié de la xarxa eléctrica.

Posat que la formigonera pastera es canvii, a través de la balda de la grua s’haura de realitzar
mitjangant la utilitzacié d’un balanci que la sospesi per quatre punts.

Si el subministrament del morter es realitza mitjangant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per
evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, aixi com per netejar els conductes una cop

finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada.

Bastides amb elements prefabricats sistema modular.

Muntatge:

Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisié d’'una persona competent, si és possible un
aparellador o arquitecte técnic.

Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundacio preparada adequadament.

Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest sera pla i compacte, i si aquest no ho
fos, es recolzara la bastida sobre taula o ja¢ de taulons i es trobara clavetejat en la base de
recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fragils com ara maons,
revoltons, etc.

Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc.
s’haura de consultar al Director Técnic de 'Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de
reforcar o no aquestes zones de recolzament.

Les estructures metal-liques en general requereixen calculs exactes i precises regles de muntatge.
Aquest aspecte també s’haura de tenir present en el cas de les bastides tubulars.

En conseqiiéncia, s’haura de disposar en I'obra dels planols de muntatge dels diferents elements mentre

es munta la bastida amb indicacié dels amarratges corresponents.
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Posat que, una linia eléctrica de Alta Tensi6 es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de
contacte directe en la manipulacié dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es
pugui entrar en la zona de influencia de la linia eléctrica, es pendran les seglients mesures:

Es sol-licitara per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descarrega de la linia, el
seu desviament o en cas necessari a la seva elevaci6.

Posat que no es pugui realitzar I'aspecte anterior, s’establiran unes distancies minimes de seguretat,

mesurades des del punt més proper amb tensio a la bastida.

Les distancies anteriorment citades segons informacié de AMYS de UNESA seran :

3 metres per a tensi6 < 66.000 Volts

5 metres per a tensio > 66.000 Volts

Posat que hi hagi una linia eléctrica de Baixa Tensio:

Es sol-licitara mitjancant escrit a la companyia subministradora el desviament de la linia eléctrica.

posat que no se pugui realitzar I'apartat anterior, es col-locaran unes beines aillants sobre els conductors

i caperutxes aillants sobre els ailladors.

Us:

Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, aixi com després de qualsevol inclemeéncia
del temps especialment de fortes rafegues de vent.

Els principals punts que s’han d’inspeccionar son:

- L’alineaci¢ i verticalitat dels muntants.

- L’horitzontalitat dels travessers.

- L’adequaci6 dels elements de travada horitzontal i vertical.

- L’estat dels ancoratges de la fagana.

- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.

- La correcta disposicié i adequacio de la plataforma de treball a I'estructura de la bastida.

- La correcta disposicié i adequacio6 de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i socol.

- La correcta disposicié dels accessos.

S’hauran de col-locar cartells d’adverténcia en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui
necessari I'adverténcia de qualsevol altre risc.

En I’Gs de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificacié sense 'autoritzacio del
técnic autor del projecte de muntatge.

En la utilitzacié de petits aparells electrics es procurara que estiguin equipats amb doble aillament i els
portatils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.

En tot moment s’haura de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endregades. Es
convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessaries durant la jornada evitant aixi que

es deixin en la plataforma amb el consegient risc que aquest fet comporta.

Desmuntatge:
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El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en I’ordre invers al muntatge i en preséncia d’un técnic

competent.

Es prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar
mitjancant els mecanismes de elevacié o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les
peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.

Els elements que composen I'estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i
col-locar-los en el magatzem tan rapid com sigui possible.

Es prohibit, en el muntatge, Us i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la
bastida saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per I’estructura.

Posat que hi hagués a la proximitat una linia eléctrica d’Alta Tensi6é o de Baixa Tensio, es procedira de la

mateixa manera que es va realitzar el muntatge.

Emmagatzemant:

Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les incleméncies del temps. Abans
de la seva classificacié i emmagatzemant s’haura de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si
calgués.

S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller
mecanic que subministren sense retards a les obres la maquinaria, els estris i eines que es

necessiten en condicions optimes per a la seva immediata utilitzacié.

Bastides de cavallets.

No es podran emprar en algcades superiors als 6 metres.

Per a algades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.

La separacié entre punts de recolzament no haura de ser superior en cap cas als 3,5 metres.

En cas que algada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haura de disposar de la barana perimetral.
L’amplada minima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.

El conjunt haura de ser estable i resistent.
Maquina de trepar.

En la manipulacié de la maquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar
ulleres antiimpactes

En les operacions de tall de material ceramic amb la maquina de trepar, es deura mullar les peces abans
de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generaci6 de pols I'operari deura emprar mascareta amb
filtre mecanic contra la pols.

El radi del disc de la maquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor eléctric.

Pistola fixa-claus

El personal dedicat a I'ts de la pistola fixa-claus, sera coneixedor del maneig correcte de I'eina, per tal

d’evitar accidents per inexperiéncia.
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En cap cas s’ha de disparar sobre superficies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i
patir accidents.

En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir
accidents.

Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningu a I'altra banda de I'objecte on dispara.

Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posicié correcta.

No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.

No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.

L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
america), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturd de

seguretat si els calgués.

Perforadora portatil

El personal dedicat a I'is de la perforadora portatil, sera coneixedor del maneig correcte de I'eina, per tal
d’evitar els accidents per inexperiéncia.

S’ha de comprovar que a I'aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de proteccid; en cas
de deficiencia no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituida.

Abans de la seva utilitzacio, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexid, posat
que s’observés alguna mena de deficiéncia, s’ha de tornar la maquina perqué sigui reparada.

S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.

No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.

No intenti engrandir el forat oscil-lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses
lesions.

No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxd, després
apliqui la broca i embroqui-la.

La connexio i el subministrament electric a les perforadores portatils es realitzara mitjangant una manega
contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.

Es prohibit expressament de dipositar al sl o deixar abandonada la perforadora portatil mentre esta

connectada a la xarxa eléctrica.

Esmoladores angulars

S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta maquina i la forma de prevenir-los.

S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs
secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.

Utilitzar sempre la coberta protectora de la maquina.

No es pot sobrepassar la velocitat de rotacié prevista i indicada a la mola.

S’haura d’utilitzar un diametre de mola compatible amb la poténcia i les caracteristiques de la maquina.
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No s’haura de sotmetre el disc a sobreesforcgos, laterals o de torsid, o per aplicacié de una pressié
excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pérdua de
velocitat i de rendiment, rebuig de la pega o reaccioé de la maquina, pérdua d’equilibri, etc.

Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haura d’assegurar la peca, de
manera que no sofreixi moviments imprevistos durant 'operacié.

S’ha de parar la maquina totalment abans de posar-la, en prevencié dels possibles desperfectes al disc o
moviments incontrolats de la mateixa. La situacio ideal és disposar de suports especials propers al
lloc de treball.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’algada, cal assegurar sempre la postura de treball,
ja que, en cas que es perdés I'equilibri per reaccié incontrolada de la maquina, els efectes es poden
arribar a multiplicar.

No s’ha d’utilitzar la maquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles,
ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats
superiors.

En funcié del treball a realitzar, s’haura d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont.

En casos d’utilitzacié de plats de lijar, s’haura d’instal-lar en la empunyadura lateral la proteccio
corresponent per a la ma.

Per a treballs de precisio, utilitzar suports de taula adequats per a la maquina, que permeten, a més de
fixar convenientment la pecga, graduar la profunditat o inclinacio del tall.

S’hi troben també guies acoblables a la maquina que permeten, de manera portatil, executar treballs
d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforgos laterals del disc; en molts
d’aquests casos sera necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectoria.

Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexid per a
la captacio de la pols. Aquesta solucidé no podra ser factible si els treballs impliquen continus i
importants desplagaments o el medi de treball és complex.

En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a proteccié abans de la
projeccié de particules i com a aillants de les tasques en relaci6 al soroll.

L’operari que realitzi aquest treball haura d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
america), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema
eficag d’aspiracié de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll aixi ho

requereix .

Oxitallada

El subministrament i transport intern en I'obra de les ampolles de gas liquats es fara tenint present les
seglients condicions :

Hauran d’estar protegides, les valvules de tall, amb la corresponent caperutxa protectora.

No es mesclaran les bombones de gasos diferents.

Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posicio vertical i lligades.

S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada.
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S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posicié vertical.

S’ha de prohibir 'abandonament de les bombones després de la seva utilitzacio.
Les bombones de gasos s’aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant

les buides de les que estiguin plenes.

El magatzem de gasos liquats s’ubicara a I’exterior de I’obra, amb una ventilacié constant i directa.

Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosié i no fumeu.

Es controlara que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca.

S’haura de comprovar que estiguin instal-lades les valvules antirretrocés de la flama.

S’ha de vetllar perqué no hagi cap fuita de gas a les manegues d’alimentacié.

Tots els operaris de I'oxitallada hauran de conéixer la seglent normativa:

S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i
comoditat.

S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’'una algada per eliminar la
possibilitat d’accidents.

L’operari haura d’emprar casc de polietilé (pels desplagaments per I'obra), elm de soldador (casc +
careta de proteccid) o pantalla de proteccié de sustentacié manual, guants de cuir, maneguins de
cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat.

No s’han d’inclinar les bombones de acetile fins a esgotar-les.

No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades.

Abans d’encendre I’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les
manegues i que aquestes es trobin en perfecte estat .

Abans d’encendre I'encenedor, s’haura de comprovar que estiguin instal-lades les valvules antirretrocés,
per evitar aixi possibles retrocessos de la flama.

Per comprovar que a les manegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressié a un
recipient amb aigua.

No s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap abséncia perllongada, s’ha de tancar sempre el pas
del gas i portar el carro a un lloc segur.

S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.

S’han d’ evitar focs a I’entorn de les bombones de gasos liquats.

No s’ha de dipositar I’encenedor a terra.

S’assegurara que la trajectoria de la manega sigui el més curta possible.

Les manegues d’ambdds gasos han de romandre unides entre si, mitjancant cinta adhesiva.

S’han d’utilitzar manegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilé color vermell)

No s’ha d’utilitzar I’acetilé per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en
poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui sera suficient perqué es produeixi una reaccié

quimica i doni lloc a un compost explosiu.

Posat que s'’utilitzi I'encenedor per desprendre pintures, I'operari haura d’emprar mascareta protectora

amb filtres quimics especifics pels productes que vagi a cremar.
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Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haura de fer a I'aire lliure o en un local ben ventilat.

Un cop utilitzades les manegues s’hauran de recollir al carretd, aixi es realitzara el treball d’'una forma
més comoda, ordenada i alhora més segura.

Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant encenedors o bombones.

Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones.

Grua mobil

e Caldra tenir present:
e Abans de realitzar qualsevol maniobra es col-locaran les potes estabilitzadores.*

e No es treballara amb el cable inclinat .

Soldadura eléctrica

Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir,
granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir,
als casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturé de seguretat anticaiguda.

La pantalla de soldadura haura de disposar del vidre inactinic adequat a la intensitat de treball de
I’eléctrode.

No es pot picar el cordd de la soldadura sense proteccio ocular, els resquills de cascareta despreses
poden produir greus lesions als ulls.

No es pot mirar directament a I’arc voltaic sense la corresponent proteccio ocular.

No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada.

S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant aixi, intoxicacions i asfixies.

Abans de comencar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu
treball.

S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perimetre, i pis
format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a minim
60x60

No s’ha de deixar la pinca damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haura de dipositar sobre un
portapinces.

S’ha d’instal-lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.

No es pot utilitzar el grup sense que porti instal-lat el protector de clemes.

S’haura de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de comencar els treballs.

Posat que hi hagi pauses perllongades s’haura de desconnectar el grup de soldadura.

S’ha de comprovar que les connexions de les manegues siguin totalment estancs a la intempérie.

Abans de comengar els treballs caldra comprovar que es trobin ben instal-lades les pinces
portaelectrodes i els borns de connexié.

Posat que hi hagi incleméncia del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.
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S’ ha de col-locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.

Colissa eléctrica

e Comprovi que a I'aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de
proteccid. En cas de deficiéncia, no utilitzi I'aparell fins que estigui contrarestada la mancanca.

e Comprovi I’estat del cable i de la clavilla de connexid; rebutgi 'aparell si presenta repels que deixin
al descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aillant.

e Trii sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no
els intercanvii, en el millor dels casos, els espatllara sense obtenir bons resultats i correra riscos
innecessaris.

e No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posicié inclinada de costat; el disc podria trencar-
se i produir-li lesions.

e No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparacio.

e No colpegi amb el disc alhora que talla, aixd no accelerara la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i
produir-li lesions.

o Eviti rescalfar els discos, podria ser I'origen d’accidents.

e Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.

e Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posici6é insegura.

e No desmunti mai la proteccié normalitzada de disc ni talli sense ella.

o Desconnecti la regatadora de la xarxa eléctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc.

e Mulli la zona a tallar préviament, reduira la formacio de pols.

e Utilitzi sempre la mascara amb filtre mecanic antipols, evitara lesions pulmonars.

e El personal que manipuli la regatadora haura d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes,

protectors auditius, mascara antipols, guants de lona i cuir (tipus america) i granota de treball.

Maquina portatil de forjar

Es tracta d’'una maquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per conduccions

metal-liques d’aigua, gas i fontaneria en general.

Els operaris de manejar les maquines de forjar han de ser experts en el seu Us, i coneixedors dels riscos

d’accident i de la seva prevencio.

S’ubicara al lloc destinat per fer-ho, evitant riscos a la resta de personal de I'obra.

e Les maquines de forjar, per instal-lar a 'obra, compliran els segients requisits:
- Les transmissions per politges estaran protegides mitjangant una carcassa que impedeixi I'accés
directe als organs mobils.
- Els punts de greixatge estaran situats a llocs que no impliquin riscos addicionals per I'operari

encarregat de mantenir la maquina.
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- Els comandaments de control estaran al costat del lloc de I'operari, amb accés directe sense riscos
addicionals. Aquest dispositiu ha d’'estar protegit contra I'accionament involuntari.

- Estaran dotades de retorn automatic de la clau d’estréenyer quan s’acabi la pressié de I'operari
sobre ella.

- Els tubs en rotaci6é quedaran protegits mitjancant carcassa anticops o enganxades.

e Les maquines de forjar seran alimentades eléctricament mitjangant un cable antihumitat i dotada de
conductor de presa de terra. La presa de terra es realitzara mitjangant el quadre de distribucié en
combinacié amb els quadres disjuntors diferencials del quadre general de I'obra.

e En aquestes maquines s’instal-lara un senyal de perill i un cartell amb el seglent rétol “ prohibit

d’utilitzar al personal no autoritzat”.

Bastides Penjades.

S’ha d’efectuar, abans de la seva utilitzacié, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a terra i
amb la corresponent carrega humana i de materials al quals ha de sotmetre’s.

Es donaran instruccions especials als obrers per a qué no passin ni surtin de la bastida, mentre no quedi
assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal.

Es vetllara freqlientment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de components de la
bastida.

Els pescants hauran de ser metal-lics; és prohibit la realitzacié del mateix mitjan¢ant taulons enbridats.
Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els altres tres
costats seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de socols.

La plataforma de la bastida haura de tenir com a minim 60 cm. d’amplaria.

La distancia entre el parament i la bastida sera inferior a 45 cm.

S’haura de mantenir I’horitzontalitat de la bastida.

Qualsevol bastida penjada junt a I'aparell d’hissat haura de disposar d’'un mecanisme anticaiguda.
Instal-lacions d’Higiene i Benestar:

S’ha de preveure a I'obra una zona per a la ubicacié de les Instal:-lacions d’Higiene i Benestar, preveient

la presa provisional d’aigua i electricitat i I’'evacuacié d’aigues fecals.

Aquestes instal-lacions es construiran en funcié del nombre de treballadors de I'obra, considerant
I’evolucié d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les seglients necessitats : canvi

de roba, higiene personal i necessitats fisiologiques.
Les Instal-lacions d’Higiene i Benestar poden ser :
e moduls prefabricats, o

e construides a I'obra.

Als dos casos, s’han de tenir en compte els seglients parametres :
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e vestuaris amb una superficie de 2 m2 per treballador, algada minima de 2,30 m. | estaran
equipats amb seients i casellers individuals.

e lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotacié minima d’un lavabo per cada 10
treballadors.

e dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotacié minima d’una
dutxa per cada 10 treballadors.

e inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotacié minima sera
de : un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions
minimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’algada.

e menjador que haura de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilacio,

calefaccié i il-luminacio.

Els moduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: moduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i moduls de

vestuari, acoblant-se els mdduls de manera que pugui haver accés directe d’'un modul a I'altre.

Les Instal-lacions d’Higiene i Benestar construides a I'obra, si el solar ho permet s’han de construir a

prop de l'accés, perqué el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa I'’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una
zona per a la ubicacié de les instal-lacions i una vegada, degut a la dinamica de I'obra, es disposa
d’espai en l'interior de I'edifici que s’esta construint, s’hauran de construir les Instal-lacions d’Higiene i
Benestar seguint els parametres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal-lacions es

trobin, també, a prop de les vies d’accés.

Independentment d’aquestes instal-lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de
complir a cada moment la idoneitat en relacié a la il-luminacid, la climatitzacié segons la temporada.
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal-lacié de lavabos i inodors.

S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinaria i equips de proteccidé personal i

col-lectiva.

S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d’obra, si I'obra ho

permet.

S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinaria a 'obra, i
en el posat que estiguin estacionats limitant la circulacié viaria, s’haura de demanar permis municipal. Es
senyalitzara la prohibicié d’estacionament de vehicles aliens a I'obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona

amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjancant balises destellants durant la nit.

5.3.- Mesures de proteccié a tercers
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¢ Tancament, senyalitzaci6 i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s’ha
de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’omplir que persones
alienes a I'obra puguin entrar-hi.

e Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a I'interior de I'obra com en relacié amb els
vials exteriors.

¢ Immobilitzacid6 de camions mitjangcant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

e« Adequacio de solucions d’execuci6 a I’estat real dels elements (subsol, edificacions veines).

o Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).

e Bolcada de piles de material.

5.4.- Primers Auxilis

Es disposara d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S’informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s’hauran de traslladar
els accidents. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d’'una llista de teléfons i adreces dels
centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc., per garantir el rapid trasllat dels possibles

accidents.

6.- NORMATIVA APLICABLE

Relacié de normes i reglaments aplicables

. Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (D0:26/08/92): Disposiciones minimas de seguridad y de
salud que deben aplicarse en las obras de construccion temporales o moéviles

. RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97): Disposiciones minimas de Seguridad y de
Salud en las obras de construccion.

. Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE:10/11/95), Prevencién de riesgos laborales.
Desenvolupament de la Llei a través de les seglients disposicions:

. RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97): Reglamento de los Servicios de Prevencion

. RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97): Disposiciones minimas en materia de sefializacion,
de seguridad y salud en el trabajo

. RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97): Disposiciones minimas de seguridad y salud en los

lugares de trabajo.
o En el capitol i exclou les obres de construccié perd el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a

escales de ma.

. Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(0.09/03/1971)
. RD 487/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97): Disposiciones minimas de seguridad y salud

relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbrares, para

los trabajadores.
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. RD 488/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97): Disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién.

o RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97): Proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidon a agentes biolégicos durante el trabajo

. RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97): Proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos durante el trabajo.

. RD 773/1997 de 20 de mayo (BOE: 12/06/97): Disposiciones minimas de seguridad y salud,
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

. RD 1215/97 de 18 de julio (BOE: 07/08/97): Disposiciones minimas de seguridad y salud para la

utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.
o Transposicio de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacio dels equips de treball. Modifica i deroga

alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (0.09/03/1971)

o O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52): Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la
industria de la construccion. Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

o O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66): Art. 100 a105 derogats per O. de 20 de gener
de 1956

. O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art 66 a 74 (BOE: 03/02/40)

. Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudi de

Seguridad e Higiene.
. O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la notificacion de

accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitacion

o O. de 31 de agosto de 1987 (NOE: 18/09/87): Sefnalizacidn, balizamiento, limpieza y terminacion
de obras fijas en vias fuera de poblado.

o O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77): Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Modificacié: O. de 7 marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

o O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71): Ordenaza General de Seguridad e Higiene en el
trabajo. Correcié d’errades: BOE: 06/04/71. Modificacio: BOE: 02/11/89

o Derogats alguns capitols per : Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

o Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias peradistintos medios de

proteccion personal de trabajadores.

. R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metélicos

. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

o R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

. Modificacio: BOE 25/10/75

. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad.
Modificacio: BOE 25/10/75

o R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos

mecanicos. Modificacié: BOE: 27/10/75
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. R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras.
Modificacio: BOE: 28/10/75

o R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificacié: BOE 29/10/75

o R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccidon personal de vias
respiratorias: filtrosquimicos y mixtos contraamoniaco. Modificaciéo: BOE 01/11/75

. Real Decreto, n° 842/2002, de 2 de agosto. “Reglamento Electrotécnico para baja tension”

. H.D. 1000 (UNE 76502) julio 1990. “Andamio de servicio y de trabajo con elementos

prefabricados”.

. E.N. 74 (UNE 76503) julio de 1998. “Uniones, espigas, ajustables, y placas de asiento para
andamios de trabajo y puntuales de entibacion de tubos de acero. Requisitos y ensayos.

o H.D. 1039 (UNE 76505) marzo 1990. “Tubos de acero para puntales de entibaciéon y andamios de
trabajo. Condiciones generales, ensayos.

o R.D. 1407/1992 BOE n° 311 de 28.12.92 por el que se regulan las condiciones para la

comercializacion vy libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

o UNE 81.650.80. Redes de Seguridad. Caracteristicas y ensayos.

. Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, OM 9 de marzo de 1971, BOE 11 de marzo
de 1971.

o Comités de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Decreto 432//1971 de 11 de marzo de 1971, BOE
16 de marzo de 1971.

. Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, OM 21 de noviembre de 1959, BOE 27 de

noviembre de 1959.

. Orden Ministerial de 6 de octubre de 1986, por la cual se determina los requisitos que han de
reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacién de actividades de los centros de trabajo.
BOE 8 de octubre de 1986.

Orden de 12 de enero de 1998 DOGC num. 2565 de 27.01.98 por la cual se aprueba el modelo de Libre

de incidencias en obras de construccién.

o Orden de 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el RD 39/1997 sobre el reglamento de
servicios de prevencion, en relacion con las condiciones de acreditacion de las entidades
especializadas como servicios de prevencion ajenos a las empresas, etc. BOE nium. 159 de 4.7.97.

e Orden Ministerial de 9 de abril de 1986 por la que se aprueba el Reglamento para la prevencién y
proteccidn de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metalico y sus componentes

idnicos en el centro de trabajo.

Reus, Marg 2022
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V.-PLEC DE CONDICIONS

V.1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC.

V.1.1. OBJECTE

Aquest plec regeix conjuntament amb la Llei de Contractes de les Administracions Publiques i
supletoriament amb el Reglament General de Contractacio de I'Estat (RGCE) i el Plec de Clausules Administratives
Generals per la Contractacio de les Obres de I'Estat (PCAG), aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre
en alld que no s'oposa a la Llei, i té per objecte la definicio de les condicions facultatives, aspectes econdmics de
la Direccid Facultativa i les recepcions d'obra i terminis que han de regir en les obres de construccié de

I’Aparcament els Hortets a Riudoms

Aquest Plec, conjuntament amb els altres documents exigits en I'article 124 de la LLEI DE CONTRACTES

DE LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES, formen el projecte al qual s'ha de subjectar I'execucio de les obres.

També és d'aplicacié a I'execucié de la present obra el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens

Locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny i especialment el titol 1 que comprén els articles 8 al 54.

El Plec de Prescripcions Técniques estableix la definicié de les obres amb referéncia a les caracteristiques
que han de tenir els materials, els assaigs que s'han d'efectuar, les normes d'elaboracié de les diferents unitats

d'obra, les instal-lacions que s'exigeixen i les precaucions que s'han d'adoptar en el decurs de la construccio.

V.1.2. COMPATIBILITAT | RELACIO ENTRE ELS DOCUMENTS.

Les partides o unitats d'obra sén definides complementariament i conjuntament per la documentacié

grafica, el plec de prescripcions técniques i I'enunciat o descripcié del pressupost.

En el cas d'incompatibilitat o contradiccié entre alldo que s'expressa en els planols i el que diu el Plec, té

preferencia I'escrit en aquest document.

Si una partida o unitat d'obra figura en el pressupost amb preu assignat, s'haura d'executar per aquest

preu i segons les caracteristiques especificades als planols, al seu enunciat i al Plec de Prescripcions Técniques.
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V.1.3. CONDICIONS FACULTATIVES.

V.1.3.1. OBLIGACIONS | DRETS DEL CONTRACTISTA.

V.1.3.1.1. Personal.

El contractista ha de tenir a I'obra el nombre d'operaris proporcionat a la classe i extensio dels treballs que

estigui executant.

Per a I'execucié d'unitats d'obra que a criteri de la Direcci6 Facultativa exigeixen especials coneixements
o habilitats, estara obligat a elegir entre tres industrials que aqueixa Direccié proposi, que estiguin disposats a
executar aquestes obres per un import no superior al que resulta de deduir del pressupost el percentatge

corresponent a les despeses indirectes.

El contractista esta obligat a retirar de I'obra els operaris que a criteri de la Direccié Facultativa no estiguin
capacitats per portar a terme la feina que tenen assignada, que hagin demostrat negligéncia o desobeit

reiteradament les ordres donades.

V.1.3.1.2. Permanéncia a I'Obra.

El contractista ha d'estar a I'obra en el decurs de la jornada de treball. Tanmateix pot estar representat
per un encarregat apte, autoritzat per escrit, per a rebre instruccions verbals i firmar rebuts, planols o les

comunicacions que se li adrecin.

V.1.3.1.3. Precaucions.

Les precaucions a adoptar en el decurs de la construccid, han de ser les previstes en |'Ordenanga General
de Seguretat i Higiene en el Treball aprovada per Ordre Ministerial de 9 de marg de 1.971 i les especifiques per la
Construccié publicades en I'ordenanga de 28 d'agost de 1970 i Reglament de 20 de maig de 1952 (BOE 15-6-52,

5a9-9-70, 17-10-70, 28-11-70, 5-12-70, 16 i 17-3-71, 6-4-71).

V.1.3.1.4. Responsabilitat.

El contractista és I'inic responsable de I'obra executada i I'tinic interlocutor valid per a la Direccié Facultativa i

I'Administracié contractant.

No tindra dret a indemnitzacio si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un cost real superior al que figura
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en el pressupost un cop deduida la baixa.

Sera responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiéncia o negligéncia es puguin produir.

Ha de complir la legislacié vigent que afecta a I'obra, Reglaments i Ordenances Municipals en general i en particular

les que fan referéncia a la instal-lacié de grues, tanca de I'obra, abocadors de runes i ocupacio de la via publica.

Per a respondre de la responsabilitat civil davant de tercers, ha de subscriure o tenir subscrita una asseguranca

de responsabilitat civil general, que cobreixi un capital no inferior als 1.000.000 €.

V.1.3.1.5. Desperfectes a les propietats confrontants.

Si el contractista causa algun desperfecte en les propietats confrontants, haura de restaurar-les pel seu compte i
deixar-les en l'estat que es trobaven al comengament de l'obra. El contractista ha d'adoptar quantes mesures trobi
necessaries per tal d'evitar la caiguda d'operaris, el despreniment de ferramentes i materials que puguin causar

accidents als vianants.

V.1.3.1.6. Asseguranga.

Resta obligat el contractista a assegurar aquestes obres a tot risc, per I'import total de la xifra d'adjudicacio, en
companyies de reconeguda solvéncia inscrites en el Registre corresponent. La polissa s'ha d'estendre amb la
condicié especial segons la qual, en cas de sinistre, un cop justificada la seva quantia, I'import integre de la
indemnitzacio, s'ha d'ingressar en la Caixa de Diposits per anar pagant les obres que es construeixin en reposicié

o reparaci6 de les perjudicades i a mesura que es vagin realitzant d'acord amb les certificacions corresponents.

El termini de I'asseguranca ha de ser per la total duracié de les obres.

V.1.3.1.7. Obra executada.

El contractista té I'obligacié d'executar acuradament totes les obres, complir exactament totes les condicions
estipulades i les ordres que el director de I'obra li doni verbalment o per escrit. Les obres afectades per aquest

contracta han de lliurar-se completament acabades.

Si a criteri del Director de I'obra hi ha alguna part mal executada, el contractista haura d'enderrocar-la i tornar-la a
executar tants cops sigui necessari, fins que resulti a satisfaccié de la Direccié facultativa. Aquests augments de

treball no li donaran dret a cap tipus d'indemnitzacid, malgrat s'ha efectuat després de la recepcié de I'obra.

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ec}'r(‘mi c original custodiat per %
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V.1.3.1.8. Ordres per escrit.

El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la Direccié Facultativa siguin escrites en el Llibre d'Ordres,
Assistencies i Incidéncies que obligatoriament ha de figurar a I'obra, amb expressio si s'escau de la partida del

pressupost per la que han de ser abonades les prestacions que comportin.

El contractista ha de signar les ordres com "assabentat", pero hi pot fer les al-legacions que consideri oportunes.

V.1.3.1.9 Marxa dels treballs.

En cap cas el contractista pot suspendre els treballs ni reduir-los a menor escala de la que proporcionalment

correspongui d'acord amb el programa de I'obra i amb el termini d'execucié.

V.1.4. FACULTATS DE LA DIRECCIO TECNICA.

V.1.4.1 Interpretacio dels documents.

La Direccié Facultativa ha de resoldre tots els dubtes que sorgeixin en I'execucié de I'obra, d'acord amb el Plec de

Condicions Técniques de la Direccié General d'Arquitectura, (O.M. de 4 de juny de 1973).

L'Adjudicatari ha de consultar tots els dubtes que consideri oportuns per una correcta interpretacié de la qualitat

constructiva i de les caracteristiques del projecte.

V.1.4.2. Acceptacio dels materials.

Els materials han de ser reconeguts abans de la seva posta a I'obra per la Direccié Facultativa i sense la seva
aprovacio no poden emprar-se. A tal efecte I'adjudicatari ha de proporcionar un minim de dues mostres per al seu
examen. La Direccié Facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte.
Els materials rebutjats han de ser retirats de I'obra en el termini més breu. Les mostres acceptades han de ser
guardades juntament amb els certificats dels assaigs o analisis per poder comparar-los o contrastar-los

posteriorment.

V.1.4.3. Control de I'obra.

La Direcci6 facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, analisis i extraccié de mostres per a

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ec}'r(‘mi c original custodiat per %
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comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec de

Prescripcions Técniques. Les despeses que aixd ocasioni seran a carrec del contractista.

V.1.4.4. Naturalesa de les modificacions de projecte.

Correspon al Director determinar la naturalesa de les unitats d'obra de les modificacions. En cas de desacord la
contracta ha d'actuar conforme esta previst a I'article 136 de R.G.C.E. perd en cap cas pot considerar-se exonerada

d'executar les partides objecte del desacord, paralitzar-les o ralentitzar la seva execucio.

V.2. CONDICIONS ECONOMIQUES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

V.2.1. MESURAMENTS I LIQUIDACIO.

El mesurament del conjunt d'unitats d'obra que formen el present projecte es realitza aplicant a cada unitat d'obra
la unitat de mesura que li sigui apropiada d'acord amb les unitats adoptades en el pressupost; i la liquidacié és la
que resulti d'aplicar els preus unitaris del projecte al resultat d'aquests mesuraments i després de deduir-ne el

percentatge de la baixa en el seu cas.

El contractista pot formular en el termini de quinze dies, comptats a partir de la recepcio de la certificacié, la seva

conformitat i/o les seves objeccions.

V.2.2. EXCES D’OBRA.

El contractista Unicament té dret a percebre l'import de I'obra executada. Les diferéncies entre aquesta i la

pressupostada no donen dret a cap tipus d'indemnitzacié.

Tampoc s'abonara I'obra en excés, en relacio a la definida en el projecte, si a criteri de la Direccié Facultativa ha

estat innecessariament executada.

V.2..3. PREUS UNITARIS.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execucio i acabat de qualsevol unitat
d'obra, es consideren inclosos en el seu preu, malgrat no figurin tots ells especificats en la descomposicié o

descripcié dels preus.
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La quantificacié erronia o manca d'elements necessaris per a la correcta execucié d'una unitat d'obra en la
descomposicié del seu preu, no déna dret a cap tipus de compensacié economica. Es a dir, el contractista ha
d'executar la partida definida complementariament i conjuntament a la documentacié grafica, al Plec de

prescripcions técniques i a I'enunciat o descripcié del pressupost, per l'import assignat en aquest darrer document.

V.2.4. CARACTER PROVISIONAL DE LES CERTIFICACIONS.

Les certificacions Unicament tenen caracter provisional fins a la liquidacié de I'obra i no suposen I'aprovacié de les

obres que s'hi inclouen ni I'acceptacié dels mesuraments com a definitius.

V.2.5. MODIFICACIONS DE PROJECTE.

Les modificacions de projecte que s'introdueixin en el decurs de I'obra segons la legislacié d'aplicacié, es

classifiquen en dos tipus:

Variacions de detall d'obligada acceptacio pel contractista que les ha d'executar pel preu fixat al pressupost sense

que tingui dret a reclamar cap indemnitzacio.

Obres o prestacions no compreses a la contracta o quines caracteristiques difereixen substancialment de les

incloses en el projecte. En aquest cas els preus s'han d'establir contradictoriament.

Si no s'assoleix un acord entre el contractista i I'Administracié s'actuara tal com estableix I'article 146 de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques. Mentre no es crei la Comissié d'Arbitratge, el contractista queda

exonerat d'executar les partides de referéncia.

V.2.5.1.A. Variacions de detall d'obligada acceptacio.

Tenen aqueixa naturalesa les segiients modificacions:

Augment, reduccid i supressio de les d'unitats d'obra compreses en el projecte amb I'iinica limitacié que, en conjunt,

el seu import no sobrepassi per excés o per defecte el 20% de I'import del pressupost.

Les unitats d'obra compreses en el projecte que com a consequiéncia de modificacions s'augmentin, s'han d'abonar
al preu marcat en el pressupost, sense tenir en compte increments o disminucié del mateix per la seva situacio

dins de l'obra, especial dificultat d'execucio o diferéncies en la utilitzacié de mitjans auxiliars.

V.2.5.2.B. Modificacions de projecte que s'abonaran establint preus contradictoris.
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S'han d'abonar mitjancant preus contradictoris les modificacions que introdueixin unitats d'obra que compleixin una

de les dues condicions seglents:

a) que no estiguin compreses en el projecte.

b) que les seves caracteristiques es difereixin substancialment de les del projecte.

A tal efecte, s'ha de redactar la corresponent Acta de Preus Contradictoris que ha de ser signada com a prova de

conformitat per I'adjudicatari i la Direccio de I'obra i aprovada per I'Administracié contractant.

Els preus contradictoris s'han d'incorporar a tots els efectes al contracte, un cop aprovada I'Acta per I'Administracio.

La proposta sobre els nous preus s'ha de basar, si es poden aplicar, en els preus elementals fixats en la
descomposicié de preus unitaris integrats en el contracte i en qualsevol cas als costos que corresponen a la data

en que va tenir lloc la licitacio.

Per a fixar preus elementals i rendiments no inclosos en el projecte, s'han d'emprar els publicats per I'Institut de

Tecnologia de la Construccié de Catalunya a I'any de la data de licitacié.

Si els preus elementals no figuren en I'esmentada publicacio, s'utilitzaran les llistes dels fabricants de data més

propera a la de licitacio.

Els rendiments aplicats mai poden ser inferiors als de les unitats d'obra compreses en el projecte comparativament

de major complexitat.

V.3. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG.

El contractista ha d'avisar cinc dies abans a la Direccié Facultativa per a efectuar la comprovacio del replanteig de

I'obra. Préviament ha de netejar el terreny i deixar-lo lliure d'obstacles que puguin dificultar o impedir I'operacio.

De I'acte de comprovacio del replanteig se n'ha d'aixecar acta per triplicat signada per ambdues parts.

El contractista ha de facilitar tots els mitjans necessaris per I'execucié del Replanteig, les operacions materials del

qual s'efectuen sota la Direcci6 Facultativa de I'obra.
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V.4. RECEPCIO D'OBRA | TERMINIS.

V.4.1. RECEPCIO DE L’OBRA.

Un cop acabades les obres s'ha de procedir a la seva recepcié dins del mes seglient a la seva finalitzacié. A l'acte
de recepcid hi han de concorre el Técnic designat per I'Administracié contractant, la Direccié de l'obra i el

Contractista i s'ha d'aixecar I'acta corresponent.

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, s'actuara d'acord amb allo que disposa el paragraf 2 de l'article

147 de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

En realitzar-se la recepcié de les obres, el contractista ha de presentar les corresponents autoritzacions per a I'is
i posta en servei de les instal-lacions que aixi ho requereixin. No es podra efectuar la recepcié de I'obra sin6 es

compleix aquest requisit.

El termini de garantia comenga a comptar-se a partir de la data de Recepcio de I'obra.

V.4.2. TERMINI DE GARANTIA.

Transcorregut el termini de garantia, si les obres es troben en condicions correctes, es tornara la garantia definitiva,
i restara en aquest moment el contractista rellevat de qualsevol responsabilitat excepte la que pogués derivar-se
de vicis ocults de la construccié causats per I'incompliment del contracte, d'acord amb alld que disposa l'article 149
de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, dels quals en respondra durant el termini de quinze

anys.

V.4.3. GARANTIA A TERCERS.

L'Adjudicatari garanteix a I'Administracio tota reclamacio de terceres persones derivada de I'incompliment de les
seves obligacions economiques o disposicions legals relacionades amb I'obra un cop aprovada la recepcio i

liquidacio.

V.4.4. PLANOLS FINALS

El contractista ha de lliurar a I'acte de recepcio de I'obra els planols de totes les obres i instal-lacions executades

en I'obra amb les modificacions o estat definitiu en qué hagin restat.
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V.4.5 TERMINIS.

V.4.5.1. Terminis de comengament.

L'obra es considera iniciada el dia de la signatura de I'Acta de Comprovacioé del replanteig. Aquesta s'ha d'aixecar
el dia que designi la Direccié Facultativa, una vegada formalitzat el contracte de I'obra, i sempre dins del mes

seglient a aquesta data.

V.4.5.2. Termini d'execucio.

L'Adjudicatari ha d'acabar la totalitat dels treballs d'aquest projecte dins dels 2 mesos seglents a la data de I'Acta

de comprovacio del replanteig.

V.4.5.3. Termini de garantia.

A partir de la data de I'Acta de Recepcid de I'obra comenga a comptar-se el termini de garantia que és de dotze
mesos per cadascuna de les fases, durant el qual és a compte i risc del contractista la conservacié i entrenament

de les obres per ell realitzades.

V.5.- CONDICIONS MIiNIMS D’ACCEPTACIO DE LES OBRES

Les especificacions presents contemplen les condicions minimes d’acceptacié de les obres d’urbanitzacio, i
defineixen de forma grafica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra corresponents a les activitats
successives presentades en 'ordre correcte en qué executar-les. El procés executiu de les obres s’ha dividit en

tres grans fases que constitueixen les tres parts basiques del present plec:

1. Infraestructura de calgada

2. Infraestructura de serveis

3. Pavimentacio.

La construccio de la infraestructura de calgada que correspon a la primera part del present plec, comprén I'execucio
dels moviments de terres i formacié de la linia d’esplanada, la construccid del clavegueram i de I'encreuament de

vial de tots els serveis, la col-locacié de la subbase granular i la implantaci6 de les vorades, encintats i rigoles.

La segona part del present plec es refereix a la construccio de la infraestructura de serveis que s’implantara de

forma coordinada per I'enllumenat public i d’altres serveis en estudi.

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ec}'r(‘mi c original custodiat per %

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de
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La tercera i ultima part de l'articulat recull I'activitat de pavimentacié, amb la qual s’acaba I'obra d’urbanitzacio
primaria. Les obres d’acabat i d’'urbanitzacié secundaria que cal realitzar després de | construccié dels espais

parcel-lats no son objecte d’aquestes especificacions.

A cada capitol de l'articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament de cada
unitat d’obra, en 'ambit del plec de condicions generals. Al dossier grafic que figura com a annex, es descriuen els
assaigs als quals es fa referéncia a l'articulat, tot especificant la cadéncia d’assaig recomanada i les condicions

minimes d’acceptacio.

Es considera que I'ordre d’execucio és una obligacié de tipus contractual perque es defineix d’aquesta manera a

la seglient especificacio:

V.5.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres i excavacié de terres vegetals

V.5.1.1. Replanteig general de les obres

Anteriorment a I'esbrossada es realitzara un replanteig general de les obres, tot procedint a col-locar cada vint
metres de vial estaques i referencies d’eix, de vora de talUs i punts caracteristics. Les esmentades referéncies amb
indicacio de cota roja permetran l'inici correcte de I'esbrossada i dels moviments de terres, després de comprovar
sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a
I'adjudicacié de les obres Caldra referenciar tots els serveis soterrats existents, la situacié dels quals s’haura
confrontat préviament amb la informacié donada per les companyies subministradores o els serveis técnics

municipals.

V.5.1.2. Esbrossada i neteja del terreny

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzara una vegada efectuat el replanteig general de les obres, que en

materialitzar el projecte sobre el terreny permetra el correcte inici d’aquestes.

Préviament a les actuacions de neteja i esbrossada, tal i com ha estat citat al present plec a apartats anteriors, cal
procedir a la delimitacié de les zones d’afeccié contemplades en el projecte (incloent les zones verdes i els talussos
existents on es preveu conservar la vegetacié existent). La delimitacié es pot realitzar mitjangant corda, cintes o

malles plastiques o abalisament, assegurant que la zona d’afeccié marcada es limita a la minima imprescindible.

El contractista comprovara i fara inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la realitzacio

del projecte, essent responsabilitat seva la conservacio i el manteniment de les bases degudament referenciades
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i la seva reposici6 amb els corresponents aixecaments complementaris, aixi com de qualsevol altre punt de
referéncia. L’aclariment i esbrossada del terreny son les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les
zones que es designin dels espais parcel-lats, tots els arbres (excloent aquells en que en projecte s’indica
expressament la seva conservacié i proteccid), soques, plantes (excloent aquells en que en projecte s’indica
expressament la seva conservacio i proteccid), malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no

desitjable.

La seva execucio inclou les operacions seglients:

e Excavacié dels materials objecte d’aclariment, esbrossada i/o tala de la vegetacio existent (que, segons el

projecte, no hagi de ser preservada)

o Retirada dels materials objecte d’aclariment i les restes vegetals generades.

e Gestié d’aquests residus d’acord amb la normativa aplicable i amb les prescripcions establertes al present

plec en quant a gestié de residus en obra.

Tot aixd realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els

corresponents documents del projecte en qué es trobin incloses.

Les operacions d’excavacié de terres vegetals, les destinades a I'extraccio de les soques i de la resta d’elements
a eliminar, s’efectuaran amb mitjans manuals o mecanics i amb les precaucions necessaries per aconseguir unes
condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes histériques o elements de caracter
historicocultural, d’acord amb el que sobre aixo ordeni la direccié d’'obres, la qual designara i marcara els elements

que calgui conservar intactes.

V.5.2. Excavacio de terres vegetals

En quant a les operacions d’excavacio de terres vegetals, cal procedir de la seglient manera:

o Decapar la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetacio existent mitjangcant esbrossada/tala) fins a
la profunditat que determini el projecte (horitzé organic) en el corresponent estudi geotecnic i conjuntament

a les determinacions de la Direcci6 d’obra.
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e Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquesta fi (zona d’aplec de terres vegetals, que ha d’haver
estat delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que aixi, el volum de terres vegetals

determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en treballs de restauracio i/o enjardinament.

e Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’algada i la maquinaria no pot circular per sobre.

e Sies determina en projecte o aixi ho decideix la Direccié d’obra, es duran a terme analisis per determinar

la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions minimes per a la seva acceptacio.

e Abans de la seva estesa en l'obra, si aixi ho determina el projecte o la Direccié d’obra, s’aplicaran
tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, d’una criba (si s’escau) i

d’una fertilitzacié mineral i organica.

e A les arees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats fisiques i
quimiques dels sols siguin les idonies i quan no es contradigui amb les decisions de la Direccié d’obra, es

mantindran els sols originals.

e Per tant, no es decapara la terra vegetal a les arees que, segons projecte, es destinin a zones verdes i,
aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats fisiques i quimiques del
sOl (a causa entrada de maquinaria, d’aplecs temporals de materials, etc.). S’hauran de regar

periddicament per evitar perdre sol per erosié i per mantenir I'activitat bioldgica.

Cada fita-marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevol classe, no sera feta malbé
o desplagada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situacioé o aprovat el seu

desplagament. Tampoc es tallara cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centimetres (10 cm) de diametre, seran eliminades fins a
una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de I'esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de
manera que no restin substancies organiques vegetals a menys d’1 m de la cota de I'esplanada definitiva, segons

criteri de la D.O.

Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplé, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diametre
superior a deu centimetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplé, ni a menys de trenta
centimetres (30 cm) de profunditat sobre la superficie natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja

inferior a 1 m, s’eliminara també tot tipus de substancia organica vegetal fins a una profunditat d'1 m per sota de
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I'esplanada definitiva, segons criteri de la D.O.

V.5.2.1. Mesurament i abonament

L'amidament de I'esbrossada es fara per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la
projeccio horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també I'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes,
aixi com la carrega i transport dels productes a diposit o abocador. En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista
no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel director de I'obra

i per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

L'excavacié de terra vegetal es mesurara per metres cubics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils

transversals contrastats del terreny.

El preu inclou I'excavacio fins a les rasants definides als planols, o aquelles que indiqui la Direcci6 d'Obra, carrega
i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'utilitzacid, instal-lacions o aplecs, i la correcta conservacio
d'aquests fins a la seva reutilitzacié. En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material
procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel director de I'obra i per la comissi6é de

seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

El preu inclou, també, la formacié dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels canons

d'ocupacié que fossin precisos.

Les terres vegetals sobrants (que no es necessitin per a les actuacions d’enjardinament i/o restauracié dins el
sector) es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (transport a diposit controlat de terres o revaloritzacio
de les terres adjuntant la documentacié adient). Les terres vegetals que es preveu emprar a les tasques
d’enjardinament i/o restauracié de dins del sector s’arreplegaran a les zones que s’indica al corresponent Pla de
Medi Ambient del contractista (aprovat per la DO al principi de les obres), a fi de ser emprades per a la formacié

de zones verdes, seguint les condicions especificades anteriorment dins aquest apartat.
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V.5.3. Excavacions en qualsevol tipus de terreny

V.5.3.1. Condicions generals

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els planols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig

general de les obres i les ordres de la direcci6 de les obres.

La unitat d’excavacié incloura, si s’escau, 'ampliacié, millora i rectificacié dels talussos de les zones de desmunt,

aixi com llurre finament i 'execucié de cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar I'esplanada
refinada i totalment preparada per a endegar I'execucié de I'activitat de construccié del clavegueram, estaran
inclosos al preu unitari de I'excavacio. Si I'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessaries,
el director de les obres podra ordenar una excavacié addicional en sub rasant que sera mesurada i abonada

mitjangant el mateix preu unic, per a totes les excavacions.

Amb I'esmentada excavacio addicional i el conseglient rebliment amb sol de qualitat adequada o seleccionada es
garantira el comportament de I'esplanada. Totes les operacions esmentades de refinament i compactacié de
I'esplanada i la possible substitucié de sols inadequats o tolerables per sols seleccionats, es consideraran incloses

en els preus definits al projecte per als moviments de terres.

Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les determinacions de la Direccié d’obra, els
talussos de terres tindran un pendent maxim de 3H:2V. Quan existeixi la possibilitat de que es donin fenomens
erosius, els talussos s’estabilitzaran amb geotéxtil d’armadura de vegetacié, amb hidrosembra o amb altres

tecniques de bioenginyeria consensuades amb la Direccié d’obra.

Les partides de geotéxtil i hidrosembra es realitzaran d’acord amb les especificacions recollides als apartats

corresponents del present Plec.

V.5.3.2. Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els perfils, presos
abans i després dels treballs. S’entén per metre cubic d’excavacio el volum corresponent a aquesta unitat, referida

al terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per a diferents tipus d’excavacio, les
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excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu Unic per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freatics alts, els

treballs especifics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavacio.

El director de les obres podra autoritzar I'abocament de materials aptes per al rebliment segons condicions i
normativa aplicable a determinades zones baixes de les parcel-les, prévia neteja i esbrossada d’aquestes. El replé

de parcel-les definit, en cap cas podra superar les cotes de les voreres més proximes.

Als preus de les excavacions esta inclosa la carrega, el transport a qualsevol distancia, 'abocament, estesa i
compactacio. Si a criteri del director de les obres els materials no sén adequats per a la formacié de terraplens, es

transportaran a I'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distancia de transport.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els

taxes i canons dels abocadors.

V.5.4. Repas i piconatge de terres

V.5.4.1. Condicions de les partides d’obra executades

El repas i piconatge de terres és el conjunt d'operacions necessaries per a conseguir l'acabat geometric de

I'element.

S'han considerat els elements segiients:

Sol de rasa

Esplanada

Caixa de paviment

Acabat i allisada de talussos

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

. Preparaci6 de la zona de treball (no inclou entibacié)
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e  Situacio dels punts topografics
e Execucié del repas
e Compactacio de les terres, en el seu cas

El repas s'ha de fer poc abans de completar I'element.

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.

L'acord entre el sol i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.

L'aportaci6 de terres per a correccions de nivell ha de ser minima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.

Tolerancies d'execucio:
e Horitzontalitat prevista: £ 20 mm/m
e Planor: £ 20 mm/m
e Nivells: £ 50 mm

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T.

La superficie del talis no ha de tenir material engrunat.

Els canvis de pendent i I'acord amb el terreny han de quedar arrodonits.

Tolerancies d'execucio:

e Variacié en l'angle del talus: + 2°

La qualitat del terreny després del repas, necessita I'aprovacié explicita de la DF.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs

i avisar la DF

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondaria parcial no més gran de 3 m.

V.5.4.2. Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT
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V.5.5. Reblerts

V.5.5.1. Terraplé

Consisteix en I'extensid i compactacié de materials terrencs procedents d’excavacioé o préstecs. Els materials per
a formarterraplens compliran les especificacions que es defineixen a I'apartat de condicions minimes d’acceptacio

dels terraplens.

La base del terraplé es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superficies, tot

efectuant els treballs necessaris de refinament i comptactacio.

A les zones amb pendent transversal s’esglaonara el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons

d’amplada superior a 2,5 m. A continuacié s’iniciara el terraplé pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui, en tot
el seu gruix, el grau de compactacio exigit. Els materials de cada tongada seran de caracteristiques uniformes.

S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s’estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent compleix les condicions
exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per I'encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent
s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendra la seglient i es procedira a escarificar-la per a deixar-la

orejar.

En cas que la direccié de I'obra, una vegada vistos els assaigs d’identificacié del sol natural, consideri que
I'esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituira el gruix d’esplanada que la direcci6 indiqui per
material seleccionat procedent de préstecs exteriors, de dins 'ambit de les obres o qualsevol altre element portant

(geotéxtil o similiar), segons el criteri de la direccio d’obra.
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V.5.5.1.1. Condicions minimes d’acceptacio dels terraplens

Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactacioé.

A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execucio i d’acceptacié executats per un

laboratori homologat.

Com a condicions d’acceptacié cal dir que no s’admeten els sols inadequats a cap zona del terraplé. Els sols

tolerables

unicament es poden admetre per a nuclis de terraple. Els sols per a capa de coronament han de ser com a minim
sOls adequats o seleccionats. Aixi mateix, hauran de ser sols adequats els que formen el coronament de
I'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. A més, sempre que aquests hagin de ser revegetats, s’estendra

una darrera capa de 30 cm de gruix minim de terra vegetal.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la maxima densitat de I'Assaig Proctor Modificat

a tota la zona del nucli de terraple (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la maxima de I’Assaig Proctor Modificat.

V.5.5.2. Pedraplé

Consisteix en I'extensié i compactacio de materials petris adequats d’excavacions en roca.

V.5.5.3. Reblerts de materials reciclats

Consisteix en I'extensid i compactacié de granulats reciclats provinents de:

Construccions de madé amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut final
de ceramica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (mad, morter i materials petris)

ha de ser com a minim del 90% en pes.

Construccions/infraestructures de formigd amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d'un 95% de matxuca

de formigd que no contindra elements metal-lics.

Mixtos (formigd i mad amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de ceramica

inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigd, mad, morter i materials
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petris. A més, no contindra materials metal-lics.

Prioritariament naturals (granulars de pedrera amb un maxim del 20% de granulars reciclats de formigo.

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjangant I'assaig NLT 111/78, d’index

CBR en laboratori.

Aquests materials poden procedir de centrals de reciclatge legalitzades o bé, de la propia obra, sempre que es

duguin a terme les comprovacions de qualitat i els tractaments

V.5.5.4. Planols

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el
contractista els justificara mitjangant els perfils longitudinals i transversals que calguin. Aquests planols cal que

s’incloguin al corresponent pla especific de préstecs.

V.5.5.6. Mesurament i abonament

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu,
mesurats per diferéncia entre perfils, presos abans i després dels treballs. El material a emprar sera en algun cas
provinent de I'excavacié de l'obra; en aquest cas el preu del terraplé inclou la carrega, transport, estesa,

humectacio, compactacio, anivellacié i canon de préstec corresponent.

Per als casos en que el material a emprar provingui de la mateixa obra (de residus de la construccié i demolicié
tractats per al seu reciclatge), el preu del terraplé incloura la carrega, transport, estesa, humectacid, compactacio,
anivellacié i canon de préstec corresponent. El cost de la planta de matxuqueig necessaria per al tractament i
reciclatge dels residus procedents de I'obra i el personal implicat en les operacions vinculades (Us de maquinaria,

tria dels residus, etc.) constituiran una partida separada a la de formacié del terraplé.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el preu del

terraplé també incloura els subministrament del material.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de plantes de tractament i reciclatge de residus

de la construccio i demolicid, el preu del terraplé incloura el cost d’adquisicié del material i el seu subministrament
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El contractista haura de localitzar les zones de préstecs al corresponent pla especific de préstecs del seu Pla de

Medi Ambient

(PMA), aprovat per la DO abans de l'inici de les obres. Per als casos de préstecs de nova creacié en parcel-les
rustiques fora del sector, cal que, partint de la documentacio inclosa al PMA per aquell préstec (directrius principals,
volums d’extraccio, restauracio final i planols de planta original i final i de perfils originals i finals) s’obtingui el permis
del propietari, I'autoritzacié de I'ajuntament i I'autoritzacié de la Oficina Territorial corresponent del Departament de

Medi Ambient i Habitatge.

Per a préstecs existents, aquests han d’estar convenientment legalitzats, d’acord amb la normativa vigent. Tota la
documentacié ara citada, ha de ser entregada a la Direccio d’obra i, abans de comencar les excavacions haura de
sotmetre a I'aprovacié del director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sol és

suficient i de si la documentacié adjuntada contempla els requeriments ara esmentats.

V.5.6. Excavacio i rebliment de rases

La unitat d’excavacié de rases i pous comprén totes les operacions necessaries per obrir i reblir les rases definides

al projecte per a I'execucié de la xarxa de clavegueram i d’aigua.

V.5.6.1. Condicions minimes d’acceptacié

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a minim, de qualitat igual o superior a la
del sol tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sols adequats o

seleccionats.

Pel que fa a la densitat, haura de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la maxima
densitat obtinguda a I'assaig Préctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la

zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haura de ser igual o superior al 98% de la maxima densitat obtinguda a 'assaig

Proctor Modificat.

En cas que segons projecte, es revegeti en superficie mitjangant sembra d’herbacies, s’afegira una darrera capa

d’un gruix minim de 20 cm de terra vegetal.
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V.5.6.2. Mesurament i abonament

L'excavacié en rases continues per a canalitzacions es mesurara per metres cubics (m3), obtinguts trobant el volum

del prisma de cares laterals segons la secci6 teorica deduida dels planols amb el fons de la rasa i del terreny.

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavacioé, aquesta es considerara no classificada, de tal
manera que I'excavacioé en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonara amb el preu del quadre de preus num.

1 del projecte.

Si durant I'execucié de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa,

s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar I'aigua.

El cost de les esmentades operacions estara comprés als preus d’excavacio si els quadres de preus o pressupost

no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendra també els transport de les terres a I'area d’aplec dins de I'obra o a

I'abocador, a qualsevol distancia, quan no es puguin emprar a la propia obra.

El preu corresponent inclou la desbrossada de la vegetacio existent, el decapatge de la terra vegetal i 'excavacio
de la rasa, el subministrament de terres (en el cas de terraplenat), transport (en el cas de I'excavacio fins zona
d’aplec dins de I'obra o fins al diposit 0 abocador, incloent I'arranjament de les arees afectades), manipulacié i us
de tots els materials, maquinaria i ma d’obra necessaria per a la seva execucio; la neteja i esbrossada de tota la
vegetacio; la construccio d’obres de desguas, per tal d’evitar I'entrada d’aigues; la construccio dels puntalaments i

els calgats que es precisin; i els canons corresponents si s’escau.

Quan durant els treballs d’excavacié apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans
manuals, per no fer malbé aquestes instal-lacions, tot completant-se I'excavacié amb el calgat o penjat en bones
condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions eléctriques, telefoniques, etc., o de
qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes,
sempre que els serveis esmentats figurin al planol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les

companyies o els serveis técnics municipals.

Si aixi ho indica el projecte o en cas que aixi ho determini expressament la Direccié General del Patrimoni Cultural,

es realitzara una prospeccid arqueologica a peu d’obra durant els moviment de terres.

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueolodgics o directament béns del patrimoni cultural, cal
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paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direccié General del Patrimoni Cultural per tal que es

decideixin les mesures a prendre.

El rebliment de rases s’amidara com el volum d’excavacié en rasa al qual se li deduira el volum del tub o altre

reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat.

El replé de les rases s’executara amb el mateix grau de compactacio exigit als terraplens. El contractista emprara
els mitjans de compactacio lleugers necessaris i reduira el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin

ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no sén adequats per a llur rebliment, s’obtindran els

materials necessaris dels préstecs, considerant-se inclos el subminitrament del material en el preu del replé.

Per a les terres de préstec, es complira I'establert a I'apartat de préstecs dins de I'apartat corresponent de

Condicions Generals.

V.5.7. Subbases

La capa de subbase es col-locara després d’haver construit els encreuaments de vials de tots els serveis (rases
de calgada) i d’haver acceptat I'esplanada. La subbase col-locada protegira I'esplanada, servira de superficie de

treball per a executar la resta de I'obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigd de les vorades i rigoles.

V.5.7.1. Subbase granular

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i I'esplanada.

El material podra ser tot-U natural o tot-U procedent de 'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals
o granulats reciclats provinents de formigo i mixtos (formigd i mad) ) i provinents també de residus de demolicio

dins de la propia obra (vials, estructures, etc.).

Condicions minimes d’acceptacio

La granulometria haura de complir les segiients condicions:
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e La fraccio del material que passi pel tamis 0,250 mm UNE sera inferior als 2/3 de la fraccié que passi pel

tamis 0,063 mm UNE.

e La corba granulomeétrica estara compresa entre els limits indicats als quadres 1 2.
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Quadre 2 - Tot-u artificial (procedent d'esmicolament de pedrera)
TAMISSOS Garbellament ponderal acumulat (%)
UNE 933-2 ZN40 ZN25 ZN20

50 100 - -
40 80-95 100 -
25 65-90 75-95 100
20 54-84 65-90 80-100
8 35-63 40-68 45-75
4 22-46 27-51 3261
2 15-35 20-40 25-50
0,500 7-23 7-26 10-32
0,250 4-18 4-20 524
0,063 0-9 0-11 0-11

ament d

Quadre 1 - Tot-u natural i granulats reciclats

di at per Agunt e Ri
1578D54AFF475C94C8ABE9E2D01B4AC

59

al custo

CVE

TAMISSOS Garbellament ponderal acumulat (%)
UNE 933-2 ZA25 ZA20 ZAD20
40 100 - -
25 75-100 100 100
20 65-90 75-100 65-100
8 40-63 45-73 30-58
- 26-45 31-54 14-37
2 15-32 20-40 0-15
0,500 7-21 9-24 0-6
0,250 4-16 5-18 0-4
0,063 0-9 0-9 0-2

A més, el tot-U natural o el procedent d’esmicolament complira el segiient:

través del servei de validacié de la Seu Electronica de |'Ens anb el

Aquest document és una copia_ autentica del docunent el ectronic origin

S| GNAT ELiCT%ﬂ;
MARI A

CAMENT PER:
T -

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIO APARCAMENT PROVISIONAL PUBLIC MUNICIPAL “ELS HORTETS”
AJUNTAMENT DE RIUDOMS 46

DN el dra I471I072022Z a Tes 12:23727



Ens anb el CVE 591578D54AFF475C94C8A8E9E2D01B4AC | data d' em ssi 0 14/11/2022 a | es 06: 46: 14

Aquest document és una copia auténtica del document el ectronic original custodiat per A%unt anment de Riudons. Podeu verificar |a seva autenticitat a
del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |’ 7

traves

b,

'a’%&?m COL-LEGI D'ENGINYERS
M JT%” TECNICS INDUSTRIALS VISAT LEO50766-R01

DE TARRAGONA 13/10/2022

Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65
Situacio: RIUDOMS

La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

La qualitat dels materials correspondra a un coeficient de desgast, mesurat per '’Assaig de Los Angeles, inferior

a.
Tot-u artificial arid natural 35
Tot-0 artificial and reciclat 40
Tot-u natural arid natural 40
Tot-u natural arid reciclat 45

L’equivalent de sorra del material sera en tot cas superior a:
Tot-u artificial EA>30
Tot-u natural EA>25

No contindran argiles, matéria vegetal, margues o altres materials estranys.

Pel que fa a la plasticitat del material sera "no plastic", segons UNE 103104, per al tot-U artificial en qualsevol cas,

pel tot-U natural es compliran simultaniament les condicions seguents:

e  Limit liquid inferior a 25 (LL < 25)

¢ index de plasticitat inferior a 6 (IP < 6)

Els materials estaran lliures d e terrossos d’'argila, margues, materia organica o qualsevol altre que pugui afectar

la durabilitat de la tongada.

En el cas del tot-u artificial, el coeficient de netedat, segon I'annex C de la UNE 146130, sera inferior a dos (2).

En quant a la procedéncia dels materials de fora de I'obra, quan es tracti de material procedent d’'una activitat
extractiva, s’ha de donar a la direccié d’obra, una copia de documentacio relativa a la legalitzacié de I'activitat
extractiva, d’'acord amb la legislacid vigent. Aquesta documentacié es sol-licita a I'entitat concessionaria de

I'explotacio de I'activitat.

La subbase s’estendra en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm.

El valor del modul de compressibilitat al segon cicle de carrega de 'assaig de carrega amb placa (Ev2), segons la

NLT-357, sera

superior al menor valor dels segients:
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! Categoria transit pesat
Tipus tot-u
TO-T1 T2 T3 T4 i vorals
Artificial 180 150 100 80
Natural - - 80 60

El valor de la relacié de moduls Ev2/Ev1 sera inferior a 2,2.

A la superficie compactada de subbase granular s’exigira una densitat superior al 98% de la densitat maxima
obtinguda a I'assaig Proctor Modificat. S’haura d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com ara

al voltant dels pous, embornals o elements singulars.

El material tractat amb ciment és la mescla homogeénia, en les proporcions adients, de material granular, ciment,
aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada s’utilitza com a capa

estructural en ferms de carretera.

Quant a les seves caracteristiques, complira I'apartat 513 del PG 3

V.5.7.3. Mesurament i abonament

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonara per
metres cubics realment col-locats i compactats, mesurats sobre perfil teoric d’execucié. S’entendra sempre que el
preu compren totes les operacions, materials auxiliars o maquinaria necessaries per a deixar la unitat d’obra

correctament acabada.

L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa

subjacent.

No sén d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes

subjacents.
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V.5.8. Enllumenat public

V.5.8.1. Permisos, llicéncies i dictamens

El contractista haura d’obtenir els permisos, visats, llicencies i dictamens necessaris per a I'execucié i posada en
servei de les obres, i haura d’abonar tots els carrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtencid, i de visat del

projecte, del col-legi professional corresponent,.

El contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a I'obtencié de I'aprovacio previa del

projecte i I'autoritzacié de posada en servei del Departament d’Industria i Energia o estament en qui delegui.

V.5.8.2. Documentacioé prévia a I'inici de les obres d’enllumenat

Amb independéncia de les proves que ordeni la Direccid de I'obra i abans d’instal-lar qualsevol material, caldra

presentar els seglents certificats:

Centre de comandament

Esquema unifilar amb indicacié expressa dels elements d’encesa i apagada horaries, interruptors automatics,

fusibles, etc.

Catalegs de caracter técnic de tots els elements a utilitzar.

Baculs i columnes:

Certificats i planols amb totes les caracteristiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, caracteristiques del
galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, planols i altra documentacié d’aquest projecte.

Certificat de conformitat a normes

Certificat de colada amb justificacié de la qualitat del fil de la soldadura, mitjangant certificat emés pel proveidor.

Lluminaries

Certificats de conformitat a normes i catalegs amb dimensions i caracteristiques de tots els elements que composen

el llum, concretament del reflector.

Corbes fotometriques.
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Certificat del fabricant conforme estan construides segons la norma UNE-EN 60598-2-3:1997.

Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge maxim FHS (flux hemisferi superior) emes en

referéncia a la posicio d’us prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre inferior al 15%.

Lampades

Certificats i catalegs amb les caracteristiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminés.

Carta del fabricant amb les caracteristiques de les reactancies: intensitat d’arrencada, poténcia i corrents
subministrades, resisténcia a la humitat, escalfor admissible, etc. | amb indicacio de les proves que s’hauran de

realitzar per fer les comprovacions corresponents.

Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge maxim FHS (flux hemisferi superior) emes en

referéncia a la posicié d’us prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre inferior al 15%.

Equip d’encesa

Certificats i catalegs amb les caracteristiques tecniques propies.

Cables

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.

Registre d’'empresa emés per AENOR segons ISO 9000.

Sistemes de regulacié de flux

Carta del fabricant o de linstal-lador indicant les caracteristiques de funcionament pel que fa als horaris de les

maniobres, percentatge de reduccié luminica, i energeética, en funcio

funci6 dels diferents tipus de lampades instal-lades i de la seva poténcia

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ec}'r(‘mi c original custodiat per %
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V.5.8.3. Condicions dels materials

V.5.8.3.1. Columnes i baculs

Columnes metal-liques

Hauran de complir les normatives seguents:

e Reial Decret 401/1989 de 14 de d’abril.

e  Ordre Ministerial d’11 de juliol de 1986

e  Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989.

e Norma UNE-EN 40-2:2006 Columnes i baculs d’enllumenat. Part 2: Requisits generals i dimensions.

e Norma UNE-EN 40-5:2003 Columnes i baculs d’enllumenat. Part 5: Requisits per a les columnes i baculos
d’enllumenat d’acer

¢ Norma UNE-EN ISO 1461:1999. Recobriments galvanitzats en calent sobre productes acabats de ferro i
acer.

e Especificacions i métodes d’assaig (ISO 1461:1999) quant al galvanitzat.

La direccio6 facultativa podra demanar al contractista un certificat d’homologacié de les columnes instal-lades.

En cas que els planols de projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran troncoconiques de les dimensions
especificades als planols i construides en planxa d’acer, classe AE-235, grau B, segons UNE 36080:1990 8R, IP

44, com a minim.

El tronc de con s’obtindra en premsa hidraulica i anira soldat seguint una generatriu, realitzant-se I'esmentada

soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb 'acer base.

A I'extrem inferior se soldara la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als planols, i dotada d’un cércol

exterior de reforgament i cartabons de recolzament.

Per al seu ancoratge a la fonamentacio6 es disposaran els perns, construits en acer, cargolat I'extrem superior amb

rosca d’'una entrada i doblegat el ganxo inferior perqué s’agafi millor a la massa de formigo.

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als planols, d’acer C15E segons UNE EN 10083-1, i

zincats o galvanitzats.
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La curvatura dels baculs descriura un arc de 75°, amb un radi de d’1,50 m. A I'extrem superior, i soldat per la seva
part interior, es disposara un maneguet d’adaptacié i format per un tub de longitud i diametre adequats a la

lluminaria que han de suportar.

L’obertura de la porta indicada als planols presentara llurs cantons arrodonits. Anira proveida de portella en planxa
d’acer amb dispositius de subjeccié i pany, per tal de protegir contra la possible entrada d’aigua a I'interior de la
columna. La porta anira unida a la columna per una cadeneta galvanitzada i estara connectada a la xarxa general

de terres.

El reforg interior estara constituit per un anell de ferro, segons el detall 20104, soldat en linia continua, del mateix

gruix de xapa del cos de la columna i de la mateixa altura que la porta.

Al costat de la porta es disposara en un lloc accessible, a I'interior de la columna, i soldat a aquesta, un angular
amb un orifici per a la subjeccié del cable de terra al qual es fixara mitjangant un terminal de pressio6 i un cargol

amb volanderes, tot d’acer inoxidable.

Es preveura un passama d’'un minim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivaci6.

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitiangcant immersi6 en bany calent. En el cas de
que, degut a la longitud de la columna, no sigui possible una Unica immersio, es garantira la qualitat i 'aspecte de
la columna sometent la zona afectada per la doble immersié als tractaments de mecanitzacio i raspallat adients,

segons normativa.

El gruix de galvanitzat en totes les superficies, incloses les portes, no sera inferior al que indica la norma UNE

esmentada (70).

La superficie exterior de la columna no presentara taques, ratlles ni abonyegaments. El cordé de soldatge sera
uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran degudament, per tal d’aconseguir un acabat exterior

de bona aparenca i regularitat.

Les columnes i baculs seran d’un unic tram, sense soldadures transversals.

Per a algades superiors a 12 m, la Direccié de I'obra les podra admetre en dos trams com a maxim. En aquest cas,
les unions es realitzaran tot introduint a l'interior dels trams per unir, un maniguet interior, d’una longitud no inferior
a 100 mm, i d’un gruix igual al de la menor d’ambdues peces, com a minim, soldant-se les tres peces a la vegada

i solidariament, i seguint en tot cas les instruccions i caracteristiques de la soldadura de la generatriu.

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ec}'r(‘mi c original custodiat per %
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En el cas que sigui de dos trams, s’haura d’aportar un certificat de laboratori oficial d’assaig de carrega per tal de
comprovar el compliment de les caracteristiques mecaniques i de soldadures, segons normes UNE EN 40-3-1:2001

i UNE-EN 40-3-2:2001.

També s’haura d’adjuntar un certificat que indiqui les caracteristiques i configuracio de la unié dels dos trams, aixi

com que el gruix dels trams sigui el mateix.

Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de baculs i columnes, aquest haura de complir els requisits del

sistema de qualitat segons les normes UNE-EN-ISO- 9002, certificat mitjancant el «Registre de 'Empresa».

Pintura

Es desaconsella pintar les columnes, atés que no es considera un tractament necessari per la seva durabilitat i
requereix un manteniment frequent. Malgrat aixd, en el cas que s’ hagin de pintar, es procedira de la manera

seglent:

o Esfara un desengreixat general mitjancant téxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 16.23.12

e Elpintat de les columnes es realitzara mitjangant un dels dos sistemes seguents:

a) Sistema de pintat de pintura en pols.

Aplicacié d'una capa de pintura en pols amb una espessor de 70 micres i posterior assecat al forn..

Ambdues operacions és realitzen a una cabina de pintura, un recinte tancat en el qual s'introdueix la pega a pintar,
i pel qual circula aire des del sostre de la cabina cap al terra de la mateixa. Aquesta circulacié forgada d'aire, vertical

i cap a sota, és I'encarregada d'arrossegar les restes de polvoritzacié aerografica.

L'aire captat de I'exterior, es fa passar per un filtre per eliminar les principals impureses, després pot ser escalfat
mitjangant una caldera que eleva la seva temperatura fins al punt optim d'aplicacio, que és d'uns 20-22¢ C.
Camusses d'entrar a la cabina es fa passar a través d'uns filtres o "plenum" que elimina les particules fines de pols
per evitar que la bruticia quedi adherida a la pel-licula de pintura. Les sortides d'aquest aire es realitzen pel terra
engraellat, filtrant I'aire mitjangant els denominats "paint-stop", filtres que es troben sota de les reixetes i que retenen

les restes de la pintura en suspensio.

Una vegada aplicada la pintura d'acabat, aquesta s’asseca de forma accelerada elevant la temperatura a uns 60-
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80 °C ,en una cabina a part o a la mateixa cabina en la qual s'ha aplicat la pintura., durant uns 45 minuts.

b) Sistema de pintat de pintura liquida

S’aplicara, a brotxa, una capa d’'imprimacié de dos components, especial per a galvanitzats, amb gruix a pel-licula

seca de dues micres.

Quan la capa anterior estigui completament seca, s’aplicara, també a brotxa, una capa de pintura sintética brillant
per exterior, del color que esculli la Direccié d’obra, fabricada segons norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a

pel-licula seca, per capa, de 30 micres.

Columnes de plastic

Hauran de ser de poliamida reforgada amb fibra de vidre o d’'un material plastic d’'iguals o superiors caracteristiques:

aillant, no

conductor de I'electricitat, totalment resistent a la corrosid, d’alta resisténcia a I'impacta i de la maxima garantia

contra I'envelliment provocat per la radiacié ultraviolada.

A l'interior de la columna es disposara un tub d’acer galvanitzat de 4 mm de gruix.

Seran de doble aillament, classe I, de manera que no calgui la derivaci6 a terra en no presentar risc d’electrocucio.

Disposaran d’'un recobriment que impedeixi I'adheréncia de pols, etiquetes, de facil neteja de qualsevol tipus de

pintura.

La porta d’accés a la caixa de connexions i fusibles sera de dimensions adequades per a permetre el seu facil

acceés.

Ates que I'hissat i col-locacio de les columnes s’ha de fer de manera que quedin perfectament aplomades en totes

direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu.

Basament

Les columnes o baculs es fixaran a un macis de formigdé mitjangcant perns d’ancoratge i placa de fixacié unida al

fust.

Les dimensions dels basaments per als diferents tipus de columnes s’indiquen als planols.
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L’excavacio es realitzara de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en aquest les arestes

arrodonides.

La fonamentacio s’efectuara mitjangant formigd de resisténcia HM-25/P/20/11-a (si no s’especifica als planols una
resisténcia), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col-locacié resulti
vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar I'entrada completa de les femelles de subjecci6 i

llurs volanderes.

La unié del fust amb la placa de fixacid, un cop instal-lats, ha de quedar sota el paviment acabat.

La distancia minima de la cara superior de la placa de fixacié al paviment acabat sera de 10 cm.

Ates que I'hissat i col-locacié de les columnes s’ha de fer de manera que quedin perfectament aplomades en totes

direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu.

Caixa de connexi6

S’entén per caixa de connexié en columnes, el suport i elements de proteccid i entroncament que s’instal-laran en

cada columna.

Cada punt portara la seva caixa de connexid a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. Les caixes
aniran agafades a la columna mitjangant cargols no oxidables; els conductors arribaran fins a l'interior de la caixa
de connexié amb tota la seva seccioé (coure, coberta, aillaments i armadura). La grandaria de les caixes de connexio

s’adaptara a les seccions de les linies que les connecten.

Els canvis de secci6 de les linies es faran dins les caixes de connexié. No es permetra la unié de conductors dintre

de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les linies.

La caixa sera de material aillant no propagador de la flama i no higroscopic i tindra els borns polits i no tallants.
Quedara tancada amb una tapa mitjangant un cargol imperdible de manera que, al retirar-la, s’endugui els fusibles

i quedi aixi desconnectada la instal-lacié eléctrica de la lampada.

Cada caixa disposara, com a minim, del segient:

e curt-circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, d’'una intensitat nominal de 6 A, en

nombre igual als cables que pugin fins a la lluminaria;
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e borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentacid i derivacions que figurin

als planols.

Tots els elements de la caixa estaran aillats eléctricament dels elements metal-lics de la columna. La cargoleria

sera de material inoxidable.

Muntatge interior

Estara constituit per un conductor de coure amb doble aillament, de 2,5 mm2 de seccié minima, del tipus RV

0,6/1kV. S'utilitzara un muntatge bipolar per cada lampada i sera continu, sense empalmes.__

V.5.8.3.2. Lluminaries

La direcci6 d’obra indicara al contractista el tipus de lluminaria o projector que, d’acord amb aquest plec i amb les

determinacions del projecte, s’ajusti a les necessitats de I'Ajuntament.

De forma general, , pel qual s’aprova el Reglament de

desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccio del

medi nocturn.

Aquest Decret contempla una série de criteris que condicionen I'enllumenat de les obres d’urbanitzacio.

Concretament, cal tenir en compte el segient:

Article 5. La classificacio de les zones en funcié de la seva proteccio enfront la contaminacio lluminosa

Les actuacions de 'INCASOL acostumen a trobar-se a la zona E3 (arees urbanes o urbanitzables), encara que en

algun cas,

podrien estar properes a zones E1, (coincidents amb espais naturals protegits).

Capitol 2, articles 7, 8 i 9. Les caracteristiques que han de presentar les instal-lacions i els aparells d’il-luminacio
exterior segons la classificacié de I'area on es troba I'actuacié (que, per actuacions de 'INCASOL, acostuma a ser

E3).

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIO APARCAMENT PROVISIONAL PUBLIC MUNICIPAL “ELS HORTETS”

Sl GNAT ELEQ&Q@OWENT PER AJUNTAMENT DE RIUDOMS 56
MARI A’ ROSA NOVELL - DNI €l ara 1471072022 a Tes 12:23:27




Ri ; rificar la seva autenticitat a
DO01B4C i data d'em ssi 0 14/11/2022 a | es 06:46: 14

i udons. Podeu verifical

de

ament
ABE!

gi nal custodi at per Agunt
el CVE 591578D54AFFAT 4

Ens anb

ica del docupent electronic ori

a Seu El ectronica de |

O.—

Aquest document és una ¢
través del servei de val

A aquest respecte, s’hauria de justificar el compliment del Decret, i per aquest proposit, el contractista i la direccio

d’obra haurien de justificar cada un dels parametres que ha de contemplar I'enllumenat exterior d’'una urbanitzacio.
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VISAT LE050766-R01

A. Tipus de lampades segons la classificacio de la zona on s'ubica lactuacio:

Zona de proteccio Horari de vespre Horari de nit
E1 VSBP / VSAP VSBP /| VSAP
E2 Preferentment VSBP / VSAP VSBP | VSAP
E3 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP
E4 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s'ubiquen actuacions de I'INCASOL

B. Percentatge maxim de flux d’hemisferi superior d'un pampol d'un lum

Zona de proteccio Horari de vespre Horari de nit
Et 1% 1%
E2 5% 1%
E3 15% 15%
E4 25% 25%

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s'ubiquen actuacions de 'INCASOL

C. Enlluemament pertorbador maxim en il-luminacio exterior de tipus viari

Zona de proteccio Enlluernament pertorbador maxim
E1t 10%
E2 10%
E3 15%
E4 15%

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s'ubiquen actuacions de I'INCASOL

D. Index maxim d'enlluernament en enllumenats per a vianants

Algada del llum (m)

index d'enlluernament

45 4.000
45-60 5.500
6.0 7.000

Entenem com a index d'enlluemament el segient:
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index d'enlluernament= [luminancia del pampol (candeles/m2)] x [area (m2) de la superficie
emissora de llum]0.25

E. ll-luminacio intrusa maxima en superficies verticals

Zona de proteccic Horari de vespre (lux) Horan de nit (lux)
E1l 2 1
E2 5 2
E3 10 5
E4 25 10

22 a les 06:46:14

rificar la seva autenticitat a
em ssi 6 14/11/ 20

i udons. Podeu verifical
i data d'

gin odi at per Agunt e Ri
el CVE 591578D54AFF475C94C8A8E9E2D01B4C

ament d

inal cust

ori

Ens anb

tronic

Aquest document és una copia autentica del docunent el ec
través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiguen actuacions de I'NCASOL
La il-luminacio intrusa seria la llum artificial que rebria un edifici sense que li correspongui.

Aquesta dada seria necessaria sempre que hi hagin edificacions existents o d'altres molit properes
al sector on es projecta la urbanitzacio.

F. ll-luminacio mitjana maxima en zones destinades a transit de vehicles i/o al pas de vianants

Valors inicials d'il-luminacio al
pas de vianants (lux)

Valors inicials d'il-luminacio en

Densiiat de transit zona de vehicles (lux)

Transit elevat 35 20

Transit moderat 25 10
Transit baix 15 6
Transit escas 10 5

G. Intensitat lluminosa maxima emesa en direccio a arees protegides (E1)

Zona de proteccio H;:{;:;::;::zge {I’:;t:::nc;ilr:;}
E2 50 0.5
ES 100 1
E4 100 25

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s'ubiquen actuacions de I'INCASOL

Aquest parametre s'hauria de tenir en compte sempre que I'ambit d'actuacio s'ubiqui proper a arees
protegides (Parcs Naturals, Espais del PEIN, Xarxa Natura 2000, espais protegits pel POUM, etc.).
dones les lluminaries podrien emetre flux lluminds cap a elles.

S g -

Projectors

Seran especialment dissenyats per a llums de descarrega, d’elevada estanquitat i resisténcia mecanica.

Compliran les exigencies de I'RTB, podent classificar-se, segons la norma UNE 20314, com a lluminaria classe I.

Compliran també les especificacions de la norma UNE 20447, secci6 5 projectors.

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del
medi nocturn, pel que s’aprova el Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar la fotometria
certificada que permeti comprovar el compliment de les prescripcions de la llei en les condicions de situacio i

enfocament previstes en el projecte.

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIO APARCAMENT PROVISIONAL PUBLIC MUNICIPAL “ELS HORTETS”
CAMENT PER AJUNTAMENT DE RIUDOMS 58
L - DN el dra I471I072022Z a Tes 12:23727

S| GNAT ELECT
MARI A




a
em ssi 6 14/11/ 2022 a | es 06: 46: 14

unt ament _de Riudons. Podeu verificar |la seva autenticitat

C94C8ABE9E2D01B4C i data d'

Ens anb el CVE 591578D54AFF4

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ec}'r(‘mi c original custodiat per %

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

Ry

'a’%:‘w COL-LEGI D'ENGINYERS
M JT%” TECNICS INDUSTRIALS VISAT LEO50766-R01

DE TARRAGONA 13/10/2022

Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65
Situacio: RIUDOMS

La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Els dispositius mecanics de subjeccio, hauran de permetre modificar amb precisié la posicié d’orientacio i
enfocament del projector. Un cop fixada aquesta, sera necessari que hi hagi dispositius que no permetin la
desviacio accidental. La seva instal-lacié es fara de tal manera que tampoc sigui necessari, ni possible, moure

involuntariament la posicié del projector, per les tasques de manteniment

El sistema d’obertura sera de tancament rapid, sense necessitat d’eina per als projectors amb grau de proteccio

del sistema optic IP 65, 0 amb eina senzilla per als de grau de protecci6 IP 66.

Tindran capacitat per allotjar I'equip, d’alt factor i doble nivell.

L’armadura sera de fosa d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat.

Els allotiaments dels equips permetran posicionar els portallanties segons els diversos tipus de reflector, admetent

també la possibilitat d’allotjar lampades de doble contacte.

Hi haura una junta de hermeticitat de silicona o etile propilé terpolimer (EPDM) entre el tancament de vidre i

I'armadura, dipositada perimetral ment en una canaleta adequada.

Estaran proveits de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables mitjangant un premsa-

estopa amb curts - circuits seccionables per cartutx fusible, fins a una grandaria de 10 x 38 mm.

El reflector sera de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix sera com a minim d’1,2 mm,
el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix minim d’1,0 mm. EI gruix minim de la capa anodica sera

de quatre micres, segons UNE-EN 12373-4:1999.

La qualitat del segellat haura de ser com a minim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 12373-4:1999.

Sera de facil substitucié, amb reglatge de la lampada incorporat.

El grau de proteccié del projector sera IP-65 o superior.

Tindra un tancament de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix minim, amb un grau de proteccié minim IP-65, que

garanteixi la conservacié de les qualitats optiques.

El reflector podra ser també de vidre aluminitzat, inalterable.

El portallanties sera de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’'un suport de xapa no oxidable, que permeti
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diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de llums i de repartiments

lluminosos.

Tots els materials seran inalterables a la intempérie.

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable.

Els cables de l'interior seran d’'una seccié minima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les altes

temperatures

.La connexié de l'equip d’encesa es fara mitjangant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents

connectors i de forma que només sigui possible una Unica posicié de connexié.

La tensié d’arc de les lampades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w i 10 V per lampades de

250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior.

Les seves caracteristiques fotomeétriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell

d’il-luminacio, uniformitat i control.

Hauran d’adaptar-se a la classificacio fotomeétrica assenyalada en les recomanacions CIE, publicacions nim. 27 i

34.

Seran escollits per la Direccio de I'obra entre els que compleixin aquest plec de condicions, aixi com el tipus de

lampada.

V.5.8.3.3. Proteccions i xarxa de terra

A més de la proteccié de cada punt de llum amb fusibles, s’instal-lara com a minim un eléctrode cada 5 punts de
llum, al primer i al darrer punt de llum de cada linia i al quadre de maniobra. Unint tots els electrodes es disposara
una presa de terra, formada per cable de coure nu de 35 mm2 de seccid. Els eléctrodes i el cable aniran soterrats
directament a terra, i a 60 cm com a minim sota vorera i a 80 cm sota calgada. Com eléctrode s’instal-lara una

placa de terra amb preferéncia sobre una pica.

A criteri de la Direccidé de I'obra i quan les condicions del terreny dificultin la instal-lacié de plaques de terra,

aquestes podran ser substituides per piques de terra sempre que es compleixi el valor del terra definit al projecte.
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S’acomplira el que preveu el punt 9 de la MIE BT-009. En un radi de 15 m al voltant de les estacions
transformadores de corrent eléctrica, el cable de terra sera folrat i els suports no portaran ni pica ni placa de terra.
Es realitzara la connexié equipotencial en masses metal-liques importants situades a una distancia < 2m de les
parts metal-liques de la instal-lacié d’enllumenat. Aquesta xarxa de terra és totalment independent de cap altra
xarxa de ET, o torres d'AT que hi hagi a prop. No hi haura masses metal-liques accessibles des de la instal-lacié.

Tots els punts de llum del mateix quadre seran equipotencials.

Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb una superficie minima de

0,25 m2. Les plaques necessaries per a cada punt hauran d’estar separades entre elles a tres metres com a minim.

Els electrodes hauran de ser soterrats verticalment a una fondaria que impedeixi que els afectin els treballs que es
puguin fer al mateix terreny, mai a menys de mig metre sota el paviment acabat. En casos especials i amb
l'autoritzacié expressa del Director de I'obra, aquesta fondaria es podra reduir fins a 30 cm sempre que es

compleixin els valors demanats de resisténcia a terra.

S’estendran a suficient distancia de diposits o filtracions que puguin atacar-los i, tant com sigui possible, fora dels

passos de persones i vehicles.

En terrenys de poca conductivitat s’instal-laran envoltats d’'una lleugera capa de sulfat de coure i magnesi.

Totes les unions es faran amb soldadura al-luminotérmica d’alta temperatura de fusié o0 amb grapa de coure de la

mateixa qualitat del cable per tal d’evitar la corrosi6 galvanica.

La unié de la columna sera mitjangant terminal de pressio, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No hi

haura cap unié entremig de dos punts de llum.

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte.

S'utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anira donada pel valor obtingut de la resisténcia a

terra de les masses.

Les lluminaries de classe | hauran d'anar connectades a terra mitjangant un cable de coure de 2,5 mm2, amb

recobriment de color verd-groc, situat a l'interior de la columna.

La instal-lacié de tots els elements a I'interior de la lluminaria, aixi com la resta de la columna, fa que tota

I'operacio sigui
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inaccessible i que facin falta eines especials per a llur manipulacio.

En casos especials, aquesta linia equipotencial podra ser instal-lada dins de tub, juntament amb la linia
d’alimentacid, sempre que el cable sigui instal-lat amb un aillament minim de 450/750 V. La coberta del cable sera
en verd i groc sempre que sigui possible i en qualsevol cas s’encintaran en aquests colors els 20 cm de cada

extrem.

V.5.8.3.4. Cables

Els cables seran de coure electrolitic, de les seccions nominals que figuren als planols.

La seva tensié nominal de funcionament sera 0,6/1 kV i la tensié de prova de tres mil cinc-cents volts, segons

norma UNE-HD 603-1:2003.

Seran armats i amb coberta de PVC, i un aillament de polietilé reticular (XLPE), designacié UNE RVFV 0,6/1 kV.

L’armadura sera d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables mdultiples i de material amagnétic

(alumini) als unipolars.

La resisténcia maxima a vint graus centigrads haura de complir amb els valors assenyalats per la norma UNE

21022:1982.

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurara el nom del fabricant, caracteristiques i seccions dels cables, segons

UNE 21123- 2:1999 apartat 20.

Els cables de connexid interior dels suports i caixes seran de seccié minima de 2,5 mmz2, tensié nominal 1.000 V

(0,6/1 kV),

designacié UNE RV-K 0,6/1 kV, i, segons UNE 21123-2:1999.

S’estendran amb prou cura per evitar la formacié de coques i torgades, aixi com frecs perjudicials, tensions

exagerades i curvatures superiors a les admeses per cada tipus.

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ec}'r(‘mi c original custodiat per %

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de
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V.5.8.3.5.. Tubs, arquetes canalitzacions i conduccions de cables soterrats

Tubs

Podran ser rigids o corrugats flexibles, de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro galvanitzat inclosa i aniran

soterrats a 40 cm com a minim.

Seran de polietilé d’alta densitat, de color vermell, amb diametre exterior minim de 80 mm per a canalitzacions sota
vorera i 150 mm per les canalitzacions sota calgada. Excepcionalment podran ser de diametre inferior (fins a 60

mm) si no hi hagués espai suficient a la base de la columna per permetre un tub d’entrada i un de sortida.

Seran estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centigrads (60 °C). Al—hora, seran no

propagadors de la flama i tindran un grau de proteccié 9 contra dam—natges mecanics.

La unié es fara amb maneguet i junta i dins de cada tub anira un unic circuit.

Les connexions dels tubs es faran a les cotes degudes, de manera que els extrems dels conductors coincideixin al

ras amb les cares interiors dels murs.

El cable nu de coure s’estendra paral-lel als tubs, dins la terra, a 60 cm com a minim sota vorera i a 80 cm sota

calgada.

Aquestes fondaries es podran modificar segons el que preveu la ITC-BT-07 del Reglament.

Arquetes

A cada extrem del pas sota calgada, als canvis de direcci6 en I'estesa de la linia, a les desviacions i empalmaments
de les linies d’alimentacio i cada 40 metres com a maxim (en cas que no hi hagi columnes interposades), hi anira
una arqueta prefabricada o feta «in situ», amb dimensions que permetin la manipulacié dels cables, amb tapa

d’accés i marc de ferro colat. A I'entrada i sortida, els tubs aniran degudament segellats per evitar I'entrada d’aigua.

Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de I'obra i es col-locaran de manera que la cara superior

quedi al mateix nivell que les superficies adjacents.

En el fons es deixara una capa de drenatge de material poros (saulo).

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ec}'r(‘mi c original custodiat per %

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de
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Canalitzacions i conduccions

Quant a les rases es complira el que preveu el punt 1.2.1.5 del Plec General de condicions de I'Institut Catala del

Sol.

Han de facilitar I'allotjament dels cables dins dels tubs corresponents, aixi com llurs connexions.

Han d’anar, amb preferéncia, sota les voreres, deixant lliures els escocells i facilitant 'operativitat dels espais

proxims.

Si la conducci6 va sota calgada la rasa tindra 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondaria i els tubs aniran envoltats de
formigd en comptes de la sorra. En aquest cas, el nombre de tubs sera igual al de circuits més un que es deixara

de reserva.

Quan la conduccio es realitzi per sota les voreres, els cables aniran dins de tubs de polietilé d’alta densitat, que es
col-locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondaria. Entre la sorra i la terra

compactada hi haura una lamina de plastic senyalitzadora del servei.

V.5.8.4. Mesurament i abonament

V.5.8.4.1. Centre de maniobra i comptatge

S’inclouen aquells materials degudament instal-lats necessaris per a la correcta maniobra d’encesa, apagat,
proteccié i mesurament de les instal-lacions. Inclou principalment: armari, quadre, rellotge horari, amperimetres i
voltimetres, interruptors diferencials i magnetotermics, fusibles, armaris, posada a terra, basament per al

corresponent ancoratge i cables eléctrics de connexioé fins al quadre de baixa tensio dins I'estacié transformadora.

Al voltant del centre de transformacié (15 m) la presa de terra de I'enllumenat o de qualsevol altra instal-laci6 sera

sempre amb recobriment verd/groc, per separar-lo del terra propi del centre de transformacié

Inclou també el subministrament i instal-lacié de I'armari de maniobra, com a continent dels elements esmentats,

aixi com I'obra civil d’assentament d’aquest. Tot aixd degudament connexionat i posat en servei.

Es mesurara per unitat acabada i en servei.
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V.5.8.4.2. Equip estabilitzador - reductor de tensié

Es mesurara i abonara per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal-lacio, aixi com tots els materials i

operacions necessaries per a deixar-lo totalment instal-lat.

V.5.8.4.3. Columna

Es defineix com el conjunt de columna, caixa de connexid, cables de connexionat des de la caixa fins a la lluminaria,

posada a terra de tot el conjunt, aixi com la fonamentacié amb els seus perns d’ancoratge, inclosa I'excavacio.

Es mesurara per unitat acabada i comprovada.

V.5.8.4.4 Lluminaria

Es defineix com el conjunt de lluminaria tancada completa, equip d’encesa i lampada.

Es mesurara per unitat acabada i comprovada.

V.5.8.4.5. Eléctrode de terra

Es mesurara i abonara per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal-lacid, aixi com tots els materials i

operacions necessaries per a deixar-lo totalment instal-lat.

V.5.8.4.6. Conductor

En el preu assignat per metre lineal queda compres el cost de totes les operacions d’adquisicio, transport, carreteig

i col-locacio del conductor, aixi com la retirada i 'abonament de les bobines corresponents.

Es mesurara per metres lineals realment instal-lats, incloent els tres metres, aproximadament, del cable que entra

i surt de cada columna.

El cablejat interior de les columnes esta inclos dins del preu de la unitat de punt de llum.

V.5.8.4.7. Canalitzacions

Es mesurara per metre lineal. El preu comprén I'execucié del metre lineal de rasa, segons dimensions i

caracteristiques, que s’assenyalen als planols corresponents.
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Esta inclosa I'excavacié en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de senyalitzacio,

tots els tubs necessaris per a passar els conductors i el transport a I'abocador dels materials sobrants.

També esta inclosa la compactacié fins a un 95 % del prdctor normal.

En cas de canalitzacio per a encreuaments de calgada, el preu inclou, a més, el formigd de proteccio.

V.5.8.4.8. Arqueta

Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou I'excavacio, el replé, I'arqueta

i la tapa.

V.6. Pavimentacio

L’activitat de pavimentacié s’ha de realitzar preceptivament després de construida la infrastructura de serveis i
d’acceptar la capa de subbase granular que haura servit de plataforma de treball per a realitzar una part de I'obra
d’'urbanitzacié. Consisteix principalment en la col-locacié de la capa de formigd de base a voreres, la capa de base

de calgada i les capes de paviment.

Com a criteri general, per a la realitzacié de la capa de base de calgada i de paviment es procurara, sempre que
sigui possible, disminuir I'aport de materials i terres de fora de I'obra mitjangant el reciclatge dels residus de
demolicié i de les terres generades dins de I'obra. Quan aixd no sigui possible, es prioritzara I's de materials
reciclats provinents de plantes de tractament de residus de la construccié i demolicid, davant d’altres procedents

d’activitats extractives.

V.6.1. Formigé de base a voreres

Llevat que la direccié de les obres disposi una altra ordre, el formigd a voreres es col-locara en fase previa a la
construccié de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats a la
vorera i la capa de coronament del terraplé de vorera i de la subbase, es procedira a col-locar la capa de formigo

de base que servira d’assentament a les llosetes i panots, i protegira les infrastructures de serveis construides.

V.6.1.1. Condicions minimes d’acceptacié

El formigo sera de consisténcia intermédia, entre la plastica i la tova, de manera que no sigui massa sec (dificultats

per reglejar) ni massa fluid (falta de resisténcia). A I'assaig de consisténcia s’obtindra un assentament del con
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d’Abrams entre cinc centimetres (5 cm) i vuit centimetres (8 cm). La resisténcia caracteristica minima a obtenir
sera de dos-cents newtons per mil-limetre quadrat (FcK = 20 N/mmz2), sempre que el projecte no indiqui una

resisténcia superior.

V.6.1.2. Mesurament i abonament de les obres

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurara i abonara per m2 realment executats,

mesurats sobre perfil teoric.

S’entendra que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactacié de la superficie de coronament en
terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posada en obra del

formigo i tots els materials, maquinaria i diferents operacions necessaries per acabar correctament la unitat d’obra.

V.6.2. Capes de base

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podra ser de material granular (tot-u

artificial o de material reciclat), de grava-ciment, de formigé o asfaltica.

S’exigira exhaustivament les condicions del PG-3 per I'acceptacié de la procedéncia de la base granular.

V.6.2.1 Bases de tot-u artificial

El tot-u artificial és una barreja d’arids procedents d’'una instal-lacié d’esmicolament amb granulometria de tipus

continu.

V.6.2.2. Condicions minimes d’acceptacié

e La fraccio del material que passi pel tamis 0,250 mm UNE sera inferior als 2/3 de la fraccié que passi pel

tamis 0,063 mm

e L’index de “lajas”, segons UNE-EN 933-3 sera inferior a trenta-cinc (<35).

o El desgast del material mesurat segons I'Assaig de Los Angeles sera inferior a trenta-cinc (<35).
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Tamissos Garbellament ponderal acumulat (%)
UNE 933-2 ZA25 ZA20 ZAD20
40 100 - ,
25 75-100 100 100
20 65-90 75-100 65-100
8 40-63 45-73 30-58
4 2645 31-54 14-37
2 15-32 20-40 0-15
0,500 7-21 924 0-6
0,250 4-16 5-18 0-4
0,063 0-9 0-9 0-2

El material sera no plastic i tindra equivalent de sorra superior a 30.

o El coeficient de neteja no sera inferior a dos (2).

o El material no podra ser meteoritzat, de manera que totes les caracteristiques de granulometria i qualitat
es conservin després de compactar la tongada (I'execucioé de l'assaig del material es fara després de

compactar). Per aquest motiu es rebutjara tot tipus de material meteoritzat.

e El material tindra un index CBR superior a 80 per a una compactacié del 100% de I'Assaig Proctor

Modificat.

o El valor del modul de compressibilitat al segon cicle de carrega de I'assaig de carrega amb placa (Ev2),

segons la NLT-357, sera superior al menor valor dels segiients:

‘ . Categoria transit pesat
Tipus Tot-0
TO-T1 T2 T3 T4 i vorals
Artificial 180 150 100 80

e El valor de la relacio de moduls Ev2/Ev1 sera inferior a 2,2.

e La densitat de la capa de base granular compactada no sera inferior al 100% de la maxima densitat
obtinguda a I'Assaig Proctor Modificat. Aquesta condicié de densitat es complira també a totes les zones

singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calgada).

e La diferéencia entre la superficie acabada i la de projecte no superara a la teodrica en cap punt ni quedara

per sota d’ella en més de quinze mil-limetres (15 mm) en calgades de carreteres con categoria de transit
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pesat TO a T2, ni en més de vint mil-limetres (20 mm) a la resta dels casos.

En cas de preveure la utilitzacié de bases de tot-U provinents de materials reciclats de dins o fora (plantes de
tractament) de I'obra, s’haurien de dur a terme els controls de qualitat escaients i la direccié d’obra hauria de

determinar la possibilitat del seu Us.

V.6.2.3. Mesurament i abonament

La base de material granular es mesurara i abonara per metres cubics mesurats sobre perfil tedric després de

compactar.

S’entendra que el preu unitari compren el refinament i la compactacié de la capa de subbase i totes les operacions

i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada.

V.6.3. Bases asfaltiques

V.6.3.1. Condicions minimes d’acceptacié

Les bases asfaltiques sén mescles bituminoses, en fred o en calent, d’arids grossos i un lligant bituminoés.

Mescles a emprar: seran del tipus S25, G20 o G25.

Compliran les condicions per aquesta capa incloses a l'article 542 vigent del PG3.

V.6.3.2. Mesurament i abonament

S’abonara per tones realment col-locades, mesurades a partir dels perfils tedrics i les densitats realment obtingudes

a obra.

S’entendra que el preu unitari compren el subministrament i transport del material, el refinament i la compactacié
de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament

acabada.

V.6.3.3. Paviments asfaltics

Els paviments asfaltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments de barreja asfaltica en fred,
o tractaments asfaltics superficials. El paviment més usual en calgades és de barreja asfaltica en calent. Els

tractaments asfaltics superficials es tractaran a I'apartat relatiu a paviments de transit restringit.

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIO APARCAMENT PROVISIONAL PUBLIC MUNICIPAL “ELS HORTETS”
AJUNTAMENT DE RIUDOMS 69
DNI el dra I4/10/20Z2Z a Tes 12723727

S| GNAT _ELECTRHOY CAMVENT PER
MARI A NOVELL -




a

em ssi 6 14/11/ 2022 a | es 06: 46: 14

D01B4C i data d'

E2

untament _de Riudons. Podeu verificar |la seva autenticitat

C94CBABE9

Ens anb el CVE 591578D54AFF4

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ec}'r(‘mi c original custodiat per %

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

b,

'a’%&?m COL-LEGI D'ENGINYERS
M JT%” TECNICS INDUSTRIALS VISAT LEO50766-R01

DE TARRAGONA 13/10/2022

Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65
Situacio: RIUDOMS

EFE

La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

V.6.3.4. Paviments asfaltics en calent

Poden ser d’'una unica capa de rodadura o de dues capes.

V.6.3.5. Condicions minimes d’acceptacié

Lligants bituminosos. Podran ser del tipus:

Categories transit pesat
Zona térmica estival
ToO | TO T1 T2 T3 i vorals T4
B40/50
B40/50 B80/70 B40/50
Calida BM-2 BM-2 BS0/70 BBO/70
BM-3¢ BM-3b BM-3b
BM-3c
/5
R BB0/70
- B80/70 B80/B0 i
va BM-3b BM-3b ;
BM-3¢c BBO/70
/5 B80/100
iz B80/70
T d S BB80/100
T, o/
— BM-3b iy
BM-3¢ 4

D’acord amb I'establer a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007, que modifiquen els articles 540, 542 i
543 del PG3, a les obres on la utilitzacio del producte resultant de la trituracié dels pneumatics usats sigui técnica
i economicament viable es donara prioritat a aquests materials. Per aix0 les emulsions bituminoses a emprar

podran ser fabricades amb lligants modificats per addicié de pols de pneumatics usats.

Actualment sén possibles dos métodes d'incorporacio de la pols de cautxu procedent de NFU:

Via humida: la pols de NFU s'incorpora al betum asfaltic préviament a la seva introduccié a la pastadora de la
central de fabricacié de la barrejajmescla bituminosa a cop calent, obtenint-se un betum modificat o millorat pel

cautxu.

El grup de nous lligants amb cautxu es denominen, en funci6 de les caracteristiques resultants i del contingut de
cautxu, betums modificats amb cautxd (BMC), betums millorats amb cautxd (BC) i betums modificats d'alta

viscositat amb cautxd (BMAVC)
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Es podran emprar en els casos indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 de I'esmentada Ordre Circular 21/2007.

Compliran amb les

seguents especificacions:

Especificacions de betums millorats amb cautxu (BC):

Caracteristica Norma de referencia | Unitat | BC 35/50 | BC 50170
Betum original
Penetracio a 25 °C UNE EN 1426 0.1 mm 35-50 50-70
Punt de reblaniment anell i bola UNE EN 1427 °C 258 253
Punt de fragilitat Fraass UNE EN 12583 b <5 =8
ili UNE EN 13588
Feingn el 5°C Jlem2 205
(Semi/min) UNE EN 13703
Recuperacio elastica a 25°C UNE EN 13388 % 210
. Estabilitat a Diferencia anell i sC <10
I'emmagatzemament bola
(nomeé exigible a BN UNE EN 13300
lligants que no es leerenqa_ 0.1 mm =8 <10
fabriquin "in situ”) Penewac
Solubilitat UNE EN 12502 % 202
Punt d'inflamacié v/a UNE EN I1SO 2502 oC 2235
Residu de I'assaig de pel-licula fina i rotatoria UNE EN 12607-1
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Variacio de massa UNE EN 12807-1 % £1.0
Penetracio retinguda UNE EN 1426 %p.0. 265 260
" : min -4 min -5
Variacio del punt de reblaniment UNE EN 1427 by g ?
max +8 max +10

Especificacions de betums modificats d’alta viscositat amb cautxi (BMAVC):

Cancharici Norma d_e Unitat BMAVC- | BMAVC- | BMAVC-
referencia 1 2 3
Betum original
Penetracio a 25°C UNE EN 1426 :":1 15-30 35-50 55-70
Punt de reblaniment UNE EN 1427 °C 275 270 270
Punt de fragilitat Fraass UNE EN 12503 C =4 =8 =15
Forga ductilitat 5°C UNE EN 13580 = 22 23
: Jiem2
(S5cmimin) 10% UNE EN 13703 2 - -
Consisténcia (flotador a 80°C) UNLT 183 s 23000
135°C mPa.s <7500 <5000
Viscositat dinamica UNE EN 13302 0.1
170°C 5 22000 21200 2800
mm
Recuperacio estatica 25°C UNE EN 13308 % 210 220 230
Estabilitat a Diferencia anell i oc <5
I'emmagatzemament bola
(nomeé exigible a e UNE EN 13300
lligants que no es Pilimiucia 0.1 <20
fabriquin “in situ”) —— —
) " UNE EN ISO -
Punt d'inflamacio v/a 2502 C 2235
Residu de I'assaig de peliculka fina i UNE EN 12807-
rotatoria 1
Variacid de massa A Eh.: =l - 0.8 0.8 £1.0
Penetracio retinguda UNE EN 1428 | %p.o. 260
; i min -4 min -5
Vanacio del punt de reblaniment UNE EN 1427 b < _
max +10 max +12

Via seca:

consisteix a introduir |a pols procedent de NFU directament a la pastadora de la central de fabricacio de la mescla bituminosa.
com si d'una pols mineral es tractés.
En aquest cas el producte resultant es denomina mescla bituminosa en calent amb addicio de cautal.
EnmeteresarbcagegmiesdeﬁsitpesalmaT4.espod'anerrp|arenwttbLﬁdecapeslesmesdesbinmesencdent

amb addicio de cauta

La granulometria dels arids es trobara compresa entre les del seglent quadre, segons el tipus de bameja que es tracti:
TAMISSOS UNE 833-2
Tipus de mescla
40| 25 20 125 8 4 2 0,500 | 0.250 | 0.125 | 0.063
D12 | - - 100 | 80-95 | 64-79
Densa 44.50 (3146|1827 | 11-20| 812 | 48
D20 | - 100 | 8085 | 65-80 | 5570

sS12| - - 100 | 80-@5 | 80-75

Semidensa | S20 | - 100 | 80-85| ©4-70 | 50-66 | 35-50 | 24-28 | 11-21| 7-15 | 510 | 37

S25 | 100| 80-05 | 73-88 | 50-74 | 48-83
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Gruixuda | G20 | - | 100 |75-85| 55-75 | 40-80
2542 |18-32| 718 | 412 | 3-8 25
G25 | 100 | 75-85 | 6585 | 47-67 | 35-54
Drenat |PA12| - - 100 | 70-100 | 3862 | 13-27 | €20 | 512 - - 38
L'arid gros procedira dinstal-lacio d esmicolament. La proporcio de granulat de particules tnturades sera:
S Categoria transit pesat
Ipus o capa
TOO-TOi T1 T2 T3 ivorals T4
Rodadura 100
100 =00 275
Intermitja 200
A les capes de rodadura I'and sera granitic
Mescles a emprar, en funcio del tipus i gruix de capa:
Tipus de capa Gruix Tipus mescla
45 D-12; S-12; PA-12
R
— B D20 520
Intermedia 5-10 D20; S20; 525
El coeficient de desgast de Los Angeles sera infenor a:
Tious de Categonia ransit pesat
ipus de capa
T00i TO T1iT2 T3 ivorals T4
Rodadura drenant s15 =20 B
Rodadura convencional 20 25
- =25 =25
Intermedia 25
El coeficient de poliment accelerat per a capes de rodadura sera:
TOO TOiT1 T2 T3.T4 i vorals
255 250 245 240
L'index de particules planes sera
: T
Tipus de mesda
TOO TOIiT1 T2 T3 vorals | T4
Densa, semidensa i gruixuda =30 =35
=20 =25
Drenant <25 |

Les condicions d adhesivitat | caracteristiques del filler compliran les condicions per aquestes capes incloses a larticle 542 vigent

del PG3.

La barreja d'arids en fred tindra un equivalent de sorra inferior a trenta (<30).
Pel que fa a 'obtencid de la formula de treball, instal-lacio de fabricacio, equip d'execucio | proves de l'Assaig Marshall, es
comgliran totes les condicions exigides al Plec de Prescripcions Técniques General per a obres de Cameteres i Ponts (PG3).

Criteris de projecte de mescles pel métode marshall (NLT-150/88)

Caracteristica TOOi TO TIiT2 T3i vorals T4
Nombre de cops per cara Fi-] 75 75 75
Estabilitat (KN) >15 >125 >10 812
Deformacio (mm) 2-2 235 2-35 2535
Buits en mesdla (%)
capa de rodadura 46 4-6 35 35
capa de base 58 8- 5-@
Buits en arids (%)
mescles -12 215 215 215 215
mescles -201-25 214 214 214 214

S| GNAT ELE
MARI A

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIO APARCAMENT PROVISIONAL PUBLIC MUNICIPAL “ELS HORTETS”
AJUNTAMENT DE RIUDOMS 73

CT%%CANENT PER:
ROSA LL - DNI ** el dra 14/10/202Z a Tes 12723727




a
em ssi 6 14/11/ 2022 a | es 06: 46: 14

unt ament _de Riudons. Podeu verificar |la seva autenticitat

C94C8ABE9E2D01B4C i data d'

Ens anb el CVE 591578D54AFF4

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ec}'r(‘mi c original custodiat per %

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

(%‘w COL-LEGI D'ENGINYERS
M JT%” TECNICS INDUSTRIALS VISAT LEO50766-R01

DE TARRAGONA 13/10/2022

Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65
Situacio: RIUDOMS

La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

V.6.4. Formigons en massa i armats

V.6.4.1. Condicions de les partides d’obra executades

Els formigons que s’han d'utilitzar a les obres sén els definits, per la seva resisténcia caracteristica, als quadres i
pressupostos parcials del projecte. S’entén per resisténcia caracteristica a la de tracament a compressié del
formigé fabricat que determina i sera rebutjat el formigd que no tingui, en cada cas, la resisténcia exigida en el
projecte, encara que la seva fabricacié s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document d’aquest,
ja que aquestes només tenen caracter orientatiu, per la qual cosa el contractista esta obligat a realitzar els assaigs
previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificacié més adequada i no podra reclamar modificacié en els preus

contractats per diferéncies en més o en menys sobre les dosificacions suposades.

Per a I'inici del formigonat sera preceptiva I'aprovacio per la direccié d’obra de la col-locacié i fixacié de I'armadura,
dels separadors i de I'encofrat, aixi com la neteja de fons i costers. No s'’iniciara cap tasca sense autoritzacié. El
contractista esta obligat, per tant, a avisar amb suficient antelacié per tal que les dites comprovacions puguin ser

realitzades sense alterar el ritme constructiu.

Aixi mateix, el contractista presentara al comencament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de

I'obra, el qual haura de ser aprovat per la direccié d’obra.

En el pla es fara constar:

Descomposicio de I'obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigd a emprar en cada unitat

e Forma de tractament dels junts de formigonat

e Per a cada unitat es fara constar:

e Sistema de formigonat (mitjangant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres)

e Caracteristiques del mitjans mecanics

e Personal

e Vibradors (caracteristiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria)

e Sequencia d'ompliment dels motlles

e Mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel-les, bastides,
taulons o d’altres)

e Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control

o Sistema de curat de formigé
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Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en I'execucio de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot alld que

tingui relacié amb els seus assaigs i admissio o rebuig, a més a més les seglents:

Tots els formigons es consolidaran precisament per vibracié, mitjangant vibradors d’agulla o d’encofrat. El
pervibrador s’introduira verticalment a la massa del formigo fresc i es retirara també verticalment, sense necessitat
que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigé. Es procurara d’extremar el vibrador
en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la formacié de bosses de pedres o coqueres, i en el formigé armat
o pretensat es realitzara amb el maxim de cura per tal d’evitar el desplagament de les armadures. La junta del
vibrador haura de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L'Ultima passada s’haura de fer de manera

que el vibrador no toqui les armadures.

No es podra abocar lliurement el formigé des d’una algada superior a un metre i cinquanta centimetres (1,50 m),
ni distribuit aquest a gran distancia ni rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport i posada
en obra del formigd sense la preséncia del director de I'obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves ordres.

S’evitara que el doll de formigd no es projecti directament sobre armadures o encofrat.

No es podra formigonar quan la preséncia d’aigua pugui perjudicar la resisténcia i les caracteristiques del formigo,

si no és que ho autoritza el director de I'obra, el qual adoptara les mesures adequades.

Mai es col-locara formigé sobre un sol que estigui glagat.

Durant els set (7) primers dies es mantindran les superficies vistes continuament humides mitjangant el reg o la
inundacio, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quasl es mantindran constantment humides. La temperatura

de l'aigua utilitzada pel risc no sera inferior en més de vint (20) graus) a la del formigo.

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel-licules superficials impermeables, prévia

autoritzacié del director de I'obra.

Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupcio, es cobrira la junta amb sacs de gerga

humits per tal protegir-la dels agents atmosférics.

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra no indiqui una
altra cosa, la maxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’'una regla de 2 mm, sera de 5 mm en superficies
vistes i de 20 mm en superficies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas que

superin els maxims indicats al PG3 o se situin en zones critiques de I'obra, no es podran reparar sense que siguin
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examinats pel director de I'obra, el qual es pronunciara sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o

totalment I'element en questio.

El formigd que s’utilitzi a les voltes sera convex. el contractista proposara el sistema i maquinaria que pretengui
utilitzar, la dimensié maxima de I'arid, les pressions maximes i minimes i la forma de dur a terme el formigonat de
cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigdé com a consequiéncia del cop. Sobre
tot aix0 haura de recaure I'aprovacio del director de I'obra i, en tot cas, s’adoptaran les disposicions precises per al

perfecte formigonat de la clau.

En obres de formigé armat es tindra cura especialment de les armadures; que quedin perfectament envoltades i
es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enérgicament el formigd després del seu abocament,
especialment a les zones en qué es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses,
I'estesa del formigd es realitzara per capes de gruix no superior a quinze centimetres (15 cm), perfectament
piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superficie horitzontal de I'element que es

formigoni o la compresa entre les juntes de dilatacio.

A les bigues, el formigonat es fara tot avancant des dels extrems, portant en tota a seva algada i procurant que no
es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de I'encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuara de manera
que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’algada per hora de treball. Quan els pilars i elements
horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’'una manera continua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans

de construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigo dels pilars s’hagi assentat definitivament.

V.6.4.2. Mesurament i abonament

El formigd s’abonara per metres cubic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teoriques dels planols.

Al preu s’inclou el seglent:

e L'estudi i obtencié de la formula per a cada tipus de formigd, aixi com els materials necessaris per a

fabricacié i posada en obra

e La fabricacio, transport, posada en obra i vibratge del formigd

e L’execucio i tractaments dels junts

e La proteccié del formigé fresc, el curat i els productes de curat
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e L’acabati la realitzacié de la textura superficial

e Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucio

d’aquesta unitat d’obra.

Reus, Oc¢tubre 2022

L'ENGINYER TECNIC
\

\
Enric Monllad Ramén
Col-legiat n°® 19045

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIO APARCAMENT PROVISIONAL PUBLIC MUNICIPAL “ELS HORTETS”
AJUNTAMENT DE RIUDOMS 7
DNI el dra I4/10/20Z2Z a Tes 12723727

S| GNAT ELECTRAN CAVENT PER:
VAR A GOM'S NOVELL -




C94CBABE9E2D01B4C i data d' em ssi 0 14/11/2022 a |les 06:46: 14

Aquest document és una copia auténtica del docupent el ectronic original custodiat per %unt anent de Riudons. Podeu verificar |a seva autenticitat a

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 591578D54AFF4

Lk

'a’%:‘w COL-LEGI D'ENGINYERS
M JT%” TECNICS INDUSTRIALS VISAT LEO50766-R01

o DE TARRAGONA 13/10/2022

Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65
Situacio: RIUDOMS

La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

VI.-NORMATIVA

La redaccié del projecte d'urbanitzacié ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de prescripcions

tecniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanitzacié que es relacionen a continuacio:

e “Normas para la redaccié de Proyectos de Abastecimientos de Agua y Saneamiento de Poblaciones”

(MOPU) RD 129/85(7/2/85)

e  “Seccions estructurals de paviments urbans en sectors de nova construcci¢”

o PG-4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras". Orden, de 02/07/1976 ;
Ministerio de Obras Publicas (BOE Num. 162, 175, 07/07/1976) * Modificacion; pasa a denominarse PG-
4. Orden de 21 de enero de 1988, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE nums. 29 y 51, 03

y 29/02/1988).

e Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. Real Decreto 2200, de
28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 32, 06/02/1996) (Correcci6 errades: BOE 57 /

06/03/1996 ) -199704-013 C; Modifica el articulo 14 y las disposiciones transitories del Real Decreto.

o S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a
l'autoritzacié administrativa relativa als sostres i elements resistents.; Departament de Politica Territorial i

Obres Publiques (DOGC Num. 2374, 18/04/1997).

e Codi Técnic de I'Edificacio, RD 732/2019 que modifica 314/2006, de 17 de mar¢ de 2006

e Pladordenacio urbanistica municipal de Riudoms. Text Refés de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 1/2005

de 26 de Juliol

e Llei 13/2014 de 30 d'octubre, d'accessibilitat. Promocié de I'accessibilitat com a instrument per a fer efectiu
el principi d’igualtat dels ciutadans (Decret 135/1995, de 24 de marg, de Promocié de I'’Accessibilitat i de

supressio de Barreres Arquitectoniques, i d’aprovacio del codi d’accessibilitat).

o RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de hormigdén en

las obras de construccion. O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)
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e Decret 842/2002, de 2 d’agost, Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid i Instruccions Tecniques

Complementaries.

e Reglament d'eficiéncia energetica a les instal-lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions
tecniques complementaries (Decret 1890/2008 de 14 de novembre 2008, BOE num. 279 de 19 de

novembre de 2008).

e Llei 6/2001 de 31 de maig per la ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.

e Reglament d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn

o D 89/2010de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestio de residus de la construccio de Catalunya

(PROGROC), regula la produccid i gestié dels residus de la construccié i demolicié.

e Residus. Operaciones de valorizaciéon y eliminacion de residuos y la lista europea de residus O.

MAM/304/2002 ,de 8 febrero
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1.1.- Explanada
1.1.1.- Moviment de terres

11.1.1 U Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ec}'r(‘mi c original custodiat per %unt anent de Riudons. Podeu verificar |a seva autenticitat a

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

Totalu ......: 9,000
1.1.1.2 M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre
camio
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Explanada 1.856,000 1.856,000
Riera 95,000 1,300 123,500
1.979,500  1.979,500
Total m2 ......: 1.979,500
1.1.13 M3 Excavacié per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camié
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Explanada 1.856,000 0,500 928,000
928,000 928,000
Total m3 ......: 928,000
11.1.4 M3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de
residus, amb cami6 de 12 t, amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Excavacio + Esponjament 928,000 1,300 1.206,400
1.206,400  1.206,400
Total m3 ......: 1.206,400
1.1.15 M2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactaci6 del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Explanada 1.856,000 1.856,000
1.856,000  1.856,000
Total m2 ......: 1.856,000
1.2.- Rampa
1.2.1.- Moviment de Terres
1211 M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre
camié
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Rampa 398,000 398,000
398,000 398,000
Total m2 ......: 398,000
1.21.2 M3 Excavacié per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camié
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Rampa 398,000 0,500 199,000
199,000 199,000
Total m3 ......: 199,000
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1.2.1.3 M3 Excavacio de rasa de fins a1 m d'amplariai fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Fonaments rampa 55,930 55,930
55930 55,930
Total m3 ......; 55,930

1.21.4 M3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i carrega indirecta sobre camio

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Clot per calaix canalitzacio i 3,000 12,000 1,500 54,000
piscina
54,000 54,000
Total m3 ......: 54,000

1.2.15 M3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié autoritzada de gesti6 de
residus, amb camié de 12 t, amb un recorregut de més de 5i fins a 10 km

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Excavaci6 + Esponjament 308,930 1,300 401,609

401,609 401,609

Total m3 ......: 401,609
1.2.1.6 M2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactaci6 del 95% PM
Total m2 ......: 398,000
1.21.7 M3  Subministrament de terra adequada d'aportacio
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Coixi 562,000 562,000
Emplenat lateral canal prefabricat 2 12,000 0,500 1,500 18,000
580,000 580,000
Totalm3 ......: 580,000

1.2.1.8 M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formig6, amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Rampa i talus amb 20% 438,000 1,200 525,600
esponjament

525,600 525,600
Total m3 ......: 525,600

1.2.2.- Canalitzacié Riera

1221 M2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigé HL-150/P/10 de consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de camié

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

Base calaix canal prefabricat 12,000 3,000 36,000
36,000 36,000
Total m2 ......: 36,000

1.2.2.2 M2  Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
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Embocadura entrada 2,500 0,200 0,500
Embocadura sortida 2,500 0,200 0,500

1,000 1,000

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

1,000 1,000

Total m2 ......: 1,000

1.2.2.3 M2  Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Embocadura entrada 1 3,000 2,500 7,500
Embocadura sortida 8,000 2,500 20,000
27,500 27,500
Total m2 ......: 27,500

1224 M3  Formig6 per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/1la, de consistéencia tova i grandaria maxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Embocadura entrada 1 2,000 2,500 0,200 1,000
Embocadura sortida 6,000 2,500 0,200 3,000
4,000 4,000
Total m3 ......: 4,000

1.2.25 M Marc prefabricat de formigdé armat de 2x2m, gruix 15cm amb formigé 45N/mm2, per una
carrega de 60 Tn, Classe 4, peces de 2,25m de llarg, amb llosa de repartiment per una sobre
carrega de 3m de terra, transport i muntatge amb gria inclosos.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Canalitzacié prefabricada riera 12 12,000
12,000 12,000
Totalm ......: 12,000

1.2.2.6 M Embocadura d'entrada/sortida a canal prefabricat formada per aletes de contrafort en
formigd armat de 1,2m d'ample i 10 cm de gruix, amb nervi de contrafort de 0,20cm i al¢cada
1,5m, fetes formigé HA-25 i acer B-500 SD, sobre llosa de repartiment per una sobre carrega
de 3m de terra, transport i muntatge amb grua inclosos.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Embocadures entrada/sortida 8 8,000
8,000 8,000
Total m ......: 8,000

1.2.2.7 M Canal de formigé polimer sense pendent, d'amplaria interior 150 mm i de 60 a 100 mm
d'alcaria, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb cargols a la canal, col-locada sobre base de formigé amb solera de 100 mm
de gruix i parets de 100 mm de gruix

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Recollides aigua rampa 1 12,000 12,000
10,000 20,000

32,000 32,000

Total m ... 32,000
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1.2.2.8 M Baixant de tub de polipropile de paret massissa per a evacuacio, segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 125 mm, amb junt elastic, incloses les peces especials i fixat mecanicament

amb brides
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Baixants rampa 15,000 15,000
15,000 15,000
Total m ... 15,000

1.2.3.- Obra Civil Rampa

1.23.1 M2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigé HL-150/P/10 de consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de camié

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Base mur blocs 28,000 1,000 28,000
Base calaix canal prefabricat 12,000 3,000 36,000
64,000 64,000
Totalm2 ......: 64,000

1.2.3.2 M Bloc de formig6 de grans dimensions tipus "Lego" de Forpol construit amb formigé HA-25
N/mm2 de dimensions 80x80x80cm i 1200kg de pes, descarregat, acopiat i col.locat a obra
amb grua, muntats atirants (2 tirants en un de cada 4 bloc) amb fleje de 25mm d'acer
galvanitzat de 2m, fixat al bloc amb dos claus X-P MX Hilti, o similar, clavat amb polvora i
anclat a terreny amb rodons de 6mm cada 30, inclos materials auxiliars. El blocs de la dltima
filera seran llisos per la part superior, sense tetons de connexid.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Mur rampa 3 3,000
3,000 3,000
Totalm ......: 3,000

1.2.3.3 M Bloc de formig6 de grans dimensions tipus "Lego" de Forpol construit amb formigé HA-25
N/mm2 de dimensions 1600x80x80cm i 2400kg de pes, descarregat, acopiat i col.locat a obra
amb grua, muntats atirants (2 tirants en un de cada 4 bloc) amb fleje de 25mm d'acer
galvanitzat de 2m, fixat al bloc amb dos claus X-P MX Hilti, o similar, clavat amb polvora i
anclat a terreny amb rodons de 6mm cada 30, inclos materials auxiliars. El blocs de la ultima
filera seran llisos per la part superior, sense tetons de connexio.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Mur rampa 53 53,000
53,000 53,000
Totalm ......: 53,000

1234 M Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants Al de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a
flexiéo T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col:-locada sobre base de formigd no estructural de
15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 20 a 25 cm d'al¢aria, i rejuntada amb

morter
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Rampa 32,000 32,000
32,000 32,000
Totalm ......: 32,000

1.2.35 M3 Paviment de formigdé sense additius HA-30/P/20/lla+F de consisténcia plastica, grandaria
maxima del granulat, 20 mm, escampat des de cami0, estesa i vibratge manual i acabat ratllat
manual

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
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La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Pressupost parcial n°® 1 FASE 1

N° U Descripcio Amidament
Paviment rampa 340,000 0,200 68,000

68,000 68,000

Total m3 ......: 68,000

1.2.4.- Serralleria

1241 M Barrera de seguretat metal-lica simple, per a una classe de contencié normal, amb nivell de
contencié N2, index de severitat A, amplaria de treball W5 i deflexié dinamica 1,6 m segons
UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de seccié doble ona i suports
C-120 col-locats clavats a terra cada 4 m (BMSNA4/C), col-locada en trams rectes o en corbes
de radi igual o superior a 22 m, anclada a terra amb base de formigé

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Bionda rampa 47,000 47,000
34,000 34,000
81,000 81,000
Totalm ... 81,000
1.3.- Enllumenat
131 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 5 m d'algaria, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de
formigé
Totalu ...... 2,000
1.3.2 ] Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 10 m d'al¢aria, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de
formigé
Totalu ......: 3,000
1.3.3 0] Creueta d'acer galvanitzat, de llargaria 1,8 m i acoblada amb brida
Totalu ...... 2,000
134 U Projector per a exterior amb leds amb una vida util <= 50000 h, de forma rectangular, amb

distribucio6 de la llum assimétrica extensiva, de 100 W de poténcia, flux lluminés de 11500 Im,
amb equip electric no regulable, fpd>0,9, IRC>80, 3000°K, aillament classe |, cos d'alumini
injectat, difusor de vidre trempat i grau de proteccié IP66, Model Celer Projector asimetric,
equivalent o superior, col-locat sobre columna 10m

Totalu ......: 4,000

135 U Projector per a exterior amb leds amb una vida util <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribucio6 de la llum assimétrica extensiva, de 200 W de poténcia, flux lluminés de 23000 Im,
amb equip eléctric no regulable, fpd>0,9, IRC>80, 3000°K, aillament classe I, cos d'alumini
injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecci6 IP66, Model Celer Projector , equivalent
o superior, col-locat sobre columna 10m

Totalu ...... 1,000

1.3.6 U Llum LED per a vial de distribucié asimeétrica amb cos alumini injectat, equipat amb médul de
24 LEDs estancs amb grau de proteccié IP-66 i IK08, dispositiu d'alimentaci6 i control no
regulable de 17 W de poténcia total, flux lluminés 2159 Im, fpd>= 0,94, temperatura de color
3000 K, vida atil >= 100000 h, aillament eléctric classe |, amb accessori per fixar vertical i
acoblat a I' extrem del suport, model Junior de Carandini, equivalent o superior, col.lada
sobre columna de 5m i comprovada.

Totalu ...... 2,000
1.3.7 M3 Excavaci6 de pous fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb mitjans mecanics, i
carrega sobre camio
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
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Pressupost parcial n°® 1 FASE 1

N° U Descripcié Amidament
5 0,600 0,600 1,000 1,800
1,800 1,800
Total m3 ......: 1,800
1.3.8 M3 Excavaci6 de rasa per a pas d'instal-lacions fins a 1 m de fondaria, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Rasa 95,000 0,400 0,500 19,000
19,000 19,000
Total m3 ......: 19,000
1.3.9 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra

de la propia excavacid, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb
compactacié del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Rasa 95,000 0,400 0,500 19,000
19,000 19,000
Total m3 ......: 19,000

1.3.10 M Canalitzacions electriques de MT/BT amb tubs de polietilé de doble capa, llisa la interior i

corrugada la exterior, de 160 mm de diametre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa
Tensio, situats en terra, reblert amb formigé fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub
superior, banda continua de senyalitzacio, de PE, situada a la part superior de larasa, fil guia
a cadatub, part proporcional d'accessoris d'uni6, separadors i obturadors

Total m ......: 95,000

1.3.11 U Peric6 de registre de formig6 prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal-lacions de
serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavacio

Totalu ......: 1,000
1.3.12 M Tub rigid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diametre nominal, resisténcia a l'impacte de 20 J,
resisténcia a compressi6 de 4000 N, amb unié endollada i muntat superficialment
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Baixada per fagana 5,000 5,000
5,000 5,000
Totalm ...... 5,000
1.3.13 0] Caixa de connexio, derivacio i protecci6 per fusibles cilindrics de tamany 10x38mm, segons

UNE 21103, inclos fusibles de 6A, IP44, IK08, amb 4 bornes d'entrada fins a 25mm2 i 2 bornes
de sortida fins a 6mm2, referencia 1468-E MC de Claved, codi AC41052, col.locada i
comprovada.Inclou part proporcional de mitjans d'elevacié necessaris per la recollida i
connexionat del cablejat a la caixa

Totalu ...... 7,000
1.3.14 M Conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x35 mm2, muntat superficialment

Totalm ......: 95,000
1.3.15 M Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccié

segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secci6 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacci6 al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat superficialment

Total m ... 95,000
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Pressupost parcial n°® 1 FASE 1
N° U Descripcié Amidament

1.3.16 M Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccié
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de seccié 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacci6 al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Columnes 10 metres 5 10,000 50,000
Columnes 5m 2 5,000 10,000
60,000 60,000
Totalm .....: 60,000
1.3.17 M Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacié RZ, construcci6

segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de seccié 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacci6 al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums, col-locat aeri

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Connexio per facana a llum 20,000 20,000
existent
20,000 20,000
Totalm ......: 20,000
1.4.- Condicionaments
1.4.1 ] Placa informativa per a senyals de transit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecanicament
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Senyals 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000
1.4.2 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col-locat a terra formigonat
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Senyals 1 1,000
1,000 1,000
Totalm ......: 1,000
1.4.3 0] Base d'acer galvanitzat per a subjecci6 al fonament de tub de suport de senyals de transit de

76 mm de diametre, fixada a dau de formig6 amb 4 perns roscats; inclou excavacio,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Senyals 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000
1.5.- Control de qualitat
151 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a I'area técnica corresponent, sobre una mostra de

formigo fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinacio de les seguents
caracteristiques: consistencia del formig6 fresc mitjancant el métode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resisténcia caracteristica a compressioé del formigé
endurit amb fabricacié i curacié de dues provetes provetes cilindriques de 15x30 cm segons
UNE-EN 12390-2, recapcat i ruptura a compressio d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclus
desplacament a obra, presa de mostra i informe de resultats.

Inclou: Desplagament a obra. Presa de mostres. Realitzaci6 dels assajos. Redacci6 d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.

Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentacié del Pla de control
de qualitat.
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Pressupost parcial n°® 1 FASE 1
N° U Descripcio Amidament

Total U ...... 3,000

1.5.2 U Assaigs per a la selecci6 i control d'un material de reblert de tot-u artificial. Assaigs a
laboratori acreditat en l'area técnica corresponent, sobre una mostra agafada en obra:
Proctor Modificat segons UNE 103501. Fins i tot desplagcament a obra i redacci6 d'informe
técnic amb especificacié de cadascun dels resultats obtinguts per a la seleccio i control del
material de reblert.
Inclou: Desplagament a obra. Presa de mostres. Realitzaci6 d'assaigs a laboratori. Redaccio
d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentacié del Pla de control

de qualitat.
Total U ......: 2,000
1.6.- Seguretat i salut
16.1 1 Partida d'abonament integre per la gestio i implantacié dels sistemesde seguretat i salut a

I'obra, consistents en elaboracié del pla de seguretat i salut, llibre de subcontractacié i
obertura de centre de treball. Implantacié de vestidos i lavabo d'bra, senyalitzacié i
tancament de les zones d'obra amb risc per caigudes a diferent nivell, caigudes d'objectes i
risc per vehicles en moviment. Dotacié de proteccions individuals i col.lectives per tots els
treballadors.

Total 1 ......: 1,000
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Pressupost parcial n® 2 FASE 2
N° U Descripcio Amidament

2.1.- Paviments esplanada

211 M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigd, amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Esplanada amb 20% 1.856,000 0,500 1,150  1.067,200

esponjament

1.067,200 1.067,200
Total m3 ......: 1.067,200

212 M Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants Al de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a
flexié T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de
15 N/mm2 de resisténcia minima a compressi6 i de 20 a 25 cm d'alcaria, i rejuntada amb

morter
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Marge 50,000 50,000
Riera 50,000 50,000
100,000 100,000
Totalm ......: 100,000
2.1.3 M3  Subministrament de terra adequada d'aportacio
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Emplenat forat coixi 800,000 800,000
800,000 800,000
Total m3 ......: 800,000
2.2.- Enllumenat
221 ] Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 10 m d'al¢aria, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de
formigé
Totalu ......: 2,000
2.2.3 0] Creueta d'acer galvanitzat, de llargaria 1,8 m i acoblada amb brida
Totalu ...... 2,000
224 U Projector per a exterior amb leds amb una vida util <= 50000 h, de forma rectangular, amb

distribucio6 de la llum assimétrica extensiva, de 200 W de poténcia, flux lluminés de 23000 Im,
amb equip electric no regulable, fpd>0,9, IRC>80, 3000°K, aillament classe |, cos d'alumini
injectat, difusor de vidre trempat i grau de proteccid IP66, Model Celer Projector , equivalent
o superior, col-locat sobre columna 10m

Totalu ......: 2,000

225 U Projector per a exterior amb leds amb una vida util <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribucio6 de la llum assimétrica extensiva, de 100 W de poténcia, flux lluminés de 11500 Im,
amb equip eléctric no regulable, fpd>0,9, IRC>80, 3000°K, aillament classe I, cos d'alumini
injectat, difusor de vidre trempat i grau de proteccié IP66, Model Celer Projector asimetric,
equivalent o superior, col-locat sobre columna 10m

Totalu ......: 3,000
2.2.6 M3 Excavacié de pous fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb mitjans mecanics, i
carrega sobre camio
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
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Pressupost parcial n® 2 FASE 2

N° U Descripcié Amidament
2 0,600 0,600 1,000 0,720
0,720 0,720
Total m3 ......: 0,720
2.2.7 M3 Excavaci6 de rasa per a pas d'instal-lacions fins a 1 m de fondaria, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Rasa 122,000 0,400 0,500 24,400
24,400 24,400
Totalm3 ......: 24,400
2.2.8 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra

de la propia excavacié, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb
compactacié del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

Rasa 122,000 0,400 0,500 24,400
24,400 24,400
Totalm3 ......: 24,400

2.2.9 M Canalitzacions electriques de MT/BT amb tubs de polietilé de doble capa, llisa la interior i

corrugada la exterior, de 160 mm de diametre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Baixa
Tensio, situats en terra, reblert amb formigé fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub
superior, banda continua de senyalitzacio, de PE, situada a la part superior de larasa, fil guia
a cadatub, part proporcional d'accessoris d'uni6, separadors i obturadors

Total m ......: 65,000

2.2.10 U Peric6 de registre de formig6 prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal-lacions de
serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavacio

Totalu ......: 1,000

2211 U Caixa de connexio, derivacio i proteccié per fusibles cilindrics de tamany 10x38mm, segons
UNE 211083, inclos fusibles de 6A, IP44, IK08, amb 4 bornes d'entrada fins a 25mm2 i 2 bornes
de sortida fins a 6mm2, referencia 1468-E MC de Claved, codi AC41052, col.locada i
comprovada.lnclou part proporcional de mitjans d'elevacié necessaris per la recollida i
connexionat del cablejat a la caixa

Totalu ......: 9,000
2.2.12 M Conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x35 mm2, muntat superficialment

Totalm ...... 65,000
2.2.13 M Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construcci6

segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secci6 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacci6 al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat superficialment

Total m ......: 65,000

2.2.14 M Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccié
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de seccié 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacci6 al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Columnes 10 metres 4 10,000 40,000
40,000 40,000
Totalm ... 40,000
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Pressupost parcial n® 2 FASE 2
N° U Descripcio Amidament

2.3.- Condicionaments

231 M Pintat sobre paviment de marca vial transversal continua per a (s permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplaria, amb
termoplastic d'aplicacié en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
maquina d'accionament manual

Totalm ...... 620,000

2.3.2 ] Placa informativa per a senyals de transit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada

amb pintura no reflectora, fixada mecanicament

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Senyals 6 6,000
6,000 6,000
Totalu ......: 6,000

233 M Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col-locat a terra formigonat

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Senyals 6 6,000
6,000 6,000
Totalm ......: 6,000

234 U Base d'acer galvanitzat per a subjecci6 al fonament de tub de suport de senyals de transit de

76 mm de diametre, fixada a dau de formig6 amb 4 perns roscats; inclou excavacio,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Senyals 6 6,000
6,000 6,000
Totalu ......: 6,000

235 M Reixat d'acer d'alcaria 1,5 m amb tela metal-lica de torsié simple amb acabat galvanitzat, de

50 mm de pas de malla i diametre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diametre 50 mm
col-locats cada 3 m sobre daus de formigé i part proporcional de pals per a punts singulars

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Tanca perimetral 170,000 170,000
170,000 170,000
Total m ... 170,000
2.3.6 M Topall per limit plaga aparcament modular simétric de cautxd negra amb franja reflectant de
mides 550 x 250 mm, col.locat amb tornilleria fixada a paviment
Totalm ......: 78,000
2.4.- Seguretat i salut
2.4.1 ] Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de modul prefabricat per equipament

de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacié eléctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial

Totalu ......: 1,000

2.4.2 Mes Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i proteccié diferencial

155 APARCAMENT RIUDOMS R4 Pagina 11

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER
MARI A ROSA GOM S NOVELL - DNI ** el dia 14/10/2022 a les 12:23:27



a

em ssi 6 14/11/ 2022 a | es 06: 46: 14

unt ament de Ri udons. dP{]deal verificar la seva autenticitat
ata

C94C3ABE9E2D01BAC |

%

er
REF4

original custodiat
el CVE 591578D54.

Ens al

docunent el ectronic

de validaci 6 de la Seu El ectronica de

Aquest document és una copia auténtica del
servei

través del

COL-LEGI D'ENGINYERS

TECNICS INDUSTRIALS VISAT LEO50766-R01
DE TARRAGONA 13/10/2022

Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65
Situacio: RIUDOMS

La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Pressupost parcial n® 2 FASE 2
N° U Descripcio Amidament

Total mes ......: 1,000

243 Mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria,
amb tancaments de polietilé i sostre traslicid, equipat amb 1 inodor amb diposit quimic de
250I. i un lavabo amb diposit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclos

Total mes ......: 1,000
2.5.- Control de qualitat

251 ] Assaigs per a la seleccid i control d'un material de reblert de tot-u artificial. Assaigs a
laboratori acreditat en I'area técnica corresponent, sobre una mostra agafada en obra:
Proctor Modificat segons UNE 103501. Fins i tot desplagament a obra i redacci6 d'informe
técnic amb especificacié de cadascun dels resultats obtinguts per a la selecci6 i control del
material de reblert.
Inclou: Desplagament a obra. Presa de mostres. Realitzaci6 d'assaigs a laboratori. Redaccio
d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentacié del Pla de control

de qualitat.
Total U ......: 3,000
Riudoms, 111 d'octubre de 2022
Enric Monllad Ramon
|
\
l‘\, ‘l
Enginyer Técniwmal - Col. 19045
C N
\
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1.1 Explanada
1.1.1 Moviment de terres

1.1.1.1 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a
10 m d'algaria, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada i carrega sobre
cami6 grua amb pinga, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no

més lluny de 20 km) 9,000 183,56 1.652,04
1.1.1.2 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny

realitzada amb pala carregadora i

carrega mecanica sobre camio 1.979,500 0,62 1.227,29
1.1.1.3 F2213122 m3  Excavacio per a rebaix en capa de terra

vegetal, realitzada amb pala

excavadora i carrega directa sobre

camio 928,000 3,44 3.192,32

1.1.1.4 F2R45067 m3 Carrega amb mitjans mecanics i
transport de terres a instal-lacio
autoritzada de gestié de residus, amb
cami6 de 12 t, amb un recorregut de
més de 5ifinsa 10 km 1.206,400 6,85 8.263,84

1.1.1.5 F227R00F m2 Repas i piconatge d'esplanada, amb
compactacioé del 95% PM 1.856,000 1,38 2.561,28

1.2 Rampa
1.2.1 Moviment de Terres

1.2.1.1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny
realitzada amb pala carregadora i
carrega mecanica sobre camio 398,000 0,62 246,76

1.2.1.2 F2213122 m3  Excavacio per a rebaix en capa de terra
vegetal, realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre
camio 199,000 3,44 684,56

1.2.1.3 F2225123 m3  Excavaci6 de rasa de fins a 1 m
d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en
terreny compacte, amb retroexcavadora
i carrega mecanica del material excavat 55,930 10,28 574,96

1.2.1.4 F221D6J2 m3  Excavaci6 per a caixa de paviment en
terreny de transit (SPT >50), realitzada
amb pala carregadora amb
escarificadora i carrega indirecta sobre
camié 54,000 7,00 378,00

1.2.1.5 F2R45067 m3 Carrega amb mitjans mecanics i
transport de terres a instal-lacio
autoritzada de gestio de residus, amb
cami6é de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 fins a 10 km 401,609 6,85 2.751,02

1.2.1.6 F227R00F m2 Repas i piconatge d'esplanada, amb
compactacio del 95% PM 398,000 1,38 549,24

1.2.1.7 F2A15000 m3  Subministrament de terra adequada
d'aportacio 580,000 6,33 3.671,40
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1.2.1.8 F931R01J m3

1.2.2 Canalitzacio6 Riera
1.2.2.1 F3Z112NX

1.2.2.2 E3CDC100

1.2.2.3 E3CBM8CC

1.2.2.4 E3C515H4

1.2.2.5 FD75M5RC

1.2.2.6 FD75M5EM
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Base de tot-u artificial procedent de
granulats reciclats de formigd, amb
estesa i piconatge del material al 98%
del PM

Capa de neteja i anivellament de 20 cm
de gruix de formigé HL-150/P/10 de
consistencia  plastica i grandaria
maxima del granulat 10 mm, abocat
des de camio

Encofrat amb taulons de fusta per a
lloses de fonaments

Armadura per a lloses AP500 SD amb
malla  electrosoldada de  barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Formigd per a lloses de fonaments,
HA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

Marc prefabricat de formigé armat de
2x2m, gruix 15cm amb formigd
45N/mm2, per una carrega de 60 Tn,
Classe 4, peces de 2,25m de llarg, amb
llosa de repartiment per una sobre
carrega de 3m de terra, transport i
muntatge amb grua inclosos.

Embocadura d'entrada/sortida a canal
prefabricat formada per aletes de
contrafort en formigé armat de 1,2m
d'ample i 10 cm de gruix, amb nervi de
contrafort de 0,20cm i alcada 1,5m,
fetes formigé HA-25 i acer B-500 SD,
sobre llosa de repartiment per una
sobre carrega de 3m de terra, transport
i muntatge amb grua inclosos.

Canal de formigé polimer sense
pendent, d'amplaria interior 150 mm i
de 60 a 100 mm d'algaria, sense perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada
classe B125, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb cargols a la canal,
col-locada sobre base de formigd amb
solera de 100 mm de gruix i parets de
100 mm de gruix

Baixant de tub de polipropile de paret
massissa per a evacuacid, segons
norma UNE-EN 1451-1, de DN 125
mm, amb junt elastic, incloses les
peces especials i fixat mecanicament
amb brides

Quantitat Preu (€)
525,600 26,24
36,000 17,00
1,000 25,63
27,500 6,16
4,000 93,55
12,000 727,11
8,000 583,86
32,000 74,30
15,000 32,14

13.791,74

612,00

25,63

169,40

374,20

8.725,32

4.670,88

2.377,60

482,10
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1.2.3.1 F3Z112NX m2  Capa de neteja i anivellament de 20 cm
de gruix de formigé HL-150/P/10 de

consistéencia plastica i grandaria
maxima del granulat 10 mm, abocat
des de camio 64,000 17,00 1.088,00

1.2.3.2 E4PQUOB2 m Bloc de formigé de grans dimensions
tipus "Lego" de Forpol construit amb
formigé HA-25 N/mm2 de dimensions
80x80x80cm i 1200kg de pes,
descarregat, acopiat i col.locat a obra
amb grua, muntats atirants (2 tirants en
un de cada 4 bloc) amb fleje de 25mm
d'acer galvanitzat de 2m, fixat al bloc
amb dos claus X-P MX Hilti, o similar,
clavat amb polvora i anclat a terreny
amb rodons de 6mm cada 30, inclos
materials auxiliars. El blocs de la ultima
filera seran llisos per la part superior,
sense tetons de connexio. 3,000 136,92 410,76

1.2.3.3 E4PQUOB1 m Bloc de formigd de grans dimensions
tipus "Lego" de Forpol construit amb
formigé HA-25 N/mm2 de dimensions
1600x80x80cm i 2400kg de pes,
descarregat, acopiat i col.locat a obra
amb grua, muntats atirants (2 tirants en
un de cada 4 bloc) amb fleje de 25mm
d'acer galvanitzat de 2m, fixat al bloc
amb dos claus X-P MX Hilti, o similar,
clavat amb polvora i anclat a terreny
amb rodons de 6mm cada 30, inclos
materials auxiliars. El blocs de la ultima
filera seran llisos per la part superior,
sense tetons de connexio. 53,000 165,92 8.793,76

1.2.3.4 F96511D9 m Vorada recta de formigé, monocapa,
amb seccié normalitzada per a vianants
A1 de 20x14 cm segons UNE 127340,
de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasié H i classe resistent a flexio T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col-locada sobre base de formigd no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia
minima a compressio i de 20 a 25 cm
d'alcaria, i rejuntada amb morter 32,000 26,12 835,84

1.2.3.5 F9G17733 m3  Paviment de formigd sense additius
HA-30/P/20/lla+F  de  consisténcia
plastica, grandaria ~maxima  del
granulat, 20 mm, escampat des de
camié, estesa i vibratge manual i
acabat ratllat manual 68,000 104,42 7.100,56

1.2.4 Serralleria
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1.2.4.1 FB2A1121 m Barrera de seguretat metal-lica simple,

per a una classe de contencié normal,
amb nivell de contencié N2, index de
severitat A, amplaria de treball W5 i
deflexi6 dinamica 1,6 m segons
UNE-EN 1317-2, amb separador, amb
un perfil longitudinal de seccié doble
ona i suports C-120 col-locats clavats a
terra cada 4 m (BMSNA4/C), col-locada
en trams rectes o en corbes de radi
igual o superior a 22 m, anclada a terra
amb base de formigé 81,000 68,72 5.566,32

1.3 Enllumenat

1.3.1 GHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat,
de forma troncoconica, de 5 m
d'algaria, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de
formigo 2,000 360,67 721,34

1.3.2 GHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat,
de forma troncoconica, de 10 m
d'alcaria, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de

formigd 3,000 537,76 1.613,28
1.3.3 GHM41901 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargaria

1,8 mi acoblada amb brida 2,000 104,71 209,42
1.3.4 FHQL13P1 u Projector per a exterior amb leds amb

una vida util <= 50000 h, de forma
rectangular, amb distribucié de la llum
assimeétrica extensiva, de 100 W de
potencia, flux lluminéds de 11500 Im,
amb equip eléctric no regulable,
fpd>0,9, IRC>80, 3000°K, aillament
classe |, cos d'alumini injectat, difusor
de vidre trempat i grau de proteccio
IP66, Model Celer Projector asimetric,
equivalent o superior, col-locat sobre
columna 10m 4,000 198,22 792,88

1.3.5 FHQL13P0 u Projector per a exterior amb leds amb
una vida uatil <= 50000 h, de forma
rectangular, amb distribucié de la llum
assimeétrica extensiva, de 200 W de
potencia, flux lluminds de 23000 Im,
amb equip eléctric no regulable,
fpd>0,9, IRC>80, 3000°K, aillament
classe |, cos d'alumini injectat, difusor
de vidre trempat i grau de proteccio
IP66, Model Celer Projector , equivalent
o0 superior, col-locat sobre columna
10m 1,000 318,22 318,22
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1.3.6 FHN15FA6 u Llum LED per a vial de distribucié

asimétrica amb cos alumini injectat,
equipat amb modul de 24 LEDs
estancs amb grau de proteccié IP-66 i
IK08, dispositiu d'alimentacié i control
no regulable de 17 W de poténcia total,
flux lluminés 2159 Im, fpd>= 0,94,
temperatura de color 3000 K, vida util
>= 100000 h, aillament eléctric classe |,
amb accessori per fixar vertical i
acoblat a I' extrem del suport, model
Junior de Carandini, equivalent o
superior, col.lada sobre columna de 5m

i comprovada. 2,000 685,00 1.370,00
1.3.7 G2225321 m3  Excavaci6 de pous fins a 2 m de

fondaria, en terreny compacte, amb

mitjans mecanics, i carrega sobre

camio 1,800 12,79 23,02
1.3.8 E222B432 m3 Excavaci6 de rasa per a pas

d'instal-lacions fins a 1 m de fondaria,
en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora 19,000 9,20 174,80

1.3.9 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplaria fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picod vibrant, amb
compactacioé del 95% PM 19,000 32,53 618,07

1.3.10 FDG6236F m Canalitzacions electriques de MT/BT
amb tubs de polietilé de doble capa,
lisa la interior i corrugada la exterior,
de 160 mm de diametre nominal, amb 2
tubs per a 2 circuits de Baixa Tensio,
situats en terra, reblert amb formigo fins
a 8 cm per sobre de la generatriu del
tub superior, banda continua de
senyalitzacio, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unio,
separadors i obturadors 95,000 14,11 1.340,45

1.3.11 FDK262G7 u Peric6 de registre de formigo
prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal-lacions de serveis,
col-locat sobre solera de formigd
HM-20/B/40/1 de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa
excavacio 1,000 111,77 111,77

1.3.12 EG23E915 m Tub rigid d'acer galvanitzat, de 32 mm
de diametre nominal, resisténcia a
limpacte de 20 J, resisténcia a
compressi6 de 4000 N, amb unid
endollada i muntat superficialment 5,000 6,90 34,50
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1.3.13 FG4662AC u Caixa de connexio, derivacio i proteccid
per fusibles cilindrics de tamany
10x38mm, segons UNE 21103, inclos
fusibles de 6A, IP44, IK08, amb 4
bornes d'entrada fins a 25mm2 i 2
bornes de sortida fins a 6mm2,
referencia 1468-E MC de Claved, codi
AC41052, col.locada i
comprovada.Inclou part proporcional de
mitjans d'elevacié necessaris per la
recollida i connexionat del cablejat a la

caixa 7,000 42,00 294,00
1.3.14 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de

secci6 1x35 mm2, muntat

superficialment 95,000 7,77 738,15
1.3.15 FG319552 m Cable amb conductor de coure de

tensio assignada0,6/1 kV, de
designacié RV-K, construccié segons
norma UNE 21123-2, tetrapolar, de
seccio 4x6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, classe de reacci6 al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575,
col-locat superficialment 95,000 4,80 456,00

1.3.16 FG319334 m Cable amb conductor de coure de
tensio assignada0,6/1 kV, de
designacié RV-K, construccié segons
norma UNE 21123-2, tripolar, de seccio
3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, classe de reaccié al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575,
col-locat en tub 60,000 1,79 107,40

1.3.17 FG31D558 m Cable amb conductor de coure de
tensio assignada0,6/1 kV, de
designacié RZ, construccié segons
norma UNE 21030-2, tetrapolar, de
seccio 4x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reaccié al foc
segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissié fums, col-locat aeri 20,000 5,16 103,20

1.4 Condicionaments

1.4.1 GBB21101 u Placa informativa per a senyals de
transit d'acer galvanitzat i pintat, de
40x40 cm, acabada amb pintura no

reflectora, fixada mecanicament 1,000 33,44 33,44
1.4.2 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer

galvanitzat de 80x40x2 mm, col-locat a

terra formigonat 1,000 14,48 14,48
1.4.3 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjeccié

al fonament de tub de suport de
senyals de transit de 76 mm de
diametre, fixada a dau de formigé amb
4 perns roscats; inclou excavacio,
replanteig de la placa base i
formigonament del dau 1,000 108,42 108,42
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1.5 Control de qualitat

1.5.1 XEHO16 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat
a l'area técnica corresponent, sobre
una mostra de formigo fresc, presa en
obra segons UNE-EN 12350-1, per a la
determinacio de les seguents
caracteristiques: consistéencia  del
formigé fresc mitjancant el metode
d'assentament del con d'Abrams
segons UNE-EN 12350-2 i resisténcia
caracteristica a compressio del formigd
endurit amb fabricacio i curacié de dues
provetes provetes cilindriques de 15x30
cm segons UNE-EN 12390-2, recapcat
i ruptura a compressi6 d'aquestes
segons UNE-EN 12390-3. Inclus
desplagament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.

Inclou: Desplagament a obra. Presa de

mostres. Realitzacié dels assajos.

Redaccié d'informe dels resultats dels

assajos realitzats.

Criteri d'amidament de projecte: Assaig

a realitzar, segons documentacioé del

Pla de control de qualitat. 3,000 73,79 221,37

1.5.2 XTR010 U Assaigs per a la selecci6 i control d'un
material de reblert de tot-u artificial.
Assaigs a laboratori acreditat en I'area
tecnica corresponent, sobre una mostra
agafada en obra: Proctor Modificat
segons UNE 103501. Fins i tot
desplacament a obra i redaccio
d'informe técnic amb especificacié de
cadascun dels resultats obtinguts per a
la seleccié i control del material de
reblert.

Inclou: Desplacament a obra. Presa de

mostres.  Realitzaci6 d'assaigs a

laboratori. Redaccié d'informe dels

resultats dels assajos realitzats.

Criteri d'amidament de projecte: Assaig

a realitzar, segons documentacié del

Pla de control de qualitat. 2,000 125,61 251,22

1.6 Seguretat i salut

1.6.1 PASEGSAL 1 Partida d'abonament integre per la
gestié i implantacié dels sistemesde
seguretat i salut a I'obra, consistents en
elaboracio del pla de seguretat i salut,
libre de subcontractacié i obertura de
centre de treball. Implantaci6 de
vestidos i lavabo d'bra, senyalitzacié i
tancament de les zones d'obra amb risc
per caigudes a diferent nivell, caigudes
d'objectes i risc per vehicles en
moviment. Dotacid6 de proteccions
individuals i col.lectives per tots els
treballadors. 1,000 1.000,00 1.000,00

Total pressupost parcial n°1 FASE 1: 91.432,25
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2.1 Paviments esplanada

2.1.1 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de
granulats reciclats de formigd, amb
estesa i piconatge del material al 98%
del PM 1.067,200 26,24 28.003,33

2.1.2 F96511D9 m Vorada recta de formigé, monocapa,
amb seccié normalitzada per a vianants
A1 de 20x14 cm segons UNE 127340,
de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasié H i classe resistent a flexio T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col-locada sobre base de formigd no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia
minima a compressio i de 20 a 25 cm

d'alcaria, i rejuntada amb morter 100,000 26,12 2.612,00
2.1.3 F2A15000 m3  Subministrament de terra adequada

d'aportacio 800,000 6,33 5.064,00
2.2 Enllumenat
2.2.1 GHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat,

de forma troncoconica, de 10 m
d'algaria, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de

formigo 2,000 537,76 1.075,52
2.2.3 GHM41901 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargaria

1,8 mi acoblada amb brida 2,000 104,71 209,42
2.2.4 FHQL13PO u Projector per a exterior amb leds amb

una vida uatil <= 50000 h, de forma
rectangular, amb distribucié de la llum
assimétrica extensiva, de 200 W de
poténcia, flux lluminés de 23000 Im,
amb equip eléctric no regulable,
fpd>0,9, IRC>80, 3000°K, aillament
classe |, cos d'alumini injectat, difusor
de vidre trempat i grau de proteccio
IP66, Model Celer Projector , equivalent
o superior, col-locat sobre columna
10m 2,000 318,22 636,44

2.2.5 FHQL13P1 u Projector per a exterior amb leds amb
una vida uatil <= 50000 h, de forma
rectangular, amb distribucié de la llum
assimétrica extensiva, de 100 W de
poténcia, flux lluminés de 11500 Im,
amb equip eléctric no regulable,
fpd>0,9, IRC>80, 3000°K, aillament
classe |, cos d'alumini injectat, difusor
de vidre trempat i grau de proteccio
IP66, Model Celer Projector asimetric,
equivalent o superior, col-locat sobre

columna 10m 3,000 198,22 594,66
2.2.6 G2225321 m3  Excavaci6 de pous fins a 2 m de

fondaria, en terreny compacte, amb

mitjans mecanics, i carrega sobre

camio 0,720 12,79 9,21
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2.2.7 E222B432 m3 Excavaci6 de rasa per a pas

d'instal-lacions fins a 1 m de fondaria,
en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora 24,400 9,20 224,48

2.2.8 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplaria fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb
compactacié del 95% PM 24,400 32,53 793,73

2.2.9 FDG6236F m Canalitzacions electriques de MT/BT
amb tubs de polietile de doble capa,
llisa la interior i corrugada la exterior,
de 160 mm de diametre nominal, amb 2
tubs per a 2 circuits de Baixa Tensio,
situats en terra, reblert amb formigé fins
a 8 cm per sobre de la generatriu del
tub superior, banda continua de
senyalitzacio, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unio,
separadors i obturadors 65,000 14,11 917,15

2.2.10 FDK262G7 u Perico de registre de formigd
prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal-lacions de serveis,
col-locat sobre solera de formigd
HM-20/B/40/1 de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa
excavacio 1,000 111,77 111,77

2.2.11 FG4662AC u Caixa de connexio, derivacio i proteccio
per fusibles cilindrics de tamany
10x38mm, segons UNE 21103, inclos
fusibles de 6A, IP44, IK08, amb 4
bornes d'entrada fins a 25mm2 i 2
bornes de sortida fins a 6mm2,
referencia 1468-E MC de Claved, codi
AC41052, col.locada i
comprovada.Inclou part proporcional de
mitjans d'elevacié necessaris per la
recollida i connexionat del cablejat a la

caixa 9,000 42,00 378,00
2.2.12 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de

seccio 1x35 mm2, muntat

superficialment 65,000 7,77 505,05
2.2.13 FG319552 m Cable amb conductor de coure de

tensio assignada0,6/1 kV, de
designacié RV-K, construccié segons
norma UNE 21123-2, tetrapolar, de
seccié 4x6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, classe de reaccié al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575,
col-locat superficialment 65,000 4,80 312,00
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2.2.14 FG319334 m Cable amb conductor de coure de

tensié assignada0,6/1 kV, de
designacié RV-K, construccié segons
norma UNE 21123-2, tripolar, de secci6
3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, classe de reacci6 al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575,
col-locat en tub 40,000 1,79 71,60

2.3 Condicionaments

2.3.1 FBA24515 m Pintat sobre paviment de marca vial
transversal continua per a Us
permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de
40 cm d'amplaria, amb termoplastic
d'aplicacié en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb
maquina d'accionament manual 620,000 3,29 2.039,80

2.3.2 GBB21101 u Placa informativa per a senyals de
transit d'acer galvanitzat i pintat, de
40x40 cm, acabada amb pintura no

reflectora, fixada mecanicament 6,000 33,44 200,64
2.3.3 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer

galvanitzat de 80x40x2 mm, col-locat a

terra formigonat 6,000 14,48 86,88
2.3.4 FBBZAO001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecci6

al fonament de tub de suport de
senyals de transit de 76 mm de
diametre, fixada a dau de formigdé amb
4 perns roscats; inclou excavacio,
replanteig de la placa base i
formigonament del dau 6,000 108,42 650,52

2.3.5 F6A15400 m Reixat d'acer d'algaria 1,5 m amb tela
metal-lica de torsié simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i
diametre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diametre 50 mm
col-locats cada 3 m sobre daus de
formigé i part proporcional de pals per a
punts singulars 170,000 18,66 3.172,20

2.3.6 FB2A11TO m Topall per limit plaga aparcament
modular simetric de cautxi negra amb
franja reflectant de mides 550 x 250
mm, col.locat amb tornilleria fixada a
paviment 78,000 26,85 2.094,30

2.4 Seguretat i salut
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2.4.1 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i

desmuntatge de modul prefabricat per
equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat
hidréfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal-lacié eléctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i proteccié
diferencial 1,000 199,75 199,75

2.4.2 HQU1D190 mes Lloguer de modul prefabricat per
equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal-lacié eléctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i proteccié
diferencial 1,000 70,42 70,42

2.4.3 HQU1H110 mes Lloguer de modul prefabricat de cabina
amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2,35
m d'algaria, amb tancaments de
polietilé i sostre traslucid, equipat amb
1 inodor amb dipdsit quimic de 250I. i
un lavabo amb dipdsit d'aigua de 45I. ,
amb manteniment inclos 1,000 132,99 132,99

2.5 Control de qualitat

2.5.1 XTRO10 U Assaigs per a la seleccié i control d'un
material de reblert de tot-u artificial.
Assaigs a laboratori acreditat en I'area
teécnica corresponent, sobre una mostra
agafada en obra: Proctor Modificat
segons UNE 103501. Fins i tot
desplagament a obra i redaccio
d'informe técnic amb especificacié de
cadascun dels resultats obtinguts per a
la seleccié i control del material de
reblert.

Inclou: Desplagament a obra. Presa de

mostres. Realitzacid6 d'assaigs a

laboratori. Redaccié d'informe dels

resultats dels assajos realitzats.

Criteri d'amidament de projecte: Assaig

a realitzar, segons documentacié del

Pla de control de qualitat. 3,000 125,61 376,83

Total pressupost parcial n®2 FASE 2: 50.542,69
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Annex de justificacidé de preus Pagi na 1

Num Codi U Descri pci 6 Tot al

1 E222B432 n8 Excavaci 6 de rasa per a pas
dinstal-lacions fins a 1 mde fondaria, en
terreny conpacte (SPT 20-50), realitzada
anb retroexcavadora i anb les terres
dei xades a | a vora

C1313330 0,160 h Ret r oexcavador a 57, 490 9, 20
s/ pneumatics 8 a 10t

0, 000 % Costos indirectes 9, 200 0, 000

Total per nB ............: 9, 20

S6n NOU EURCS AMB VI NT CENTI M5 per nB.

2 E3C515H4 n8 Form g6 per a |l oses de fonanents,
HA- 25/ B/ 20/11a, de consisténcia tova i
grandari a maxi ma del granulat 20 nm abocat

anb bonba
A0122000 0,096 h Oicial la paleta 23, 450 2,25
A0140000 0,144 h Manobr e 19, 780 2,85
B065960B 1,050 n8 Forni g6 70,920 74, 47
HA- 25/ B/ 20/ | | a, >=275kg/ nB
ci ment
C1701100 0,080 h Cani 6 bonba form gonar 174, 760 13,98
0,000 % Costos indirectes 93, 550 0, 000

Total per mB ............: 93, 55

S6n NORANTA- TRES EURCS AMB CI NQUANTA- CI NC
CENTI M5 per n8.

3 E3CBMBCC n? Armadura per a |l oses AP500 SD anb mall a
el ectrosol dada de barres corrugades d' acer
ME 20x20 cm D: 8-8 mm 6x2, 2 m B500SD UNE- EN

10080

A0124000 0,033 h COicial la ferrallista 24,020 0,79
A0134000 0,033 h Ajudant ferrallista 21, 850 0,72
BOA14200 0,020 kg Filferro recuit, D=1, 3nm 1, 090 0,02
B0OB34256 1,200 n2  Malla el.b/corrug. ME 3, 860 4,63

20x20cm D: 8- 8nm 6x2, 2m

B500SD

0, 000 % Costos indirectes 6, 160 0, 000
Total per m2 ............: 6, 16

Son SI'S EURCS AMB SETZE CENTI MS per n2.
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4  E3CDC100 n2 Encofrat anb taul ons de fusta per a |l oses
de fonaments

A0123000 0,450 h Oicial 1a encofrador 24,020 10, 81
A0133000 0,500 h Aj udant encof rador 21, 850 10, 93
BOA31000 0,150 kg dau acer 1, 150 0, 17
B0OD21030 7,300 m Taul 6 fusta pi p/10 usos 0, 420 3,07
BOD31000 0,002 nB Llata fusta pi 283, 800 0, 57
BODZA000 0, 030 | Desencof r ant 2,630 0, 08
0, 000 % Costos indirectes 25, 630 0, 000
Total per m2 ............: 25, 63

S6n VI NT-1-Cl NC EURCS AVB SEI XANTA- TRES CENTI M5

per nR.

5 E4PQUOB1 m Bl oc de fornigé de grans di nensions tipus
"Lego" de Forpol construit anmb form goé
HA-25 NV mm®2 de di nensi ons 1600x80x80cm i
2400kg de pes, descarregat, acopi at
col.locat a obra anb grua, nuntats atirants
(2 tirants en un de cada 4 bloc) anb fleje
de 25mm d' acer gal vanitzat de 2m fixat a
bl oc amb dos claus X-P MX Hilti, o simlar
clavat anb polvora i anclat a terreny anb
rodons de 6mm cada 30, inclos naterials
auxiliars. El blocs de la tltima filera
seran |lisos per la part superior, sense
tetons de connexi 6.

A0122000 0,250 h Oicial la paleta 23, 450 5, 86

A0140000 0,250 h Manobr e 19, 780 4,95

B4PQUOB1 1,000 m Bl oc de form g6 grans 135, 000 135, 00
di mensi ons tipus Lego
160x80x80cm

BOB2A000 1,000 kg Part proporcioal acer 1, 030 1,03
b/ corrugada B500S

BOA30B00 1,000 cu Part proporcional claus 3, 350 3,35
i mpacte acer

BOA1200X 1,000 m Part proporcional Cinta 2,950 2,95

perforada d' acer
gal vani t zat 25mm

C150G800 0,250 h Grua aut opropul sada 12t 51, 110 12,78
0,000 % Costos indirectes 165, 920 0, 000
Total per m............: 165, 92

S6n CENT  SEI XANTA- CI NC EURCS AMB NORANTA- DOS
CENTI M5 per m
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6 E4PQUOB2 m Bl oc de form gé de grans dinensions tipus
"Lego" de Forpol construit anb form goé
HA-25 NV nmR2 de di nensi ons 80x80x80cm i
1200kg de pes, descarregat, acopiat
col.locat a obra anb grua, muntats atirants
(2 tirants en un de cada 4 bloc) anb fleje
de 25mm d' acer gal vanitzat de 2m fixat a
bl oc amb dos claus X-P MX Hilti, o simlar
clavat anb polvora i anclat a terreny anb
rodons de 6nm cada 30, inclos nmaterials
auxiliars. El blocs de la ultinma filera
seran |lisos per la part superior, sense
tetons de connexi 0.

A0122000 0,250 h Oicial la paleta 23, 450 5, 86

A0140000 0,250 h Manobr e 19, 780 4,95

B4PQUOB2 1,000 m Bl oc de form gé grans 106, 000 106, 00
di mensi ons tipus Lego
80x80x80cm

BOB2A000 1,000 kg Part proporcioal acer 1, 030 1,03
b/ corrugada B500S

BOA30B00 1,000 cu Part proporcional claus 3, 350 3,35
i npacte acer

BOA1200X 1,000 m Part proporcional Cnta 2,950 2,95

perforada d' acer
gal vani tzat 25mm

C150G800 0,250 h Grua aut opropul sada 12t 51, 110 12,78
0, 000 % Costos indirectes 136, 920 0, 000
Total per m............: 136, 92

S6n CENT TRENTA- SIS EURCS AMB NORANTA- DOS
CENTI M5 per m

7 ED15MB11 m Bai xant de tub de polipropilée de paret
massi ssa per a evacuaci 6, segons nornma
UNE- EN 1451-1, de DN 125 mm anb junt
el astic, incloses | es peces especials
fixat mecani cament anb brides

A0137000 0,190 h Aj udant col - | ocador 21, 430 4,07

A0127000 0,380 h Oficial 1a col -1 ocador 24,020 9,13

BDWBES80O 0,330 u Accessori generic p/tub 18, 200 6, 01
PPD=125nm

BD1Z4300 0,670 u Brida p/tub PP, D=entre 125 3,370 2,26
i 160nm

BDY3E800 1,000 u El ement de nmunt. p/tub 0, 290 0, 29
PPD=125nm

BD135870 1,400 m Tub PP paret 7,270 10, 18
massi ssa, evacuaci 6, DNE125m
mjunt elastic

AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars nma 13, 200 0, 20
d' obra

0, 000 % Costos indirectes 32, 140 0, 000

Total per m............: 32,14
S6n TRENTA- DOS EUROCS AMB CATORZE CENTI M5 per m
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8 E®&3E915 m Tub rigid d acer galvanitzat, de 32 nm de
di anetre nominal, resisténcia a |'inpacte
de 20 J, resistencia a conpressi 6 de 4000
N, anmb uni 6 endol |l ada i muntat
superfici al nent

A013HO00 0,050 h Aj udant electricista 21, 930 1,10
A012H000 0,044 h Oicial la electricista 25, 440 1,12
BGA23000 1,000 u P. p. accessoris p/tubs 0, 270 0, 27
rigids acer
BG23E910 1,020 m Tub rigid acer 4,290 4,38
gal v., DN=32nm i npact e=20J,
resi st.conpress. =4000N, p/ e
ndol | ar
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 2,220 0, 03
d' obra
0,000 % Costos indirectes 6, 900 0, 000

Total per m............: 6, 90
S6n SI'S EURCS AVB NORANTA CENTIMS per m

9 F21R11A5 u Tal a controlada directa d arbre de 6 a 10 m
d' alcaria, arrencant |a soca, aplec de la
brossa generada i carrega sobre cam 6 grua

anb pinca, i transport de la nateixa a

pl anta de conpostatge (no nés |luny de 20

km
A013P000 0,440 h  Ajudant jardiner 27,920 12, 28
A012P000 0,440 h  Cicial 1a jardiner 31, 720 13, 96
B2RA9SBO 0,150 t Deposi ci 6 control ada 50, 580 7,59

pl anta conpost ., residus
vegetal s nets no
perillosos, 0, 5t/ n8, LER
200201
B2RA9TDO 0,430 t Deposi ci 6 control ada 84, 300 36, 25
pl anta conpost., residus
troncs i soques no
perillosos, 0, 9t/ n8, LER

200201
C1503000 1,100 h Cam 6 grua 51, 310 56, 44
CRE23000 0,440 h Mot oserra 3, 650 1,61
CR11B700 1,050 h Tractor 100CV, brag 52,420 55, 04
desbr os.
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 26, 240 0, 39
d' obra
0, 000 % Costos indirectes 183, 560 0, 000

Total per u ............: 183, 56

Son CENT VU TANTA- TRES EURCS AMB Cl NQUANTA- SI S
CENTI M5 per u
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10 F22113L2 n2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada
anb pal a carregadora i carrega necanica
sobre cani 6

C1311440 0,006 h Pal a carregadora 102, 780 0, 62
s/ pneumatics 15 a 20t

0, 000 % Costos indirectes 0, 620 0, 000

Total per m2 ............: 0, 62

S6n SEI XANTA- DOS CENTI MS per n2.

11 F2213122 nB8 Excavaci 6 per a rebaix en capa de terra
vegetal, realitzada anb pal a excavadora i
carrega directa sobre cam 6

C1312340 0,035 h Pal a excavadora giratoria 98, 310 3,44
s/ pneumatics 15 a 20t
0, 000 % Costos indirectes 3,440 0, 000
Total per mB ............: 3,44
S6n TRES EURCS AMB QUARANTA- QUATRE CENTI MS per
ns.

12 F221D6J2 n8 Excavaci 6 per a cai xa de pavi ment en
terreny de transit (SPT >50), realitzada
anb pal a carregadora anb escarificadora i
carrega indirecta sobre cam 6

C13113B1 0,021 h Pal a carregadora s/caden. 94, 890 1,99
11-17t, +escarifi cadora
C1312340 0,051 h Pal a excavadora giratoria 98, 310 5,01
s/ pneumatics 15 a 20t
0,000 % Costos indirectes 7,000 0, 000
Total per nB ............: 7,00

S6n SET EURGCS per n8B.

13 F2225123 nB Excavaci 6 de rasa de fins a 1 md' anplaria
i fins a2 mde fondaria, en terreny
conpacte, anb retroexcavadora i carrega
nmecani ca del material excavat

A0140000 0,080 h Manobr e 19, 780 1,58
C1313330 0,151 h Ret r oexcavador a 57,490 8, 68
s/ pneumatics 8 a 10t
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 1, 580 0, 02
d' obra
0,000 %  Costos indirectes 10, 280 0, 000
Total per mB ............: 10, 28

S6n DEU EURCS AMB VI NT-1-VU T CENTI MS per n8.
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14 F227RO0F n2 Repas i piconatge d'espl anada, anb
conpact aci 6 del 95% PM

C13350C0 0,011 h Corr6 vibratori 76, 120 0, 84
aut opropul sat, 12 a 14t

C1331100 0,008 h Mot oani vel | adora petita 67,810 0,54

0, 000 % Costos indirectes 1, 380 0, 000

Total per m2 ............: 1, 38

S6n U EURO AMB TRENTA-VUI T CENTI M5 per ne2.

15 F2285P0F nB8 Rebl i nent i piconatge de rasa d' anplaria
fins a 0,6 m anb el 50%de sorra i el 50%
de terra de la propia excavaci 6, en
tongades de gruix de fins a 25 cm
utilitzant picd vibrant, amb conpactaci 6

del 95% PM
A0150000 0,550 h Manobr e especi al i sta 21,990 12,09
B0310500 0,900 t Sorra 0 a 3,5 nm 18, 740 16, 87
C133A0K0 0,550 h Saf ata vibrant, pl ac. 60cm 6, 160 3,39
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 12, 090 0, 18
d' obra

0,000 % Costos indirectes 32,530 0, 000
Total per mB ............: 32, 53

S6n TRENTA- DOS EUROS AMB Cl NQUANTA- TRES CENTI M5

per n8.

16 F2A15000 nB8 Submi ni stranent de terra adequada
d' aportaci 6

BO3D5000 1,000 n8 Terra adeq. 6, 330 6, 33
0,000 % Costos indirectes 6, 330 0, 000
Total per mB ............: 6, 33

S6n SI'S EURCS AMB TRENTA- TRES CENTI M5 per n8.

17 F2R45067 nB Carrega anb mitjans nmecanics i transport de
terres a instal-lacié autoritzada de gestio
de residus, anb cam 6 de 12 t, anb un
recorregut de nés de 5 i fins a 10 km

C1501800 0,106 h Cam 6 transp. 12 t 44, 250 4, 69

C1311440 0,021 h Pal a carregadora 102, 780 2,16
s/ pneumatics 15 a 20t

0,000 % Costos indirectes 6, 850 0, 000

Total per nB ............: 6, 85

So6n SI'S EURCS AMB VU TANTA- CI NC CENTI MS per n8.
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18 F3Z112NX n2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de
grui x de form g6 HL-150/ P/ 10 de
consisténcia plastica i grandaria maxi m
del granulat 10 mm abocat des de cam 6

A0140000 0,300 h Manobr e 19, 780 5,93

A0121000 0,150 h COicial la # 24,020 3,60

BO6NLAL1C 0,105 nB Form g6 neteja HL-150/P/ 10 69, 850 7,33

AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 9, 530 0, 14
d' obra

0, 000 % Costos indirectes 17, 000 0, 000

Total per m2 ............: 17, 00

S6n DI SSET EURCS per nR.

19 F6A15400 m Rei xat d'acer d' alcaria 1,5 manb tela
netal -lica de torsi 6 sinple anb acabat
gal vanitzat, de 50 nmm de pas de nalla
diametre 2.7 i 2,7 mm pals de tub
gal vanitzat de dianmetre 50 mmcol - | ocats
cada 3 m sobre daus de formgd i part
proporcional de pals per a punts singulars

A013MDOO 0,090 h Aj udant nunt ador 21, 960 1,98
A012MD00 0,090 h Oicial la nuntador 25, 440 2,29
A012N000 0,100 h Oicial la d' obra publica 24,020 2,40
DO60P021 0,015 nB8 Forni gob 85, 370 1,28
200kg/ n8, 1: 3: 6, ci ment
portland+fill.calc. CEM
I1/B-L 32,5R+pedra calc.
grandaria maxi m
20mm el ab. a
obra, form gonera 165I
B6AZA132 0, 067 u Pal punt sing. acer 43, 420 2,91
gal v. D=50mm h=1, 8m
B6AZ3132 0,340 u Pal internedi acer 11, 870 4,04
gal v. D=50mm h=1, 8m
BOA216SG 1,500 n2 Tela 2,440 3,66
netal .sinp.tors.filf.galv.
50mMm pas D=2, 7nm
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 6, 670 0, 10
d' obra
0,000 % Costos indirectes 18, 660 0, 000

Total per m............: 18, 66
S6n DI VU T EURCS AMB SEI XANTA- SIS CENTI MS per m
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20 F931R01J n8 Base de tot-u artificial procedent de
granul ats reciclats de fornm g6, anb estesa
i piconatge del material al 98% del PM

A0140000 0,050 h Manobr e 19, 780 0, 99
B0111000 0,050 nB Aigua 1, 250 0, 06
BO37R000 1,100 n8 Tot-u art.procedent 16, 860 18, 55
granul ats reciclats form
C1502E00 0,025 h Canmi 6 cisterna 8n8 48, 970 1,22
C1335000 0,040 h Corré vibratori 76, 120 3,04
aut opropul sat, 12 a 14t
C1331100 0,035 h Mot oani vel | adora petita 67, 810 2,37
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars nma 0, 990 0, 01
d' obra
0, 000 % Costos indirectes 26, 240 0, 000
Total per mB ............: 26, 24
S6n VINT-1-SI'S EUROS AMB VI NT- | - QUATRE CENTI M5
per n8.

21 F96511D9 m Vorada recta de form g4, nonocapa, anb
secci 6 normalitzada per a vianants Al de
20x14 cm segons UNE 127340, de cl asse
climatica B, classe resistent a |'abrasi6o H
i classe resistent a flexi6 T (R-5 MPa)
segons UNE- EN 1340, col -l ocada sobre base
de form gé no estructural de 15 Nm® de
resisténcia minima a conpressi6é i de 20 a

25 cmd'alcaria, i rejuntada anb norter
A0140000 0,470 h Manobr e 19, 780 9, 30
A012N000 0,230 h Oficial 1a d' obra puablica 24,020 5,52
BO6NN14C 0,073 nB Formno estructural 66, 950 4,89
HNE- 15/ P/ 40
B0710250 0,002 t Mort.ram pal et a 35, 550 0, 07
Mb, granel , (G UNE- EN 998-2
B96511D0 1,050 m Vorada recta, MC, Al 5,830 6,12
(20x14cm), B, H, T(R 5MPa)
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars nma 14, 820 0, 22
d' obra
0, 000 % Costos indirectes 26, 120 0, 000
Total per m............: 26, 12

S6n VINT-1-SI'S EUROS AMB DOTZE CENTI MS per m
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22 F9GL7733 n8 Pavi nent de form gé sense additius
HA- 30/ P/ 20/ | | a+F de consi sténcia pl asti ca,
grandari a maxi ma del granulat, 20 mm
escanpat des de cami 0, estesa i vibratge

manual i acabat ratllat nanua
A012N000 0,160 h Oficial 1a d' obra puablica 24,020 3,84
A0140000 0,490 h Manobr e 19, 780 9, 69
BO65E85C 1,050 nB8 Formi gé 85, 920 90, 22
HA- 30/ P/ 20/ | | a+F, >=325kg/ m
3 cinent
C2005000 0,133 h Regl e vi bratori 5, 000 0, 67
0, 000 % Costos indirectes 104, 420 0, 000
Total per nB ............: 104, 42
S6n CENT QUATRE EURCS AMB QUARANTA- DOS CENTI MB
per n8.
23 FB2A1121 m Barrera de seguretat netal -lica sinple, per

a una cl asse de contenci 6 normal, anb
nivell de contencid N2, index de severitat
A anplaria de treball W i deflexid
dinam ca 1,6 msegons UNE-EN 1317-2, anb
separador, anb un perfil |ongitudinal de
secci 6 doble ona i suports C 120 col -l ocats
clavats a terra cada 4 m (BVMSNA4/ Q)
col -l ocada en trams rectes o en corbes de
radi igual o superior a 22 m anclada a
terra amb base de form go

A0150000 0,080 h Manobr e especi al i sta 21,990 1,76
A0121000 0,080 h Oicial la # 24,020 1,92
BBMZS120 0,250 u Separ ador acer 8,070 2,02
gal v. p/barrera
netal . sinple
BBC4C010 0,125 u Captal l unms p/barrera 3,110 0, 39
flexible RA3, 2 cares
BBMZP010 0,250 u Par t 8, 180 2,05
prop. el em fi xaci 6, p/ barrer
a flexible
BBM2AAOO 1,000 m Perfil |ong.acer 20, 240 20, 24
gal v. dobl e ona p/barrera
flexible
BBMZ1410 0, 250 u Suport 30, 790 7,70
C-120, 11 arg. =2000mm , p/ bar
rera flexible
C1503500 0,020 h Cami 6 grua 5t 54, 010 1,08
C1B0OA00O 0,040 h Maqui na p/ cl avar munt ant 47,670 1,91
met .
BO6L318B 0,100 n8 Form g6 |l euger 68, 710 6, 87
HLE- 25/ B/ 10/ 1, d=1500 a
1800kg/ nB
C1701100 0,130 h Cami 6 bonba form gonar 174, 760 22,72
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 3, 680 0, 06
d' obra
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La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 10
Num Codi U Descri pci 6 Tot al
0, 000 % Costos indirectes 68, 720 0, 000
Total per m............: 68, 72
S6n SEI XANTA- VUl T EUROCS AMB SETANTA- DOS CENTI M5
per m
24 FB2A11TO m Topal |l per limt placa aparcanent nodul ar
simetric de cautxl negra anb franja
reflectant de m des 550 x 250 mm col .| ocat
anb tornilleria fixada a pavi nent
A0150000 0,080 h Manobre especialista 21, 990 1,76
A0121000 0,080 h COficial la # 24, 020 1,92
BBMZPO10 0,250 u  Part 8, 180 2,05
prop. el em fixaci 6, p/ barrer
a flexible
C1BOA00OO 0,040 h Maqui na p/cl avar munt ant 47,670 1,91
net .
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 3, 680 0, 06
d' obra
BB2A11TO 1,000 ut Topall vehicles 19, 150 19, 15
0, 000 % Costos indirectes 26, 850 0, 000
Total per m............: 26, 85
S6n VINT-1-SI'S EUROS AMB VUl TANTA- Cl NC CENTI M5
per m
25 FBA24515 m Pi ntat sobre pavi nent de narca vi al
transversal continua per a Us pernmanent i
retrorreflectant en sec, anb hunitat i anb
pluja, tipus P-RR, de 40 cmd' anplaria, anb
ternmopl astic d' aplicacié en calent de col or
blanc i mcroesferes de vidre, aplicada anb
maqui na d' acci onanent manual
A0140000 0,009 h  Manobre 19, 780 0,18
A0121000 0,017 h  Cicial la # 24,020 0,41
BBA1M20O 0,204 kg Mcroesferes vidre 1, 420 0, 29
p/retrorref.sec+hunit. +plu
Jja
BBA15100 1,224 kg Ternopl ast. cal ent 1, 740 2,13
polvoritz. color blanc,
p/ marques vial s
C1B02B00 0,009 h Maqui na p/ pi ntar banda 29, 890 0, 27
vi al , acci onament manual
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 0, 590 0,01
d' obra
0, 000 % Costos indirectes 3,290 0, 000
Total per m............: 3,29

S6n TRES EURCS AMB VI NT-1-NOU CENTIMS per m
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Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 11

Num Codi U Descri pci 6 Tot al

26 FBBzZ1120 m Suport rectangul ar de tub d'acer
gal vanit zat de 80x40x2 mm col -locat a
terra forn gonat

A0140000 0,100 h Manobr e 19, 780 1,98
A0122000 0,050 h Oficial la paleta 23, 450 1,17
DO60MD22 0,029 nB Form gé 76, 170 2,21

150kg/ n8B, 1: 4: 8, ci ment
portland+fill.calc. CEM
I1/B-L 32,5R+pedra calc.
grandaria nmaxi ma

20mm el ab. a
obra, f orm gonera 250l
BBMZ1B20 1,000 m Suport,tub acer 9, 070 9, 07
gal v. 80x40x2nm p/ senyal . ve
rt.
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars nma 3,150 0, 05
d' obra
0, 000 % Costos indirectes 14, 480 0, 000
Total per m............: 14, 48
S6n CATORZE EUROS AMB QUARANTA- VUI T CENTI MB per
m
27 FBBZA00O1 u Base d'acer gal vanitzat per a subjeccid a

fonament de tub de suport de senyals de
transit de 76 nmde dianmetre, fixada a dau
de form g6 anb 4 perns roscats; inclou
excavaci 6, replanteig de |la placa base i

f or mi gonanent del dau

A0140000 0,250 h Manobr e 19, 780 4,95
A0121000 0,250 h Oicial la # 24,020 6, 01
BO6NN14C 0,150 nB Formno estructural 66, 950 10, 04
HNE- 15/ P/ 40
BBMZ5610 1,000 u Base acer galv. p/fixacio 78, 680 78, 68
fonament tub d: 76 mm
sup. senyal transit
C1311430 0,100 h Pal a carregadora 85, 760 8, 58
s/ pneumatics 8 a 14t
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 10, 960 0, 16
d' obra
0, 000 % Costos indirectes 108, 420 0, 000
Total per u ............: 108, 42
S6n CENT VU T EURCS AMB QUARANTA- DCS CENTI M5
per u.
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Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 12

Num Codi U Descri pci 6 Tot al

28 FD5HB674 m Canal de forni g6 poliner sense pendent,
d anplaria interior 150 nmi de 60 a 100 mm
d' al caria, sense perfil lateral, anb reixa
de fosa nervada cl asse B125, segons nornma
UNE- EN 1433, fixada anmb cargols a |a canal
col -l ocada sobre base de form gé anb solera
de 100 mmde gruix i parets de 100 nmm de

grui x
A0140000 0,430 h Manobr e 19, 780 8,51
A012N000 0,290 h Oficial 1a d' obra puablica 24,020 6, 97
BD5H8674 1,050 m Canal 51, 610 54,19
form pol i mer, s/ pendent, 150
mx60 a 100nm s/ perfil
lat.,reixa
f osa, nerva., cl . B125, +cargs
B064300C 0,063 n8 For ni g6 HM 20/ P/ 20/ 1, >= 69, 910 4,40
200kg/ n8 ci nent
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 15, 480 0, 23
d' obra
0,000 % Costos indirectes 74,300 0, 000
Total per m............: 74, 30
S6n SETANTA- QUATRE EURCS AMB TRENTA CENTI MBS per

m

29 FD/5MBEM  m Enmbocadura d' entrada/sortida a cana
prefabricat formada per al etes de
contrafort en form g6 armat de 1,2md' anple
i 10 cmde gruix, anb nervi de contrafort
de 0,20cmi alcada 1,5m fetes formgo
HA-25 i acer B-500 SD, sobre |losa de
repartinent per una sobre carrega de 3m de
terra, transport i muntatge anb grua

i ncl osos.
A0140000 0,800 h Manobr e 19, 780 15, 82
A012N000 0,800 h Oicial 1la d' obra publica 24,020 19, 22
B064300C 0,780 nB Form g6 HM™ 20/ P/ 20/1,>= 69, 910 54,53
200kg/ n8 ci nent
D0701821 0,006 nB Morter cinent 92,100 0,55
portland+fill.calc. CEM
I1/B-L,sorra, 380kg/ n8
ciment, 1: 4, 10N nm2, el ab. a
obr a,
BD75MEM 1,000 m Aleta de form go armat anb 450, 000 450, 00
contrafort 1,2x2m
C1503500 0,800 h Cam 6 grua 5t 54,010 43, 21
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 35, 040 0, 53
d' obra
0,000 %  Costos indirectes 583, 860 0, 000

Total per m............: 583, 86

Son CI NC- CENTS VUl TANTA- TRES EURCS AMVB
VUl TANTA- SI'S CENTI M5 per m
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Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 13

Num Codi U Descri pci 6 Tot al

30 FD75MBRC m Marc prefabricat de form gé armat de 2x2m
grui x 15cmanb form gé 45N mmR, per una
carrega de 60 Tn, C asse 4, peces de 2,25m
de lIlarg, anb Il osa de repartinment per una
sobre carrega de 3mde terra, transport
nmunt at ge anb grda i ncl osos.

A0140000 0,800 h Manobr e 19, 780 15, 82

A012N000 0,800 h Oicial la d' obra publica 24,020 19, 22

B064300C 0,780 nB Form g6 HW20/P/20/1,>= 69, 910 54,53
200kg/ n8 ci nent

D0701821 0,006 nB Morter cinent 92,100 0,55

portland+fill.calc. CEM
I1/B-L,sorra, 380kg/ n8
ciment, 1: 4, 10N nm2, el ab. a

obr a,
BD75MORC 1,050 m Marc prefabricat de 565, 000 593, 25
form gé armat de 2x2m
C1503500 0,800 h Cam 6 grua 5t 54,010 43, 21
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 35, 040 0, 53
d' obra
0,000 % Costos indirectes 727,110 0, 000
Total per m............: 727, 11
S6n SET- CENTS VI NT- |- SET EURCS AMB ONZE CENTI MBS

per m

31 FDG6236F m Canal i tzaci ons el éctriques de MI/ BT anb
tubs de polietilé de doble capa, Ilisa la
interior i corrugada |a exterior, de 160 mm
de dianetre nomnal, anmb 2 tubs per a 2
circuits de Baixa Tensi g, situats en terra,
reblert amb form goé fins a 8 cm per sobre
de | a generatriu del tub superior, banda
continua de senyalitzaci 6, de PE, situada a
| a part superior de la rasa, fil guia a
cada tub, part proporcional d'accessoris
d' uni 6, separadors i obturadors

A0140000 0,050 h Manobr e 19, 780 0, 99

A0121000 0,025 h Oicial 1a # 24,020 0, 60

BDGZB610 1,020 m Banda cont.seny. a=30cm 0, 550 0, 56
PP

BDGZFN50 2,040 m Fil guia p/cond., nylon 0, 160 0, 33
d=5mm

BO6NN12A 0,088 nB Formno estructural 72,780 6, 40
HNE- 15/ F/ 20

BDGZPDOO 2,100 u Pp. mat . aux. can. ser., 0, 480 1,01
DN=160nm

B&22TP10 1,000 m Tub corbabl e corrugat 4,200 4,20
PE, dobl e

capa, DN=160nm 40J, 450N, p/ c
anal . soterrada

AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 1, 590 0, 02
d' obra
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Annex de justificacidé de preus Pagi na 14
Num Codi U Descri pci 6 Tot al
0,000 % Costos indirectes 14,110 0, 000

Total per m............: 14,11

S6n CATORZE EURCS AMB ONZE CENTI M5 per m

32 FDK262Gr u Perico de registre de form g6 prefabricat
sense fons de 60x60x60 cm per a
instal -l acions de serveis, col-locat sobre
sol era de form g6 HW 20/ B/ 40/1 de 15 cm de
gruix i reblert lateral anb terra de |la
mat ei xa excavaci 0

A0140000 1,100 h Manobr e 19, 780 21,76
A012N000 0,550 h Oicial la d' obra publica 24,020 13,21
B064500B 0,101 n8 Form g6 HW 20/ B/40/1,>= 69, 060 6, 98
200kg/ n8 ci nent
BDK214F5 1,000 u Perico 48, 780 48,78
regi st.formpref. sense
fons, 60x60x60cm p/i nst. ser
vei s
C1503000 0,400 h Cami 6 grua 51, 310 20, 52
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars nma 34,970 0, 52
d' obra
0, 000 % Costos indirectes 111,770 0, 000
Total per u ............: 111,77
S6n CENT ONZE EUROS AMB SETANTA- SET CENTI MS per
u.

33 FG&319334 m Cabl e anb conductor de coure de tensio
assi gnada0, 6/ 1 kV, de designaci 6 RvV-K
construcci 6 segons norma UNE 21123-2
tripolar, de seccidé 3x2,5 nm2, anb coberta
del cable de PVC, classe de reaccio al foc
Eca segons | a norma UNE-EN 50575, col -l ocat

en tub

A013HO00 0,015 h Aj udant electricista 21, 930 0, 33
A012HO00 0,015 h Oicial la electricista 25, 440 0, 38
BG319330 1,020 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 1, 050 1,07

3x2, 5m
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 0,710 0,01

d' obra

0, 000 % Costos indirectes 1, 790 0, 000
Total per m............: 1,79

S6n U EURO AVB SETANTA- NOU CENTI M5 per m
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Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 15

Num Codi U Descri pci 6 Tot al

34 FG&319552 m Cabl e anb conductor de coure de tensio
assi gnada0, 6/ 1 kV, de designaci 6 RV-K
construcci 6 segons norma UNE 21123-2
tetrapol ar, de secci 6 4x6 nm2, anb coberta
del cable de PVC, classe de reaccid al foc
Eca segons |a norma UNE-EN 50575, col -l ocat
superfici al nent

A013HO00 0,040 h Aj udant el ectricista 21,930 0, 88

A012H000 0,040 h Oficial l1a electricista 25, 440 1,02

BG319550 1,020 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 2,810 2,87
4x6me

AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars nma 1, 900 0, 03
d' obra

0, 000 % Costos indirectes 4, 800 0, 000

Total per m............: 4,80

S6n QUATRE EURCS AMB VU TANTA CENTI M5 per m

35 FG&31D558 m Cabl e anb conductor de coure de tensio
assi gnada0, 6/ 1 kV, de designaci 6 RZ
construcci 6 segons norma UNE 21030-2
tetrapol ar, de secci 6 4x6 m®, amb coberta
del cabl e de poliolefines, classe de
reacci 6 al foc segons |a norma UNE- EN 50575
anb bai xa enissi 6 funs, col-locat aeri

A013HO00 0,048 h Aj udant electricista 21,930 1,05

A012H000 0,048 h Oficial la electricista 25, 440 1,22

BG31D550 1,020 m Cable 0,6/1 kV Rz, 4x6m® 2,800 2, 86

AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars nma 2,270 0, 03
d' obra

0,000 % Costos indirectes 5,160 0, 000

Total per m............: 5,16

S6n Cl NC EURCS AMB SETZE CENTI M5 per m

36 FG&380902 m Conduct or de coure nu, unipolar de secci6
1x35 nm2, nuntat superficial nent

A013HO00 0,150 h Aj udant el ectricista 21,930 3,29

A012H000 0,100 h Oicial la electricista 25, 440 2,54

BG380900 1,020 m Conduct or Cu nu, 1x35mMm® 1, 450 1, 48

BGWAB80O0OO 1,000 u P. p. accessori s 0, 370 0, 37
p/ conduc. Cu. nus

AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 5, 830 0, 09

d' obra
0, 000 % Costos indirectes 7,770 0, 000
Total per m............: 7,77

S6n SET EURCS AMB SETANTA- SET CENTI MS per m
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Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 16
Num Codi U Descri pci 6 Tot al
37 F&XA662AC u Cai xa de connexi 0, derivaci6 i proteccio

per fusibles cilindrics de tamany 10x38mm
segons UNE 21103, inclos fusibles de 6A,

| P44, 1KO8, anb 4 bornes d' entrada fins a
25m® i 2 bornes de sortida fins a 6m®,
referencia 1468-E MC de C aved, codi
ACA1052, col.locada i conprovada. | nclou
part proporcional de mtjans d' elevacio
necessaris per la recollida i connexionat
del cablejat a la caixa

A012H000 0,133 h Oicial la electricista 25, 440 3,38
A013HO00 0, 250 h Aj udant el ectricista 21,930 5, 48
B&XA662Ac 1,000 u Cai xa secci onadora 10, 250 10, 25
<=20A, (I'l1),p/fus.cil.10x38
mm
BGWM 6000 1,000 u P. p. accessori s 0, 360 0, 36
p/ cai x. secci on. fus.
C1504R00 0,500 h Cami 6 cistella h=10m 44,790 22,40
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 8, 860 0, 13
d' obra
0,000 % Costos indirectes 42, 000 0, 000
Total per u ............: 42,00

S6n QUARANTA- DOS EURCS per u.

38 FHN15FA6 u LI um LED per a vial de distribucié
asinmetrica anb cos alumni injectat,
equi pat anb mddul de 24 LEDs estancs anb
grau de protecci 6 I P-66 i |K08, dispositiu
d alinmentaci 6 i control no regul able de 17
Wde poténcia total, flux Ilumnés 2159 | m
fpd>= 0,94, tenperatura de col or 3000 K
vida atil >= 100000 h, aillanent el éctric
classe |, anb accessori per fixar vertica
i acoblat a |' extremdel suport, nodel
Juni or de Carandini, equivalent o superior,
col .l ada sobre columa de 5mi conprovada

A013HO00 0,350 h Aj udant electricista 21,930 7, 68
A012H000 0,350 h Oficial la electricista 25, 440 8, 90
BHN15FA6 1,000 u LI um LED p/ vi al 668, 170 668, 17

distrib.asinetrica, al um ni
, 24 LEDs estancs, | P-66,

| KO8, equi p el ectr.no

regul abl e, pot =17W f | ux

Il um n6s=2159 | mcl asse

|, +accessori
p/fix.vertic.extrem suport
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 16, 580 0, 25
d' obra
0,000 %  Costos indirectes 685, 000 0, 000
Total per u ............: 685, 00

S6n Sl S- CENTS VU TANTA- CI NC EURCS per u.
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Annex de justificaci 6 de preus Pagi na 17
Num Codi U Descri pci 6 Tot al
39 FHQL13PO u Projector per a exterior anmb |eds anb una

vida util <= 50000 h, de forna rectangul ar,
anb distribucio de la Ilumassinmetrica
extensiva, de 200 Wde poténcia, flux

[l um nés de 23000 I m anb equip el éctric no
regul abl e, fpd>0,9, | RC>80, 3000°K,
aillament classe |, cos d" alunini injectat,
difusor de vidre trenpat i grau de
protecci 6 | P66, Mddel Celer Projector |,

equi val ent o superior, col-locat sobre
colutma 10m

A013HO00 0,483 h Aj udant el ectricista 21,930 10, 59
A012HO00 0,483 h Oicial la electricista 25, 440 12, 29
BHQL13P0O 1,000 u Proj ector exterior anb 295, 000 295, 00

| eds anb una vida uatil <=
50000 rectangul ar,
assinetrica extensiva, de
200 Wde poteéncia, flux
Il um nés de 23000 I m

AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars nma 22,880 0, 34
d' obra

0, 000 % Costos indirectes 318, 220 0, 000

Total per u ............: 318, 22

S6n TRES- CENTS DI VU T EURCS AMB VI NT-1 - DOS
CENTI M5 per u.

40 FHQ.13P1 u Projector per a exterior anb |eds anb una
vida atil <= 50000 h, de forma rectangul ar
anmb distribucio de la Ilumassinetrica
extensiva, de 100 Wde poténcia, flux
[ lum nés de 11500 Im anb equip electric no
regul abl e, fpd>0,9, |IRC>80, 3000°K,
aillament classe I, cos d alunmni injectat,
difusor de vidre trenpat i grau de
protecci 6 | P66, Mddel Celer Projector
asinetric, equivalent o superior, col-locat
sobre col utma 10m

A013HO00 0,483 h Aj udant electricista 21, 930 10, 59
A012H000 0,483 h Oicial la electricista 25, 440 12, 29
BHQL13P1 1,000 u Projector exterior anb 175, 000 175, 00

| eds anb una vida atil <=

50000 rectangul ar,

assimetrica extensiva, de

100 Wde potencia, flux

Il um nés de 11500 I m
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 22,880 0, 34

d' obra

0, 000 % Costos indirectes 198, 220 0, 000

Total per u ............: 198, 22

Son CENT  NORANTA-VUI T EURCS AMB VI NT- | - DOS
CENTI M5 per u
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Num Codi U Descri pci 6 Tot al

41 XR225321 nB Excavaci 6 de pous fins a 2 mde fondari a,
en terreny conpacte, anb nitjans nmecanics,
i carrega sobre cam 6

A0140000 0,050 h Manobr e 19, 780 0, 99
C1313330 0,205 h Ret r oexcavador a 57,490 11,79
s/ pneumatics 8 a 10t
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 0, 990 0,01
d' obra
0,000 %  Costos indirectes 12, 790 0, 000
Total per mB ............: 12,79

Son DOTZE EURCS AMB SETANTA- NOU CENTI MS per n8.

42 (@GBB21101 u Placa informativa per a senyals de transit
d' acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm
acabada anb pintura no reflectora, fixada
mecani canent

A013MDOO 0,080 h Aj udant nunt ador 21, 960 1,76
A012MD00 0,080 h Oficial la nuntador 25, 440 2,04
BBMLAD7 1 1,000 u Pl aca i nform 28, 550 28,55

p/ senyal .tran., acer
gal v. +pi nt. 40x40cm
pintura n/reflectora

C1503000 0,020 h Cami 6 grua 51, 310 1,03

AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars nma 3, 800 0, 06
d' obra

0, 000 % Costos indirectes 33, 440 0, 000

Total per u ............: 33, 44

S6n TRENTA- TRES EURCS AMB QUARANTA- QUATRE
CENTI M5 per u.

43 GHML1H22 u Col uma de planxa d' acer galvanitzat, de
forma troncoconica, de 5 md'alcgaria,
coronanent sense platina, anmb base platina
i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col -l ocada sobre dau de fornigo

A013HO00 0,530 h Aj udant el ectricista 21,930 11, 62
A0140000 0,250 h Manobr e 19, 780 4,95
A012H000 0,530 h Oicial la electricista 25, 440 13, 48
BHML1H22 1,000 u Col uma pl anxa 217,510 217,51
ac.gal v., troncoconi ca, h=5m
, UNE- EN 40-5
B064500C 0,242 nB Form g6 HM 20/ P/ 40/ 1, >= 69, 060 16, 71
200kg/ n8 ci nent
BHWMLOOO 1,000 u P. p. accessoris p/col umes 45, 020 45, 02
C1504R00 0,530 h Cami 6 cistella h=10m 44,790 23,74
C1503000 0,530 h Cami 6 grua 51, 310 27,19
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 30, 050 0, 45
d' obra
0,000 %  Costos indirectes 360, 670 0, 000
Total per u ............: 360, 67

Son TRES- CENTS SEI XANTA EURCS AMB SEI XANTA- SET
CENTI M5 per u
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44 GHMLIN22 u Col uma de planxa d' acer galvanitzat, de

fornma troncoconica, de 10 md'alcari a,
coronanent sense platina, anmb base platina
i porta, segons norma UNE-EN 40-5,

col -1 ocada sobre dau de form go

A013HO00 0,530 h Aj udant electricista 21, 930 11, 62
A0140000 0,250 h Manobr e 19, 780 4,95
A012H000 0,530 h Oicial la electricista 25, 440 13, 48
BHML1N22 1,000 u Col uma pl anxa 367, 250 367, 25
ac. gal v., troncoconi ca, h=10
m UNE- EN 40-5
B064500C 0,638 nB Formi g6 HW 20/ P/ 40/1,>= 69, 060 44,06
200kg/ nB ci ment
BHWMLO00 1,000 u P. p. accessoris p/col umes 45, 020 45, 02
C1504R00 0,530 h Cami 6 cistella h=10m 44,790 23,74
C1503000 0,530 h Cami 6 grua 51, 310 27,19
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 30, 050 0, 45
d' obra
0, 000 % Costos indirectes 537, 760 0, 000
Total per u ............: 537,76

S6n CI NC- CENTS TRENTA- SET EURCS AMB SETANTA- SI S
CENTI M5 per u.

45 CGHW1901 u Creueta d' acer galvanitzat, de llargaria
1,8 mi acoblada anb brida
A013HO00 0,100 h Aj udant electricista 21, 930 2,19
A012H000 0,100 h Oficial la electricista 25, 440 2,54
BHWA 1901 1,000 u Creueta acer 99, 910 99,91
galv.,llarg.=1,8mp/brida
AYAUX001 1,500 % Despeses auxiliars ma 4,730 0, 07
d' obra
0, 000 % Costos indirectes 104,710 0, 000
Total per u ............: 104,71
S6n CENT QUATRE EURCS AMB SETANTA- U CENTI MS per
u.
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Num Codi U Descri pci 6 Tot al

46 HQU1D190 nes Ll oguer de nodul prefabricat per equi pament
de vestidors a obra de 8x2,4 m anb
tancanents formats per placa de dues
pl anxes d' acer prelacat i aillanment
interior de 40nmde gruix i pavinent format
per taul er aglomarat hidrofug anb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i |lana mnera
de vidre, instal-laci6 eléctrica 2 punts de
[lum interruptor, endolls i proteccié
di ferenci al

BQU1D190 1,000 nmes Ll og. mod. pref.vestidors 70, 420 70, 42
0, 000 % (Sj)c(ét glrsn indirectes 70, 420 0, 000
Total per mes ............. 70, 42
S6n SETANTA EUROS AMB QUARANTA- DOS CENTI MS per
nes.
47 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, nuntatge i

desnmunt at ge de nodul prefabricat per

equi panent de vestidors a obra de 8x2,4 m
anb tancanents formats per placa de dues

pl anxes d' acer prelacat i aillanent
interior de 40nmde gruix i pavinment fornat
per taul er agl omarat hidrofug anb acabat de
PVC sobre xapa gal vanitzada i |lana mnera
de vidre, instal-lacid eléctrica 2 punts de
[lum interruptor, endolls i proteccié

di f erenci al

A01H4000 0,300 h Manobre p/ Si S 20, 460 6, 14

C1z13000 0,300 h Cami 6 grua p/Si S 44,890 13, 47

C1zQD390 1,000 u Trans. mod. pref.vestidors 180, 140 180, 14
8x2, 4m

0,000 %  Costos indirectes 199, 750 0, 000

Total per u ............: 199, 75

Son CENT  NORANTA- NOU EURCS AMB SETANTA- CI NC
CENTI M5 per u
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Num Codi U Descri pci 6 Tot al

48 HQU1H110 nes Ll oguer de nbdul prefabricat de cabina anb
i nodor quimc d'1,05x1,05 mi 2,35 m
d' alcaria, anmb tancanments de polietilé
sostre trasl ucid, equipat anb 1 inodor anb

di posit quimc de 250l. i un | avabo anb
di pdsit d'aigua de 45/. , anb nant eni nent
i ncl os
BQULH110 1,000 mes Llog. cabina inodor 132,990 132, 99
quimc, 1, 05x1, 05m 1 i nodor
qui m +1
| avabo, +mant eni nent
0,000 % Costos indirectes 132,990 0, 000
Total per nmes ............: 132, 99

Son CENT TRENTA- DOS EURCS AMB NORANTA- NOU
CENTI M5 per nes.

(@}

49 PASEGSAL 1 Partida d' abonanent integre per |a gesti
i npl antaci 6 del s si stenesde seguretat i
salut a |'obra, consistents en el aborac
del pla de seguretat i salut, Ilibre de
subcontractaci 6 i obertura de centre de
treball. Inplantaci 6 de vestidos i |avabo
d' bra, senyalitzaci6 i tancament de |es
zones d' obra anb risc per caigudes a
diferent nivell, caigudes d' objectes i
risc per vehicles en novinent. Dotaci 6 de
proteccions individuals i col.lectives per
tots els treball adors.

(@}

Sense desconposi ci 6 1. 000, 000
0,000 % Costos indirectes 1. 000, 000 0, 000
Total per 1 ............: 1. 000, 00

S6n ML EURGCS per 1
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50 XEHO016 U Assaig a realitzar en |laboratori acreditat

a |'area tecnica corresponent, sobre una
nostra de fornmigoé fresc, presa en obra
segons UNE-EN 12350-1, per a la

determ naci 6 de | es seglents
caracteristiques: consisténcia del formgé
fresc mtjancant el netode d'assentanent
del con d' Abrans segons UNE-EN 12350-2 i
resisténcia caracteristica a conpressio de
form goé endurit anb fabricaci6 i curaci 6 de
dues provetes provetes cilindriques de
15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapgat
ruptura a conpressi 0 d' aguestes segons

UNE- EN 12390-3. | ncl s despl acanent a obra,
presa de nostra i infornme de resultats.

I ncl ou: Despl aganent a obra. Presa de
nostres. Realitzaci 6 dels assajos. Redaccio
d infornme dels resultats dels assajos
realitzats.

Criteri d'am dament de projecte: Assaig a
realitzar, segons docunentaci 6 del Pla de
control de qualitat.

nmt 49hob025a 1,000 U Assai g per determinar la 72,340 72,34
consi stencia del formgo
fresc mtjancant el netode
d' assentanent del con
d' Abrams segons UNE- EN
12350-2 i la resisténcia
caracteristica a
conpressi 6 del form go
endurit anb fabricacio i
endurit de dos provetes
cilindriques de 15x30 cm
segons UNE- EN 12390-2, anb
recapcat i ruptura a
conpressi 6 segons UNE- EN
12390-3, incluas
despl agcament a obra, presa
de nostra de formi g6 fresc
segons UNE- EN 12350-1 i
inforne de resultats.

% 2,000 % Costos directes 72, 340 1, 45
conpl ementari s
0, 000 % Costos indirectes 73,790 0, 000
Total per U ............: 73,79
S6n SETANTA- TRES EUROS AMB SETANTA- NOU CENTI MS
per U.
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51 XTR010 U Assaigs per a la seleccido i control d' un

material de reblert de tot-u artificial.
Assaigs a laboratori acreditat en |'area
t écni ca corresponent, sobre una nostra
agafada en obra: Proctor Modificat segons
UNE 103501. Fins i tot desplacanent a obra
i redacci 6 d inforne técnic anb

especi ficaci 6 de cadascun dels resultats
obtinguts per a la selecci6 i control de
material de reblert.

I ncl ou: Despl aganent a obra. Presa de
nostres. Realitzaci6 d' assaigs a

| aboratori. Redacci ¢ d'infornme dels
resultats dels assajos realitzats.

Criteri d'am dament de projecte: Assaig a
realitzar, segons docunentaci 6 del Pla de
control de qualitat.

nmt 49st c010b 1,000 U Agaf ament d'una nostra de 30, 650 30, 65
material de replé o
terrapl enament .

nt 49sue020 1,000 U Assai g Proctor Mbdificat, 92, 500 92,50
segons UNE 103501.
% 2,000 % Costos directes 123, 150 2,46
conpl ementari s
0, 000 % Costos indirectes 125, 610 0, 000
Total per U ............: 125, 61

Son CENT VI NT-1-ClI NC EURCS AMB SEI XANTA- U
CENTI M5 per U.
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Projecte: 155 APARCAMENT RI UDOVS R4

Capitol | mport
Capitol 1 FASE 1 91. 432,25
Capitol 1.1 Expl anada 16. 896, 77
Capitol 1.1.1 Movinent de terres 16. 896, 77
Capitol 1.2 Ranpa 63. 880, 05
Capitol 1.2.1 Mvinent de Terres 22.647, 68
Capitol 1.2.2 Canalitzaci6 Riera 17. 437,13
Capitol 1.2.3 Gbra Gvil Ranpa 18. 228, 92
Capitol 1.2.4 Serralleria 5. 566, 32
Capitol 1.3 Enllunenat 9. 026, 50
Capitol 1.4 Condicionanents 156, 34
Capitol 1.5 Control de qualitat 472,59
Capitol 1.6 Seguretat i salut 1. 000, 00
Capitol 2 FASE 2 50. 542, 69
Capitol 2.1 Pavinents espl anada 35.679, 33
Capitol 2.2 Enllunenat 5.839, 03
Capitol 2.3 Condici onanents 8. 244,34
Capitol 2.4 Seguretat i salut 403, 16
Capitol 2.5 Control de qualitat 376, 83
Pressupost d' execuci 6 naterial 141. 974, 94
13% de despeses general s 18. 456, 74
6% de benefici industrial 8. 518, 50
Sunma 168. 950, 18
21% | VA 35. 479, 54
Pressupost d' execuci 6 per contracta 204. 429,72

Puja el pressupost d'execuci 6 per contracta a |'expressada quantitat de DOS-CENTS QUATRE ML
QUATRE- CENTS VI NT- | - NOU EUROCS AVB SETANTA- DOS CENTI MB.

Ri udons, 11 d'octubre de 2022
Enric Mnlladé Ranon

|

\
Engi nyer Teécnic I\ndustrial - Col. 19045
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

COL-LEGI D'ENGINYERS
TECNICS INDUSTRIALS

VISAT LE050766-R01

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i g
DECRET 89/2010, Regulador de la produccid i gestié de residus de la construccié,i enderr|

DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

DE TARRAGONA 13/10/2022
Aparcament "Hortets" Efs5E
Corregiat. | - 5 mtyllan
Emplacament: CARRER SANTIEWONLIQ POL 44PARG5 'I:lil b
NAerreg acio: RIUDOMS quantitats O]

DC

La informacié de control del SoRHGIGRHE Bel document es troba referenciat en el CodiQR

Obra: Aparcament "Hortets"
Situacio: c/Hortets
Municipi : RIUDOMS |Comarca : BaixCamp

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavacioé (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificacio residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 928,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
. ‘2 3
totals d'excavacio 0,00 t 928,00 M
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacio que es reutilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu és residu
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu reutilitzacio abocador
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir[ 1 ateixa obra altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no no no
Residus d'enderroc
Codificaci6 residus LER Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m
obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,000 0,000
formigoé 170101 0,084 0,000 0,000 0,000
petris 170107 0,052 0,000 0,000 0,000
metalls 170407 0,004 0,000 0,000 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,000 0,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,000 0,000
plastics 170203 0,004 0,000 0,000 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,000 0,000
betums 170302 0,009 0,000 0,000 0,000
fibrociment 170605 0,010 0,000 0,000 0,000
......... - 0,000 0,000
................. 0,000 0,000 0,000 0,000
.................. 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 0,00 t 0 0,00 M’
Residus de construccio
Codificaciores ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2  (tones/m°) (tones) (m*/m°) (m”)
sobrants d'execucio 0,0500 0,0000 1,0000 1,6000
obra de fabrica 170102 0,0366 0,0000 0,0000 0,8000
formigoé 170101 0,0365 0,0000 0,0000 0,6000
petris 170107 0,0079 0,0000 0,0000 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0000 0,0000
altres 170407 0,0010 0,0010 1,0000 0,2000
embalatges 0,0380 0,0000 0,0000 0,0000
fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0000 0,0500
plastics 170203 0,0061 0,0000 0,0000
papericartré 170904 0,0030 0,0000 0,0000 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000
totals de construccié 0,00 t 1,60 M’

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

Residus que contenen PCB

Terres contaminades

altres

espe
espe
espe
espe

cificar -

cificar -
cificar -

cificar -
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Sivacio: RUDENF erroc, Rehabilitacio,

TaT T {

foba referenciat en el CodiQR

o T
minimitzacia

gestio dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte shan pres les seguents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -
2.- S’han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -
3.- L'adequacio6 de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
5.- -
6.- -

OBRA. a I'obra es duran a terme les accions seglients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -
2.- Conservaci6 de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacio Sl
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -
4.- -
5.- -

6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m°
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 m°
acer en perfils reutilizables 0,00 t 0,00 m°
altres : 0,00 t 0,00 M’
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 M

GESTIO (obra)

Terres
Excavacié / Mov. terres Volum reutilizacié Terres per a l'abocador

m* (+20%) [a 1a mateixa obra a altra autoritzada (m®

erna vegetal 1113,6 0,00 0,00 1113,60

gravess sorres/ pearapie 0 0,00 0,00 0,00

argies 0 0,00 0,00 0,00

aires 0 0,00 0,00 0,00

lermes comarmimnaaes 0 0,00

Total 1113,6 0,00 0,00 1113,60

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generaci6 per cadascu
d'ells a I'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigoé 1 0,00 no inert

Maons, teules i ceramics 0 0,00 no inert

Metalls 0 0,00 si no especial

Fusta 1 0,00 no no especial
Vidres 0 0,00 no no especial
Plastics 0,00 0,00 no no especial

Paper i cartré 0,00 0,00 no no especial
Especials* inapreciablejnapreciablg si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s’han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
I'obra en contenidors o espais reservats pels segtients residus
R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigé no no
InertsfContenidor per Ceramics (maons,teules...) no si
Contenidor per Metalls si no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especials|Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
EspecialsIPeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu esg si si
* A la cel-la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestié, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
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Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacio

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu (decret 161/2001)

tipus de residu gestor adrega codi del gestor

Runes Planta reciclatge

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separaci6 de 'apartat de gestio i : Classificacio a obra: entre 12-16 €/m 0,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m” (minim 100 €) 5,00
La distancia mitiana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 e/m° 0,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m 0,00
Contenidors de 5 m” per cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m° 0,00
La gestio de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m° 0,00

*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
**  Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsi6 de nombre de transports per la seva

correcta gestio

*** | a caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents
(dins el cost s’ha previst una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzaci6é 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 0,00 €/m* 5,00 €/m' 0,00 €/m* 0,00 €/m*
Terres 1113,60 1000,00 5568,00 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccio m°® (+35%) 0,00 €&/m’ 0,00 €/m

Formigo 0,81 - 4,05 - 0,00

Maons i ceramics 1,08 0,00 5,40 0,00 -

Petris barrejats 0,00 - - - 0,00

Metalls 0,00 - - - 0,00

Fusta 0,07 - 0,34 - 0,00

Vidres 0,00 - - - 0,00

Plastics 0,00 - - - 0,00

Paper i cartré 0,00 - - - 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00 - - 0,00

Altres 0,00 0,00 - - -

Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00

0,00 5.577,79 0,00 0,00
Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00

Compactadores 0,00

Matxucadora de petris 0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 5.577,79 €

El volum dels residus és de : 1.894,72 m®

|El pressupost de la gestio de residus és de : 10,28|euros

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER
MARI A ROSA GOM S NOVELL - DNI

dia 14/10/ 2022 a les 12:23:27




22 a les 06:46:14

/s a autenticitat a

ificar la sev
1ssi 6 14/11/20

veri
‘em

data d
Oficina Consultora Técnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya febrer 2011 V4

1B4C i

A{'suntarrent de Ri udons. Podeu
75C94C8A8E9E2D0

er
4 /6 RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié i Ampliacié

AFF4

D

cust odi at
E 591578D54

el ectronic original
de |"Ens anb el

a docunent
de validaci 6 de la Seu El ectronica

tica del

en

ia aut

op

Aquest docunent és una c
servei

través del

v oL-+ COL-LEGI D'ENGINYERS
M JT%” TECNICS INDUSTRIALS VISAT LEO50766-R01

DE TARRAGONA 13/10/2022
Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045

Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65 ;
Situaci6: RIUDOMS =

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS La informacié EnglernroerRebrabiliteugidss roba referenciat en o1 codQR.

documentacio grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

| [ [ E— | T— Hﬁl

170

CONTENIDOROM * L 330 L
Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris i fust unitats .
[ : = =2 : 1 L 1
\—/ \@_@/ E
CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES b 330 b
Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartré, metalls i fusta unitats .

170

NEEVARN

CONTENIDOR 5M° 330 L

Contenidor 5 m*. Apte per a formig6, ceramics, petris, fusta i metalls

—

P —

150

100

‘ﬁ( T 12D
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics Bid6 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i altres
operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal-lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptaci6 a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio, previ
acord de |a direcci6 facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..) -
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S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER
MARI A ROSA GOM S

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

ra’%l’?m COL-LEGI D'ENGINYERS
M JT%” TECNICS INDUSTRIALS VISAT LEO50766-R01

DE TARRAGONA 13/10/2022

Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65
Situacio: RIUDOMS

La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Enderroc, Rehabilitacio,

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicio dels residus generats a obra, s’ajustaran al

que determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcci6 Facultativa i

acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gesti6é de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I’execuci6 de I’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcci6 Facultativa i se’n
donara comunicacio6 per a la seva acceptacio a la Propietat.
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Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65
Situacio: RIUDOMS

La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Aparcament "Hortets
fianca

FIANGA

|F|ANQA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en
un percentatge del:

Previsio inicial de I'Estudi Percentatge de reduccié per | Previsi6 final de
minimitzacié I'Estudi
Total excavacioé (tones) 1893,12 T
Total construccié i enderroc (tones) 0,00 % 0,00 T

Si per les previsions del Pla de gesti6 de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generacio de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucié de les obres, aquest
document s'actualizara i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de RIUDOMS

Calcul de la fianca
Residus d'excavacio * 0T 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construccié i enderroc * 6,95 T 11 euros/T 76,45 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS | 7,0 Tones
Total fianga ** | 150,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccié de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
** Fianga minima 150€
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INFORME GEOTECNIC:
Esplanades i paviments per aparcaments
Carrer Sant Tomas
RIUDOMS
AJUNTAMENT DE RIUDOMS

Expedient num.: 1 6503/03/20
Data: 29 de maig de 2020
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1. INTRODUCCIO

Per encarrec de I' AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i segons instruccions rebudes per part de la
direcci6 facultativa de 'obra, GEOTEC, estudis geotécnics i mediambientals, S.L. ha realitzat el
present estudi geotécnic:

A la zona objecte d’estudi es projecta la construccié de:

Tipus d’obra Esplanades i paviments per aparcament
Segons CTE No Aplica

Els objectius de I'estudi geotécnic realitzat s6n:

- Estudi del context geologic de la zona.

- Caracteritzacio litologica i poténcia de les capes dels materials del subsol estudiat des
del punt de vista geologic i geotécnic.

- Cota del nivell freatic quan es detecti a la profunditat investigada

- Consideracions sobre realitzacié d’explanades i ferms

- Consideracions sobre possibles fonamentacions
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2. TREBALLS REALITZATS

Per a la realitzacié del seglient estudi s’ha efectuat una inspeccio visual de la zona en questio,
reconeixent els materials que afloren tant en el propi solar com en excavacions, rases, talussos o
qualsevol altre punt d’interés. D’altra banda també s’ha consultat tota la bibliografia geotécnica i
geologica disponible de la zona.

2.a. Descripcio de la zona d’estudi

La zona objecte d’estudi, visitada el dia 18 de maig 2020, presentava, en el moment de |a realitzacié
dels treballs de camp una superficie irregular perd aproximadament plana, ocupada per vegetacio
espontania, annexa a l'oest del nucli urba de Riudoms. El sector est de la zona objecte d’estudi
Estava creuada, de nord a sud, pel torrent del Cabreret. Al sud, la zona quedava delimitada pel
barranc del Portal per on hi circulava un petit cabal d’aigua. Es van realitzar tres punts de sondeig
amb maquinaria a rotaci6, distribuits de manera representativa dins I'area objecte d’estudi on es
preveu l'esplanada i pavimentacié per la zona d’aparcament, tenint en compte les possibilitats
d’accés i emplagament de magquinaria. A falta d’aixecament topografic de detall de la zona, els
diversos punts d’investigacio van ser acotats aproximadament en base al mapa topografic de I'Institut
Cartografic i Geologic de Catalunya. (veure annex actes de la situacio i registre dels sondeigs i
reportatge fotografic)

Per experiéncia del gedleg a la zona, i segons observacions realitzades en els sondeigs realitzats,
els materials del subsol estarien formats per un primer nivell a base de reblert de terreny natural
remogut, materials antropics diversos i/o terreny vegetal i un segon nivell en format per sorres i
graves amb proporcions variables de matriu llimosa marro clara vermellosa. (veure annex actes de
la situacio i registre dels sondeigs)

2.b. Reconeixement del terreny

En funcié de la informacio previa facilitada per la direccié técnica i/o client, els treballs realitzats a la
zona el dia 18 de maig 2020 van consistir en:

» Sondeigs realitzats
Es van realitzar un total de 3 sondeigs:

Els sondeigs S-1,8-2 i S-3, van ser del tipus Rotacié amb barnillatge helicoidal, i van ser realitzats
amb maquinaria homologada model TP30/LR (TECOINSA). Les profunditats assolides en aquests
punts van ser de 10.1, 10.0 i 10.0 metres respecte les boques dels sondeigs S-1, S-2 i S-3,
respectivament. (veure annex actes de la situacio i registre dels sondeigs)

També es van realitzar 12 assaigs tipus SPT (Standard Penetration Test) i I'extraccié de 3 Mostres
Inalterades, al llarg dels diferents sondeigs. Aquests assaigs es van realitzar amb maquinaria model
TP30/LR (TECOINSA) que reuneix les exigencies de la norma UNE 103-800-92 SPT. (veure annex
actes de la situacio i registre dels sondeigs)
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L’assaig SPT consisteix en clavar una cullera normalitzada* mitjangant la caiguda d’'una massa de
63,5 kg des d’'una algada de 76 cm seguint la cadéncia de colpeig establerta. La introduccié de
I'aparell s’efectua en quatre trams de 15 cm cadascun, denominant-se valor N, en el cas de I'assaig
SPT, la suma dels dos valors més baixos dels tres darrers trams. Aquest valor també és un parametre
qualitatiu de la resisténcia del terreny.

Lapsta E;:E' ividada Cahess
- wdimalmente —_————
16" -I - e ilinidros) Aseata de valvala
I |"'f TR —— Y T

== e o e ] | T
¥, 7 i

- A . &

e L. |
37 min) LB {min} ]
1

27 min.} {albsierns)

Bols de ae deg 17,
‘—'m!wﬂemcw
o recubicrta de mate
-4

*Cullera Normalitzada: Extret de la pagina 471 del llibre “Geotecnia y cimientos II” de Jose A.
Jiménez Salas, José L. De Justo Alparies y Alcibiades A. Serrano Gonzalez.

Quadre resum dels sondeigs realitzats:

Tipus de sondeigs i assaigs in situ *Rangs de profunditats (m)
Rotaci6 helicoidal. Sondeig S-1 De 0.0a 10.1
Rotaci6 helicoidal. Sondeig S-2 De 0.0a 10.0
Rotacio helicoidal. Sondeig S-3 De 0.0a 10.0

Mostra Inalterada. MI-1 a S-1 De 1.0a1.6
Assaig SPT. SPT-1a S-1 De 1.6a 2.1
Assaig SPT. SPT-2 a S-1 De 3.5a 4.1
Assaig SPT. SPT-3a S-1 De 4.5a 5.1

Mostra Inalterada. MI-2 a S-1 De 6.0a 6.35
Assaig SPT. SPT-4 a S-1 De 6.35 a 6.95
Assaig SPT. SPT-5a S-1 De 9.5a 10.1
Assaig SPT. SPT-1a S-2 De 1.0a1.6

Mostra Inalterada. MI-1 a S-2 De 3.0a 3.6
Assaig SPT. SPT-2 a S-2 De 3.6a4.2
Assaig SPT. SPT-3a S-2 De 6.0a 6.6
Assaig SPT. SPT-4 a S-2 De 9.0a 9.6
Assaig SPT. SPT-1 a S-3 De 2.0a 2.6
Assaig SPT. SPT-2 a S-3 De 5.0a 5.6
Assaig SPT. SPT-3 a S-3 De 8.5a 9.1

*Profunditats referenciades a partir de les boques dels sondeigs.
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2.c. Assaigs de laboratori

Tres mostres dels materials del subsol del solar van ser portades al laboratori de GEOTEC, per tal
de realitzar els seguents assaigs:

2 Assaigs granulometrics per tamisat seguint normativa UNE 103 101/95.

2 Determinacio de la humitat natural del sol seguint normativa UNE 103:300/93.
2 Limits d’Atterberg seguint normativa UNE 103103/ 94 i UNE 103104/93.

2 Contingut en sulfats seguint normativa UNE 83963/2008.

També es van dur dues mostres inalterades dels materials del subsol a un laboratori extern per tal
de realitzar els segiients assaigs de caracteritzacio i classificacio dels sols segons la PG3:

1 Assaigs de col-lapse seguint NLT-254/99.

1 Assaigs d’'inflament lliure en edometre seguint normativa UNE 103601:1996.
2 Continguts en mateéria organica seguint UNE 103204/1993.

2 Continguts en sals solubles seguint NTL-114/99.

2 Continguts en guixos seguint NTL-115/99.

(veure annex actes originals dels assaigs de laboratori)
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3. DESCRIPCIO GEOLOGICA | CARACTERISTIQUES GEOTECNIQUES

3.a. Marc Geologic

La zona objecte d’estudi es situaria, segons els mapes geologics de I'Institut Cartografic de Catalunya
consultats, sobre els materials del Quaternari Qvrv1 formats per graves i sorres de I'Holoce.

T e pe——— ¥
b T T

e b

a gy

_:-"’v

I8 .
a
REUS =
e # ’
i - 0
2¢- -
] oot & L ]
b ; i
7 = g " X
L Flew 2
U T ol i
e ' - &
w3 Mot - | d ! b, i ! . i
del Carsg ¥ . J e
i | il . r ¥ + o .
¥ 4
T 3

Wimpols {

3.b. Descripcid litologica i geotécnica dels materials

La successio obtinguda a partir de les observacions realitzades pel gedleg, els sondeigs a rotacié i
els assaigs de penetracié SPT/MI, seria la seglent:

Nivell 1:

Aquest primer nivell apareix, en els punts investigats, a partir de la superficie assajada de la zona,
i es detecta fins les profunditats de 5.3, 0.6 i 4.3 metres respecte les boques dels sondeigs S-1, S-2
i S-3, respectivament. Aquests materials podrien presentar gruixos diferents als descrits en altres
punts no assajats de la zona, especialment en les zones properes als cursos torrencials que
transcorren per la zona o de manera proxima. (veure annex actes de la situaci6 i registre dels
sondeigs)

Tal i com es podia observar en els materials extrets en els sondeigs a rotacio i en els assaigs
realitzats, es tractaria d’'un nivell format per reblert de terreny natural remogut, materials antropics
diversos i/o terreny vegetal marro fosc. (veure annex actes de la situacio i registre dels sondeigs i
reportatge fotografic)

Des del punt de vista geotécnic, els materials que formarien aquest nivell respondrien a una qualitat
geotécnica molt baixa, amb una permeabilitat i deformabilitat elevades, i serien facilment
col-lapsables. Segons normativa PG-3 els materials d’aquest nivell es podrien classificar dins el grup
de sols INADEQUATS.
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Nivell 2:

El segon nivell apareix, en els punts investigats immediatament per sota dels materials descrits com
a Nivell 1, a les profunditats anteriorment descrites, i es detecta, fins a les maximes profunditats
assolides de 10.1, 10.0 i 10.0 metres respecte les boques dels sondeigs S-1, S-2 i S-3,
respectivament. (veure annex actes de la situacio i registre dels sondeigs)

A partir de les observacions efectuades pel gedleg en diferents punts de la zona, en els assaigs i
sondeigs realitzats, es tractaria d’'un nivell format per sorres i graves amb proporcions variables de
matriu llimosa marr6 clara vermellosa. (veure annex actes de la situacié i registre dels sondeigs i
reportatge fotografic)

En els assaigs SPT realitzats en aquests materials es van obtenir uns valors de Nspt = 36, 23, 14,
13,43, 32,3019, obtenint-se un valor de Nsptmijz= 26.2. Des del punt de vista geotécnic, de manera
general, els materials d’aquest Nivell es podrien classificar com a Mitianament Densos.

A partir de les especificacions descrites en la normativa PG-3, i segons els resultats obtinguts en els

assaigs de laboratori realitzats, es podrien classificar els materials del Nivell 2 dins el grup de sols
TOLERABLES. (veure annex actes originals dels assaigs de laboratori)

Quadre de caracteristiques geotécniques pels materials del Nivell 2;

Rang SPT (Nser) 14-43
Modul de deformacio estimat (E)(kg/cm?) 328-459
Angle de friccio intern estimat (9) 30-36°
Cohesi6 estimada (kg/cm?) 0.0
Pes especific aparent (kN/m?) 17-22
Coef. de permeabilitat orientatiu (Ks(cm/s)) >10?
Humitat natural (%) 5.3/4.1
Assaigs granulométrics:

% graves 26.6/47.9

% sorres 56.0/36.3

% fins 17.4/15.7
Limits d’Atterberq:

Limit liquid -/~

Limit plastic -~/

index de plasticitat No Plastics
Classificacié USCS: SM/GM
Contingut en sulfats (mg/kg de SO.) Inapreciables
Assaig de col-lapse en edometre:
Index de col-lapse | (%) 0.10
Pot. Porc. col-lapse Ic (%) 0.10
Inflament Lliure en edometre (%) 0.07
Matéria organica (%) 0.35/0.40
Contingut en guixos (%) 0.15/0.11
Sals Solubles (%) 1.27/1.52
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3.c. Hidrogeologia

SUBTERRANIA:

En els punts d’investigacié realitzats el dia 18 de maig 2020 a la zona objecte d’estudi es va detectar
presencia d’aigua al subsol entre les profunditats de 7.5 i 9.5 metres respecte les boques dels
sondeigs S-1i S-3.

No es descarta certa oscil-lacié d’aquest Nivell depenent de I'época de 'any i del régim hidrogeologic
de cada moment. (veure annex actes de la situacio i registre dels sondeigs)

SUPERFICIAL:

A l'est de la zona objecte d’estudi existia un petit torrent sec de direccio nord-sud, el torrent del
Cabreret, que connectava en I'extrem sud-est de la zona objecte d’estudi amb el barranc del Portal,
que la limitava pel sud i presentava una petita fluéncia d’aigua superficial.

Es recomana a la direcci6 facultativa de I'obra que s’avalui el possible risc d’'inundabilitat de la zona
d’estudi pels diferents periodes de retorn, i que s’adoptin les mesures necessaries per tal d’evitar
que una possible inundacio de la zona pugui afectar a la integritat de les noves infraestructures
projectades.

3.d. Sismicitat

Segons la normativa de construccio sismo-resistent NCSE (B.O.E. 11 d’octubre de 2002), la zona
objecte d’estudi presentaria un valor d’acceleracié sismica basica de 0,04 g, i un coeficient de
contribuci6 de 1,0.

A partir de la normativa sismo-resistent podriem classificar els materials del subsol com a:

Nivell 2:

Terreny Tipus lll (Mitianament Dens) amb un coeficient del terreny de C = 1.6
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4. CONSIDERACIONS GEOTECNIQUES

Les recomanacions es donen en funcié dels assaigs mecanics in situ realitzats al solar objecte
d’estudi, dels valors obtinguts en els assaigs de laboratori i de les observacions realitzades pel
geoleg.

La direccio facultativa de I'obra haura d’aplicar la solucié que consideri pertinent a partir de la
interpretacio dels parametres geotécnics dels materials del subsol donats en el present informe,
tenint en compte les recomanacions donades a continuacio i la seva possible interaccid amb
construccions i elements veins.

En cas que en el moment de I'excavacio dels terrenys es detectessin, en algun punt, materials
diferents als descrits en el present informe o a diferents profunditats que les descrites, caldria
contactar amb GEOTEC, estudis geotecnics i mediambientals, S.L. per tal de realitzar les
comprovacions pertinents.

4.a. Fonamentacions

A continuacio es faciliten les carregues admissibles dels materials del subsol per a fonamentacions,
a nivell orientatiu, per a coneixer la capacitat portant del terreny per a possibles fonamentacions
d’infraestructures que s’hi projectin, si bé, abans de construir qualsevol edificacio a la zona caldra la
realitzacio d’un estudi geotécnic detallat segons exigéncies del CTE per a cada tipus d’edifici.

» Cota:

A partir de les dades obtingudes en els assaigs in situ realitzats, es podria fonamentar en els
materials descrits com a Nivell 2, formats per sorres i graves amb proporcions variables de matriu
llimosa marr6 clara vermellosa. Els materials del Nivell 2 es detecten, en els sondeigs realitzats, a
partir de les profunditats de 5.3, 0.6 i 4.3 metres respecte les boques dels sondeigs S-1, S-2 i S-3,
respectivament. (veure annex actes de la situacio i registre dels sondeigs i tall interpretatiu).

Caldra superar en tot moment els materials del Nivell 1, formats per reblert de terreny natural
remogut, materials antropics diversos i/o terreny vegetal marré fosc, i que podrien presentar gruixos
diferents als descrits en altres punts no assajats de la zona. (veure annex tall estratigrafic
interpretatiu).

» Tipologia i carregues admissibles:

A partir dels valors de resisténcia obtinguts en els assaigs realitzats, respecte a la tipologia de la
fonamentacio, aquesta podria ser mitjangant sabates aillades i/o continues, o bé mitjangant pous de
fonamentacio en els punts on els materials del Nivell 2 apareixen a més profunditat.

Partint dels valors obtinguts en els assaigs realitzats, es podrien considerar els seguents valors de
carregues admissibles, amb un factor de seguretat inclos de F=3:

Sabates aillades, continues I/0 POUS..........cccerrmnsmsensininsissnssessesnns Qa = 2.5 Kg/cm?
(Per amplades de sabata aillada/pou B<3.0 metres)
(Per amplades de sabata continua B<2.0 metres)
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4.b. Ripabilitat i estabilitat de talussos

De manera general, els moviments de terres per la realitzacié de rases per la instal-lacié de serveis
i/o excavacions a la zona no haurien de presentar dificultat des del punt de vista de resisténcia en
els materials assajats del subsol, podent-se utilitzar maquinaria convencional per aquest tipus de
soOls. D’altra banda, els materials del Nivell 2 podrien presentar zones amb alt contingut en graves,
en les que podria ser necessaria la utilitzacié de maquinaria pesant auxiliada per martell hidraulic per
la seva excavacié de manera puntual.

Pels talussos que puguin romandre al solar durant els treballs de condicionament del terreny, per
espais curts de temps habituals en la construccio, es podrien deixar les seguents relacions:

Materials del Nivell 1: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per algades inferiors
als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construccid, aconsellem deixar berma i no
assumir talussos superiors a la relacio de 3:2 (H:V).

Materials del Nivell 2: Pels talussos que puguin romandre en aquests materials, per algades inferiors
als 3.0 metres i per espais curts de temps habituals en la construccid, aconsellem deixar berma i uns
talussos en unes relacions aproximades no superiors a 1:1 (H:V).

Les parets provisionals de les rases excavades, d’alcades inferiors als 0.8 metres, haurien de
presentar una estabilitat suficient en vertical per a la instal-lacio dels serveis, si bé es recomana
adoptar mesures de seguretat en el cas que es treballi dins de rases obertes d’algades superiors als
0.8 metres.

4.c. Esplanada i terraplenats

Per la preparacié del terreny per a I'execucié d’esplanades, seria recomanable retirar totalment la
capa de terreny vegetal i de reblerts descrita en el present informe com a materials del Nivell 1, que
es detecta fins a les profunditats de 5.3, 0.6 i 4.3 metres respecte les boques dels sondeigs S-1,
S-2 i S-3, respectivament. (veure annex actes de la situacié i registre dels sondeigs)

Un cop retirada la capa de materials de reblert i/o de terreny vegetal, aflorarien els materials descrits
en el present informe com a Nivell 2, classificats segons PG3 com a SOLS TOLERABLES.

» Esplanades sobre els materials del Nivell 2 (SOLS TOLERABLES):

Sobre els materials del Nivell 2, per obtenir una esplanada de categoria E-1 es podrien considerar
les seguents opcions:

- realitzar una capa de 60 cm de gruix de sols adequats

- realitzar una capa de 45 cm de gruix de solIs seleccionats

- realitzar una capa de 25 cm de gruix de sols estabilitzats in situ S-EST 1 (sol estabilitzat in
situ segons article 512 de PG-3)
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Sobre els materials del Nivell 2, per obtenir una esplanada de categoria E-2 es podrien considerar
les seguents opcions:

- realitzar una capa de 75 cm de gruix de sols seleccionats

- realitzar una capa de 50 cm de gruix de sols adequats coronat per una capa de 40 cm de
gruix de sols seleccionats

- realitzar una capa de 25 com de gruix de sols estabilitats in situ S-EST 1 coronat per una
capa de 25 cm de gruix de sols S-EST-2 (sol estabilitzat in situ segons article 512 de PG-3)
- realitzar una capa de 25 com de gruix de sols estabilitats in situ S-EST 1 (sol estabilitzat in
situ segons article 512 de PG-3) coronat per una capa de 25 cm de gruix de sols seleccionats

Sobre els materials del Nivell 2, per obtenir una esplanada de categoria E-3 es podrien considerar
les seguents opcions:

- realitzar una capa de 30 cm de gruix de sols seleccionats coronada per una capa 30 cm de
gruix de sols S-EST-3 (sol estabilitzat in situ segons article 512 de PG-3)
- realitzar una capa de 50 cm de gruix de sols adequats coronada per una capa 30 cm de
gruix de sols S-EST-3 (sol estabilitzat in situ segons article 512 de PG-3)

La compactacié d'aquests materials s’haura de fer segons la normativa actual, reflectida en els
articles 330 i 340 del PG-3, controlant-se la seva execucié en tot moment.

En cas que per motius técnics 0 econdmics no sigui possible la retirada complerta dels materials del
Nivell 1 i calgui construir la esplanada per sobre d’aquests materials, caldra que es consideri la base
de I'esplanada com a sols INADEQUATS, i garantir la no afectacio sobre els mateixos de possibles
corrents de circulacié d’aigiesque podrien provocar soscavacions i col-lapses.

4.d. Paviments

“Segons el Catalogo de Secciones de Firmes”, definides per la “Instruccion 6.1-1.C. i 6.2-1.C de la
Direccion General de Carreteras”, es detallen les seccions de ferm a considerar en funcio de la
categoria de transit pesat (nimero de vehicles pesats al dia):

En Esplanada E-1:

Categoria de transit pesat T31 (<200 vehicles pesats/dia) Seccié num. 3111-3112-3114
Categoria de transit pesat T32 (<100 vehicles pesats/dia) Seccié num. 3211-3212-3214
Categoria de transit pesat T41 (<50 vehicles pesats/dia) Seccié nim. 4111-4112-4114
Categoria de transit pesat T42 (<25 vehicles pesats/dia) Seccié num. 4211-4212-4214

En Esplanada E-2:

Categoria de transit pesat T31 (<200 vehicles pesats/dia) Seccié num. 3121-3122-3124
Categoria de transit pesat T32 (<100 vehicles pesats/dia) Secci6é num. 3221-3222-3224
Categoria de transit pesat T41 (<50 vehicles pesats/dia) Seccié num. 4121-4122-4124
Categoria de transit pesat T42 (<25 vehicles pesats/dia) Seccioé num. 4221-4222-4224
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En Esplanada E-3:

Categoria de transit pesat T31 (<200 vehicles pesats/dia)
Categoria de transit pesat T32 (<100 vehicles pesats/dia)
Categoria de transit pesat T41 (<50 vehicles pesats/dia)
Categoria de transit pesat T42 (<25 vehicles pesats/dia)

Seccié num. 3131-3132-3134
Seccié num. 3231-3232-3234
Seccido num. 4131-4132-4134
Seccid num. 4231-4232-4234

GEOTEC, Estudis geotécnics i mediambientals, S.L. resta a la seva disposicié per a qualsevol
comentari o aclariment que vulgui realitzar, al teléfon 977 60 99 99.

VALLS, 29 de maig de 2020

Jordi Toda i Vericat
Geodleg Col-legiat Num. 4575
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ANNEX: BASE DE CALCUL
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BASE DE CALCUL:

a) En terrenys cohesius

» Capacitat de carrega:

Per a sols cohesius s’estudien les condicions a curt termini, on I'angle de fregament tendeix a zero i
la férmula de Terzaghi queda reduida a:

Qd= [(Cu-Nc)/F]

Qd= Capacitat de carrega admissible (kg/cm?).
Cu= Cohesid no drenada (kg/cm?).

F= Coeficient de seguretat

Nc = Factor de carrega.

b) En terrenys granulars

» Capacitat de carrega en sabates:

Seguint les recomanacions descrites en el “Cddigo Técnico de la Edificacion” per a materials
granulars es proposa pel calcul de la capacitat de carrega d’una fonamentacié superficial les
seguents formules partint del valor Nspt;, o I'equivalent Nb, obtinguts en els assaigs de penetracio
in situ:

Sabates <1.2 m.amplada: Qa=12 Ng: - [1+(D/3B*)] - [S:/25]
Sabates > 1.2 m. amplada: Qa= 8 Ny - [1 + (D /3B*)] - [S:/ 25] - [(B + 0,3) / B]

Qa= Capacitat de carrega admissible (kN/m?).

Si= L’assentament total admissible en mm.

Nser= Valor mig obtingut en 'assaig de penetracié SPT (equivalent a Nb) en la zona
d’influéncia de la fonamentacio.

D= La profunditat definida en I'annex F.

B*= Ample de la sabata
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¢)_ Calcul dels assentaments

Per a I'estimacio dels assentaments previsibles es poden utilitzar les seglents equacions:

(1) Métode de Schmertmann.

S =C; - q- X [(Izi / Ei) -AZi]

max= Assentament total.
C1= Factor que depén de la profunditat d’empotrament de la sabata.
g= Carrega aplicada.
Izi= Coeficient d’'influéncia definit per dues linies rectes que representen, aproximadament,
les tensions en profunditat.

Ei= Modul de deformacié del sol, determinat segons Schmertmann en funcié de qc o Nspt,
havent-se de tenir en compte, en el cas d’aplicar Nspt, quin és el tipus del corresponent
terreny.

(2) Formula de Burland i Burbidge, basada directement amb els resultats obtinguts en 'assaig SPT
a través de correlacions degudament contrastades:

Si=f|._fs.q’b.B°'7.Ic

Si= Asssentament mig al final de la construccio (mm).

fi= Factor de correccio que premet considerar la preséncia d’una capa rigida per
sota de la fonamentacio.

fs= Coeficient que depen de les diemensions de la fonamentacio.

g’s= Presio efectiva bruta aplicada a la base de la fonamentacié (KN/m?2).

B= Amplada de la fonamentacio (metres).

l.= index de compressibilitat, definit en funcié del valor mig de 'assaig SPT en la

zona de influencia sota la fonamentacio.
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d, Fonamentacio en materials rocosos

» Capacitat de carrega en sabates aillades i continues:

Per a sols rocosos cristal-lins o sedimentaris s’estudien les condicions de ruptura tipus Rankine on:

Qa= (CN. +yDN, + 1/2yBN,) / F

Qa: Capacitat portant admissible.

C: Cohesio del material rocos.

Ne, Ng, N;: Coeficients de capacitat de carga funcié de I'angle de fregament intern i de les
dimensions de la sabata.

D: fondaria d’encastament.

B: Ampla de sabata.

F: Factor de Seguretat
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CLIENT AJUNTAMENT DE RIUDOMS (P-4313100-B)
ADRECA C/ Major, 52. RIUDOMS

INFORME DE RESULTATS. SONDEIGS, ASSAIGS | PROVES IN SITU

L'Abast d'actuacio inclos a la Declaracié Responsable inscrit al Registre General del Codi Técnic de I'Edificacié es pot
consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org

ADRECA OBRA C/ Sant Tomas. RIUDOMS
NUM INFORME 16503/03/20 DATA D'EMISIO 28/05/2020

TREBALLS REALITZATS

assaigs de penetracio standard SPT
sondeig a rotacié amb barrena helicoidal
extraccié de mostres inalterades en sondeig

NORMES DE REFERENCIA |

UNE 103800:92 (assaig de penetracioé Standard SPT)
XP P94-202 (presa de mostres en sondeigs)

El present informe es compon de 6 pagines inclosa portada i contraportada

Els assaigs son realitzats seguint la normativa corresponent , sense cap més responsabilitat de la derivada de la correcta utilitzacié de les técniques i
aplicacio d'instruccions i procediments apropiats. Els resultats del present informe es refereixen exclusivament als materials assajats, situats en els
emplagaments i a les profunditats que s'indiquen en els apartats corresponents.

Els resultats es consideren com a propietat del client i sense autoritzacié prévia, GEOTEC, estudis geotécnics i mediambientals, S.L. s'abstindra de facilitar
los a un tercer, sense fer-se reponsable en cap cas de la interpretacio o Us inapropiat que pugui fer-se d'aquest document, la reproduccié parcial del qual
esta totalment prohibida.

Pagina 1 de 6
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N° INFORME: 1 6503/03/20 ‘ DATA: 18/05/20 Ref. Sondeig S-1
CLIENT: AJUNTAMENT DE RIUDOMS Tipus perforacié: Helicoidal
ADREGA: C/ Sant Tomas ‘ POBLACIO: RIUDOMS COTA INICI: 119.9m (base ICGC)
MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR 5 Nivell Freatic: -9.5m (18/05/20)
SONDISTA:  Josue Olmo ‘SUPERVISOR: Jordi Toda Inici: 18/05/20 ‘ Final: 18/05/20
—~| © —_
»| © Recupe-|
Lgl e @ Descriogis Most Nam.  raci6 (%) o ,
5 [} E TR 8 > eSCripcClo ostres Cops g Observacions
aE| & | Z S5e SEEEER:A
0.251 H
| 986
0.5
0.751
10— 1.0
1.25] } (8/7/5/4)
il MI-1 N,=6
1.75] (2/21212)
2.0 SPT-1 Nspt=4
2.25- 292
2.5 Nivell 1: Reblert de terreny natural
275] remogut, materials antropics diver-
3'07 sos i/o terreny vegetal.
3.25-
35 3.5
3.751 (7/8/23/28)
SPT-2 -
40 Nspt=31
425 4.1
45| 4.5
4751 s (6/4/14/17)
50 SPT-3 Nspt=18
5.25 5.1
5.5 5.3
5.751
6.0 6.0
6.251 } (18/30/Rb)
o MI-2 N,.=Rb
6.75-
(12/14/22/28)
7.0 SPT-4 Nspt=36
7.251 6.95
7.5 Nivell 2: Sorres i graves amb propor-
7.75] cions variables de matriu llimosa
6.0 marré clara vermellosa.
8.251
8.5
8.751
9.0+
9.251
9.5 9.5
9751 N SPT-5 (10/11/12/14)
10.01 86 Nspt=23
Fi sondeig 10.1 metres 10.1
R: Rotacié P: Percussio H: Heliciodal E: Revestiment MI: Mostra Inalterada  MA: Mostra alterada ~ SPT: Assaig de penetracié estandard
B: Bateria tipus B T: Bateria tipus T W: Widia D: Diamant MNC: Mostra no conseguida TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic 3/6
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N° INFORME: 1 6503/03/20 ‘DATA: 18/05/20 Ref. Sondeig S-2
CLIENT: AJUNTAMENT DE RIUDOMS Tipus perforacié: Helicoidal
ADREGA: C/ Sant Tomas ‘ POBLACIO: RIUDOMS COTA INICI: 119.9m (base ICGC)
MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR 5 Nivell Freatic:

SONDISTA:  Josue Olmo ‘SUPERVISOR: Jordi Toda Inici: 18/05/20 ‘Final: 18/05/20

Recupe-
Ndm. |racié (%
COpS =) o8

ola
NS

Descripcio Mostres Observacions

Prof.
(metres)
Lito-
logia
RQD (%)

Nivell 1: Reblert de terreny natural
remogut, materials antropics diver-
sos i/o terreny vegetal.

0.6

o@) T |Perforacio
N.F

1.0

(718/717)

SPT-1 | Nspt=14

1.6

3.0

(10/14/17/18

MET =15

3.75 (6/6/7/8)

SPT-2 Nspt=13

4.25 4.2

4.5
4.75
5.0
Nivell 2: Sorres i graves amb propor-
cions variables de matriu llimosa
marro clara vermellosa.

5.251
5.5+
5.751

6.0 6.0

(14/18/25/35
Nspt=43

6.251 SPT-3
6.5

6.75

6.6
7.0
7.251
7.5
7.75{
8.0
8.251
8.5
8.751

9.0 9.0

(11/14/18/23)
Nspt=32

925 SPT-4

9.5+

975/ H 9.6

286

100 Fi sondeig 10.0 metres

R: Rotacié P: Percussio H: Heliciodal E: Revestiment MI: Mostra Inalterada  MA: Mostra alterada ~ SPT: Assaig de penetracié estandard
B: Bateria tipus B T: Bateria tipus T W: Widia D: Diamant MNC: Mostra no conseguida TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic 4/6
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N° INFORME: 1 6503/03/20 ‘DATA: 18/05/20 Ref. Sondeig S-3
CLIENT: AJUNTAMENT DE RIUDOMS Tipus perforacié: Helicoidal
ADRECA: C/ Sant Tomas ‘ POBLACIO: RIUDOMS COTA INICI: 120.2m (base ICGC)
MAQUINARIA: TP30/LR (Tecoinsa) Codi SR 5 Nivell Freatic: -7.5m (18/05/20)
SONDISTA:  Josue Olmo ‘SUPERVISOR: Jordi Toda Inici: 18/05/20 ‘Final: 18/05/20

Recupe-

o ) oUps
Descripcio Mostres Nam. racio (%
COpS olo|olol8
| 5| @ o2

Observacions

Prof.
(metres)
Lito-
logia
RQD (%)

o@:' T |Perforacio
N.F

Nivell 1: Reblert de terreny natural 2.0
remogut, materials antropics diver- (2/313/4)
sos i/o terreny vegetal. SPT-1 Nspt=6

26

3.757

4.25

45 4.3

4.75

5.0 5.0

(7/11/19/25)
Nspt=30

5.251 SPT-2

5.5+

5.751 5.6

6.0
6.257
6.5
6.75

Nivell 2: Sorres i graves amb propor-
cions variables de matriu llimosa
marro clara vermellosa.

7.0
7.257
7.5
7.75q
8.0

8.25
8.5

8.5

(6/8/11/14)
Nspt=19

8.75 SPT-3

9.0+

9.257 9.1
9.5

9751 H
286

100 Fi sondeig 10.0 metres

R: Rotacié P: Percussio H: Heliciodal E: Revestiment MI: Mostra Inalterada  MA: Mostra alterada ~ SPT: Assaig de penetracié estandard
B: Bateria tipus B T: Bateria tipus T W: Widia D: Diamant MNC: Mostra no conseguida TP: Testimoni Parafinat N.F: Nivell freatic 5/6
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INFORME DE RESULTATS. SONDEIGS, ASSAIGS | PROVES IN SITU

L'Abast d'actuacio inclos a la Declaracié Responsable inscrit al Registre General del Codi Técnic de I'Edificacié es pot
consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org

Numero d'informe 16503/03/20

GEOTEC, estudis geotécnics i mediambientals, S.L.

Valls, a 28 de maig de 2020

Resp. Elaboracié Resp. Validacio
Jordi Toda i Vericat Jordi Toda i Vericat
Geoleg col. Nim 4575 Geoleg col. Nim 4575
Cap d'Area de Geotécnia Director Técnic
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CLIENT AJUNTAMENT DE RIUDOMS N.I.F. 47755565-K

ADRECA Carrer Major, 52. RIUDOMS

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIG DE LABORATORI

L'Abast d'actuacio inclos a la Declaracié Responsable inscrit al Registre General del Codi Técnic de I'Edificacié es pot
consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org

ADRECA D'OBRA Carrer Sant Tomas. RIUDOMS
NUM INFORME 1 6503/03/20 DATA D'ENTRADA 18/05/2020
NUM ACTA A 4784/05/20 DATA FINALITZACIO 21/05/2020
TREBALLS REALITZATS
Sols: N de mostres 2 Aigiies N de mostres 0
Granulometries 2 Compressioé S. 0 Determinacio6 de pH Contingut en magnesi
Humitats 2 Lambe 0 Contingut en clorurs Dioxid de carboni
Limits 2 Pressi6 d'Inflament 0 Contingut en amoni lliure
2 0

Continguts en Sulfats Densitat de les P. Contingut en sulfats Residu sec a 180°C

NORMES DE REFERENCIA
Preparacié de mostres per assaig de sols
Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa
Limit liquid i limit plastic
Granulometria de sols per tamissat
Assaig de trencament a compressié simple en provetes de sol
Densitat d'un sol, métode de la balanca hidroestatica
Densitat relativa de les particules d'un sol
Assaig Lambe
Assaig d'inflament lliure en edometre
Assaig per calcular la pressio d'infament d'un sol en edometre
Consolidacié unidimensional d'una mostra de terreny
Assaig de tall directe en sols
Contingut en matéria organica, métode del permanganat potassic
Continguts en sulfats
Acidesa de Baumann-Gully

UNE 103 100/95
UNE 103 300/93
UNE 103 103/94 i UNE 103 104/93
UNE 103 101/95
UNE 103 400/93
UNE 103 301/94
UNE 103 302/94
UNE 103 600/96
UNE 103 601/96
UNE 103 602/96
UNE 103 405/94
UNE 103 401/98
UNE 103 204/93
UNE 83963/08
UNE 83962/08

El present informe es compon de 7 pagines inclosa portada i contraportada

Els assaigs son realitzats seguint la normativa corresponent , sense cap més responsabilitat de la derivada de la correcta utilitzacié de les técniques i
aplicacio d'instruccions i procediments apropiats. Els resultats del present informe es refereixen exclusivament als materials assajats, situats en els
emplagaments i a les profunditats que s'indiquen en els apartats corresponents.

Els resultats es consideren com a propietat del client i sense autoritzacié prévia, GEOTEC, estudis geotécnics i mediambientals, S.L. s'abstindra de facilitar
los a un tercer, sense fer-se reponsable en cap cas de la interpretacio o Us inapropiat que pugui fer-se d'aquest document, la reproduccié parcial del qual
esta totalment prohibida.
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Ens anb el CVE 591578D54AFF4

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ec}'rf)ni c original custodiat per é\%unt anent de Riudons. Podeu verificar |a seva autenticitat a

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

CLIENT AJUNTAMENT DE RIUDOMS N.I.F. 47755565-K
OBRA Carrer Sant Tomas. RIUDOMS
NUM INFORME | 6503/03/20 DATA ENTRADA 18/05/2020
NUM ACTA A 4784/05/20 DATA FINALITZACIO 21/05/2020
RESUM DELS TREBALLS REALITZATS
Referéncia del Laboratori Mostra1 | Mostra2 | Mostra3 | Mostra4 | Mostra5 | Mostra6 | Mostra 7
Referéncia del Client
Numero de Sondeig 2 1
Tipus de Mostra SPT SPT
Referéncia d'Extraccio 2 4
Profunditat (m) 3.6-42 | 6.35-6.95
IDENTIFICACIO | CLASSIFICACIO
Humitat (%) 0,3 0,3
Granulometria |Grava (%) 26,6 47,9
per tamissat |Sorra (%) 56,0 36,3
Fins (%) 17,4 15,7
Limits Lfm?t Ll'q‘ui.d - -
, Limit Plastic - -
d'Atterberg I o gigat No Plastic | No Plastic
Classificacio USCS SM GM
Humitat Natural (%) 53 4,1
. D.Seca (%)
Densitat D Humida (%)
Densitat Particules (g/cm3)
RESISTENCIA | DEFORMACIO
Lambe i. Infalment (kp/cm2)
Canvi p.Volum
Inflament Lliure (%)
Compressid  |Resisténcia (kp/cm2)
Simple Deformacié (%)
Pressio P. Inflament (kp/cm2)
d'Inflament  |i. Descarrega (%)
Edometre | Porus In.icial
i. Porus Final
. Angle Fregament(°)
Tall Directe Cohesié (kp/cm2)
AGRESSIVITAT D'AIGUA | SOL
Sulfats en Sols Cont. Sulf.‘ (.mg/.k’gdis) Inapreciab.le Inapreciab.le
Classificacio No agressiu| No agressiu
Contingut en Contingut M.O. (%)
M. Organica Classificaci6
pH aigua
Residu Sec a 110° en aigua (mg/l)
Contingut de Sulfats en aigua (mg/l)
Contingut de Magnési en aigua (mg/l)
Contingut de CO2 Lliure en aigua (mg/l)
Contingut d'’Amoni en aigua (mg/l)
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CLIENT AJUNTAMENT DE RIUDOMS N.LF. | 47755565-K
OBRA Carrer Sant Tomas. RIUDOMS
NUM INFORME | 6503/03/20 DATA ENTRADA | 18/05/2020
NUM ACTA A 4784/05/20
REFERENCIA Mostra 1
SONDEIG [ 2 REF. EXTRACCIO | sPT 2 | PROFUNDITAT [ 36-4.2
ASSAIGS D'IDENTIFICACIO | CARACTERITZACIO DE MATERIALS
TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIO DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)
% Blocs >63mm 0 % grava 20-6,3mm 14,4 % sorra 2-0,4mm 28,1 % fins < 0,08mm
% grava 63-20mm 0,0 % grava 6,3-2mm 12,2 |% sorra 0,4-0,08mm 27,9 17,4
ANALISI GRANULOMETRICA
100,0
\\
™~
80,0 N
B ’ T r—
g \
=
Q
E 60,0 ‘\\\
™
o 40,0
5
N
20,0
0,0
100 10 1 0,1 0,01
Tamis UNE 7050 (mm)
, , , Limits d'Atterberg
DETERMINACIO DEL LIMIT LIQUID Limit liquid _
1000 % Humitat 10000 JLimit plastic -
10 index de plasticitat No Plastic
Densitat balanga hidrostatica
Densitat seca g/cm3
Densitat humida g/lcm3
% Densitat de les particules
3 Densitat mitjana | | g/cm3
[ -
5 Humitat natural
< Humitat | 53 [ %
Granulometria
Grava 26,6 %
Sorra 56,0 %
100 Fins 17,4 %
Classificacié USCS SM
Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa UNE 103 300/93
Granulometria de sols per tamissat UNE 103 101/95
Limit liquid | limit plastic UNE 103 103/94 | UNE 103 104/93
Densitat d'un sol, métode de la balanga hidroestatica UNE 103 301/94
Densitat relativa de les particules d'un sol UNE 103 302/94
Observacions:  assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra
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CLIENT AJUNTAMENT DE RIUDOMS N.L.F. | 47755565-K
OBRA Carrer Sant Tomas. RIUDOMS
NUM INFORME 1 6503/03/20 DATA ENTRADA | 18/05/2020
NUM ACTA A 4784/05/20
REFERENCIA Mostra 1
SONDEIG [ 2 REF. EXTRACCIO | sPT 2 | PROFUNDITAT [ 36-4.2
ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGUES | SOLS
Agressivitat en Sols Classificacio de les mostres
Contingut en mateéria organica % Sol Aigua
Contingut en sulfats Inapreciable mg/Kgdissolvent No agressiu
Acidesa de Baumann-Gully ml/Kgdissolvent
Agressivitat en Aigiies
Contingut de pH 300 Residu Sec a 110° Contingut en Sulfats
6 6,3
No Agressiu Atac Fort
No Agressiu
5 Atac Débil 200
Atac Mig
Atac mig
4 100 Atac Débil
Atac Mi
Atac Fort At:CC Fo'i Atac Dabil
3 0 0 No Agressiu
wenmneseees MOStra ‘ wesneeeens MOStra ‘ Mostra ‘
Grau de pH Residu Sec a 110°
pH [ [ Residu Seca 110° | mg/l |
Contingut en Sulfats Contingut en Magnesi
Contingut Sulfats | mg/l | Contingut Magnesi [ mg/l |
CO: Lliure Contingut en Amoni NH4
CO2 Lliure | mgl | Contingut Amoni | mg/l |
Contingut en Magnesi CO2 Lliure Contingut d'’Amoni
6,3 160 6,3
Atac Fort Atac Fort
140 Atac Fort
120
Atac Mig 100 Atac Mig
&0 Atac Mig
60
Marginal
A 40 A
AiaCl 20 Atac Deb”. No Agressiu
0 No Agressiu 0 No Agressiu 0
Mostra Mostra Mostra
Contingut en matéria organica, metode del permanganat potassic UNE 103 204/93
Contingut de sulfats UNE 83963/08
Valor de pH UNE 83952/08
Residu sec a 110° UNE 83957/08
Contingut de sulfats UNE 83956/08
Contingut de magnesi (valoracié complexométrica) UNE 83955/08
Dioxid de carboni lliure CO2 UNE-EN 13577/08
Contingut d'amoni NH4 UNE 83954/08
Observacions:
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CLIENT AJUNTAMENT DE RIUDOMS N.I.F. | 47755565-K
OBRA Carrer Sant Tomas. RIUDOMS
NUM INFORME 1 6503/03/20 DATA ENTRADA | 18/05/2020
NUM ACTA A 4784/05/20
REFERENCIA Mostra 2
SONDEIG [ 1 REF. EXTRACCIO | sPT 4 | PROFUNDITAT [ 6.35-6.95
ASSAIGS D'IDENTIFICACIO | CARACTERITZACIO DE MATERIALS
TIPUS DE SOL SEGONS LA CLASSIFICACIO DIN4022 (amb obertures de tamis aproximades)
% Blocs >63mm 0 % grava 20-6,3mm 27,4 % sorra 2-0,4mm 20,1 % fins < 0,08mm
% grava 63-20mm 2,6 % grava 6,3-2mm 18,0 |% sorra 0,4-0,08mm 16,2 15,7
ANALISI GRANULOMETRICA
100,0 <
. 80,0 \ N
5 N
: \
g 60,0
b1 ™~
[}
®
Qo
% 40,0 N~
= S
20,0 T
0,0
100 10 1 0,1 0,01
Tamis UNE 7050 (mm)
, , , Limits d'Atterberg
DETERMINACIO DEL LIMIT LIQUID Limit liquid _
1000 % Humitat 10000 JLimit plastic -
10 index de plasticitat No Plastic
Densitat balanga hidrostatica
Densitat seca g/cm3
Densitat humida g/lcm3
% Densitat de les particules
3 Densitat mitjana | | g/cm3
[ -
5 Humitat natural
2 Humitat | 41 | %
Granulometria
Grava 47,9 %
Sorra 36,3 %
100 Fins 15,7 %
Classificacié USCS GM
Humitat d'un sol mitjangant assecament en estufa UNE 103 300/93
Granulometria de sols per tamissat UNE 103 101/95
Limit liquid | limit plastic UNE 103 103/94 | UNE 103 104/93
Densitat d'un sol, métode de la balanga hidroestatica UNE 103 301/94
Densitat relativa de les particules d'un sol UNE 103 302/94
Observacions: ~ Assaig realitzat amb menys de 2Kg de mostra
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CLIENT AJUNTAMENT DE RIUDOMS N.L.F. | 47755565-K
OBRA Carrer Sant Tomas. RIUDOMS
NUM INFORME 1 6503/03/20 DATA ENTRADA | 18/05/2020
NUM ACTA A 4784/05/20
REFERENCIA Mostra 2
SONDEIG [ 1 REF. EXTRACCIO | sPT 4 | PROFUNDITAT [ 6.35-6.95
ASSAIGS D'AGRESSIVITAT D'AIGUES | SOLS
Agressivitat en Sols Classificacio de les mostres
Contingut en mateéria organica % Sol Aigua
Contingut en sulfats Inapreciable mg/Kgdissolvent No agressiu
Acidesa de Baumann-Gully ml/Kgdissolvent
Agressivitat en Aigiies
Contingut de pH 300 Residu Sec a 110° Contingut en Sulfats
6 6,3
No Agressiu Atac Fort
No Agressiu
5 Atac Débil 200
Atac Mig
Atac mig
4 100 Atac Débil
Atac Mi
Atac Fort At:CC Fo'i Atac Dabil
3 0 0 No Agressiu
wesanenees MOStra ‘ wesneeeens MOStra ‘ weese MOStra ‘
Grau de pH Residu Sec a 110°
pH [ [ Residu Seca 110° | mg/l |
Contingut en Sulfats Contingut en Magnesi
Contingut Sulfats | mg/l | Contingut Magnesi [ mg/l |
CO: Lliure Contingut en Amoni NH4
CO2 Lliure | mgl | Contingut Amoni | mg/l |
Contingut en Magnesi CO2 Lliure Contingut d'’Amoni
6,3 160 6,3
Atac Fort Atac Fort
140 Atac Fort
120
Atac Mig 100 Atac Mig
&0 Atac Mig
60
Marginal
A 40 A
Atac Débil 20 Atac Deb”. No Agressiu
0 No Agressiu 0 No Agressiu 0
Mostra Mostra Mostra
Contingut en matéria organica, metode del permanganat potassic UNE 103 204/93
Contingut de sulfats UNE 83963/08
Valor de pH UNE 83952/08
Residu sec a 110° UNE 83957/08
Contingut de sulfats UNE 83956/08
Contingut de magnesi (valoracié complexométrica) UNE 83955/08
Dioxid de carboni lliure CO2 UNE-EN 13577/08
Contingut d'amoni NH4 UNE 83954/08
Observacions:
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INFORME DE RESULTATS DE LABORATORI
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A 4784/05/20

Numero d'informe
Numero d'acta de laboratori

GEOTEC, estudis geotécnics i mediambientals, S.L.
L'Abast d'actuacié inclos a la Declaracio Responsable inscrit al Registre General del Codi Técnic de I'Edificacié es pot
consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org
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Resp. Elaboracié

Jordi Toda i Vericat
Geoleg col. Nim 4575
Cap d'Area de Laboratori

a 14/10/ 2022 a

Resp. Validacio

Jordi Toda i Vericat
Geoleg col. Nim 4575
Director Técnic
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W‘%W COL-LEGI D'ENGINYERS
* ::: M JT%”  TecNics INDUSTRIALS VISAT LE050766-R0O1

INGEMIER A DE TARRAGONA 13/10/2022

Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplagament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65

CLIENTE: Empresa. GEOTEC ESTUDIS GEOTECNICS | MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)
Domicilio: Pol. Ind. De Valls. C/ Passatge Tallers, 5
43800 VALLS
TARRAGONA
Sr./Sra.: Jordi Toda

DENOMINACION:

C/ ST. TOMAS, RIUDOMS. | 6503/03/20.

MATERIAL/ES ENSAYADO/S: SUELOS

MUESTRA/S: REMITIDA/S POR EL CLIENTE/PETICIONARIO Fecha de recepcién: 20-may-20

Referencials del laboratorio:

ENSAYO/S REALIZADO/S: Segun hojas adjuntas.

* El presente informe se compone de 13 paginas incluidas portada y contraportada.
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COL-LEGI D'ENGINYERS
» Esme TECNICS INDUSTRIALS VISAT LE050766-R01
INGEMIERIA DE TARRAGONA 13/10/2022
Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
RESUMEN DE ENSAYOS Emﬂz;aETSESQZRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65
PETICIONARIO: . La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CquR.
CLIENTE: GEOTEC ESTUDIS GEOTECNICS | MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)
DENOMINACION: C/ ST. TOMAS, RIUDOMS. | 6503/03/20.
N°. DE INFORME: B0204-1628-20
REFERENCIA DEL LABORATORIO G20-0210 G20-0211
REFERENCIA DEL CLIENTE
SITUACION S-1 S-2
TIPO DE MUESTRA MI Mi
PROFUNDIDAD, m 6-6.6 3-3.6
COLAPSO ind. de colapso, | (%) 0.10
Pot. porc. colapso, Ic (%) 0.10
HINCHAM. LIBRE Hinchamiento, % 0.07
MATERIA ORGANICA, % 0.35 0.40
SALES SOLUBLES, % 0.15 0.11
CONTENIDO DE YESOS, % S04Ca.H20 1.27 1.52
S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER; 2\13

MARI A ROSA GOMCBQWRYEL L Iado,DNQ Aavelindlistriafh 8 1R Bx2 Salvatelld 2:08R RV Barbera del Vallés (Barcelona) Tel: +34 93 719 36 40 Fax: +34 93718 54 13
lab.barbera@tpfingenieria.com



a

‘em ssi 0 14/11/2022 a les 06:46: 14

data d

DO1B4C |

E2

untament _de Riudons. Podeu verificar |la seva autenticitat

er A
%C94C}3A8E9

AFF4

original custodiat p
el CVE 591578D54.

Ens al

docunent el ectronic

de validaci 6 de la Seu El ectronica de

Aquest document és una copia auténtica del
servei

través del

getinra-evroestudios

ra’%l&?m COL-LEGI D'ENGINYERS
+* Eme M JT%” TECNICS INDUSTRIALS VISAT LEO50766-R01
iNGEMIERIA DE TARRAGONA 13/10/2022

Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65

Referencia del laboratorio: (52 Q«€)24()

Sttecomtrot mtTTTformTattettoTTme Tt e s trotrer TretCoUtOR:

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA Area Tecnica
IAT-SUE.APER.001 GTL

DATOS GENERALES:

INFORME NUMERO: B0204-1628-20

PETICIONARIO:
CLIENTE: GEOTEC ESTUDIS GEOTECNICS | MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)
DENOMINACION: C/ ST. TOMAS, RIUDOMS. | 6503/03/20.

DATOS DE LA MUESTRA:

Situacion: S-1
Profundidad, m: 6-6.6
Tipo de muestra: Ml Diametro, cm: 6 Longitud, cm: 47
Fecha de toma: Fecha de recepcion: 20/05/2020 Fecha de apertura: 20/05/2020
Almacenamiento: CAMARA HUMEDA Entorno de ensayo: LAB. TPF GETINSA-EUROESTUDIOS
Medio de apertura: EXTRACTOR HIDRAULICO Operador: AGG

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

Nivel dif. Litologia Observaciones
6m P- penetrémetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2
ARCILLA CON ALGO A BASTANTE DE GRAVA Y CON ALGO DE ARENA. TRAMO ENSAYADO.

TONALIDAD MARRON CON MATICES ROJIZOS.

6.24 m

ARCILLA GRAVOSA CON ABUNDANTE A ALGO DE ARENA.
TONALIDAD MARRON CON MATICES VERDOSOS.

6.47 m

ENSAYOS REALIZADOS:
ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99
CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA - UNE 103204:1993
SALES SOLUBLES - NLT-114/99
CONTENIDO DE YESOS - NLT-115/99

OBSERVACIONES:

La informacion contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo nimero de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza segun la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
MARI A ROSA COMCSQWRYEL ILlado,DNO fisvelindlistria#8 R B2 Salvatelld 2:082 RV Barbera del Vallés (Barcelona) Tel: +34 93 719 36 40 Fax: +34 93 718 54 13
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ra’%l&?m COL-LEGI D'ENGINYERS
+* Eme M JT%” TECNICS INDUSTRIALS VISAT LEO50766-R01
INGEMIERIA DE TARRAGONA 13/10/2022

Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65

Referencia del laboratorio: (52 Q«€)24()

Sttecomtrot mtTTTformTattettoTTme Tt e s trotrer TretCoUtOR:

ENSAYO DE COLAPSO ENSUELOS Area Técnica
NLT-254/99 GTL

Datos del ensayo Equipos utilizados
Altura, cm 2.000 EDOMETRO MONOBLOC IIC
Diametro, cm 5.000 MODULO ADQ. DATOS IIC 16 CANALES MOD. S-2000CO
Volumen, cm3 39.26 TRANSDUCTOR ELECT. NOVOTECHNIK 10 mm MOD. TR-10
Peso anillo, g 107.60
Peso anillo+suelo, g 194.11 Condiciones del suelo INALTERADO
Peso inicial suelo himedo, g 86.51
(*)|Densidad rel. part. solidas, g/cm® 2.650
Humedad inicial, % 11.2
Densidad aparente inicial, g/lcm® 2.20
Densidad seca inicial, g/lcm® 1.98
Grado saturacion inicial, % 87.71
Humedad final, % 11.5
Densidad aparente final, g/cm® 227
Densidad seca final, g/cm® 2.04
Grado de saturacion final, % 100.00
(*) Densidad relativa de las particulas sélidas estimada Ensayo de Colapso
Resultados Presién de inundacion, kp/cm2 2
indice de poros inicial, e, 0.3384 Lectura final antes de inundar, mm 0.465
indice de poros final, e 0.3060 Lectura final después de inundar, mm 0.485
Altura de sdlido (Hs), cm 1.4943 INDICE DE COLAPSO (I), % 0.10
Altura de poros final (Hps), cm 0.4572 POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO (Ic), % 0.10
Resultados
ESCALON| FECHA | TIEMPO|ASIENTO|LECTURA[ L, [LECTURA|ALTURA| INDICE [ INDICE | INDICE | INDICE |MODULO| COEF.
PRESION| CARGA INSTAN-| INICIAL [(MET. CA-| FINAL [PROBETA|POROS |[PORQOS|COMPRE-|HINCHA-|eoomeTrICO| compresii-
TANEO | t=10 sg | SAGRANDE) FINAL | enLy | FINAL | SION [MIENTO| Em |ewoso(a)
kp/cm? sg mm mm mm mm cm €L e Cc Cs kp/cm? | kp/cm?
0.125 (21/05/2020) 4 009 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 1.9979 | 0.3382 | 0.3370
0.25 |21/05/2020f 3681 | 0.002 [ 0.023 | 0.023 | 0.040 | 1.9960 | 0.3369 [ 0.3357 | 0.0043 128.56 | 0.0104
0.5 |21/05/2020] 4131 | 0.010 | 0.050 [ 0.048 | 0.077 | 1.9923 | 0.3352 | 0.3333 | 0.0080 139.14 [ 0.0096
1 21/05/2020] 3799 | 0.010 | 0.087 | 0.084 | 0.121 | 1.9879| 0.3328 | 0.3303 | 0.0100 222.22 | 0.0060
2 21/05/2020| 86 706 | 0.034 | 0.155 [ 0.145 | 0.465 | 1.9535| 0.3287 | 0.3073 | 0.0764 57.84 | 0.0230
2 22/05/2020{ 250 544| 0.000 | 0.465 | 0.466 | 0.485 | 1.9515| 0.3072 | 0.3060

NOTA: Los indices de compresion (Cc) y de hinchamiento (Cs), asi como los médulos edométricos (Em) y los coeficientes de compresibilidad (av), se
estiman de forma aproximada entre un escalén de presion y el inmediatamente anterior, tomando ademas para el célculo los valores de indice de
poros obtenidos al final de los escalones de presién considerados.

OBSERVACIONES:

OPERADOR: AGG INFORME N°: B0204-1628-20

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
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'a’%:\?m COL-LEGI D'ENGINYERS
+* Eme M JT%” TECNICS INDUSTRIALS VISAT LEO50766-R01
iNGENITR A DE TARRAGONA 13/10/2022

Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65

Referencia del laboratorio: (52 Q«€)24()

ENSAYO DE COLAPSO - NCT-254799 Area Técnica
CURVA EDOMETRICA GTL

DENSIDAD SECA INICIAL: 1.98 gr/cm3 HUMEDAD INICIAL: 11.2 % DENSIDAD RELATIVA
INDICE DE POROS INICIAL: 0.3384 HUMEDAD FINAL: 115 % DE LAS PARTICULAS: 2.650 gr/cm3 (estimada)

0.3400

0.3380

0.3360
S

0.3340

0.3320

0.3300

0.3280

0.3260

0.3240

0.3220

indice de poros, e

0.3200

0.3180

0.3160

0.3140

0.3120

0.3100

0.3080

0.3060 &

0.3040
0.01 0.1 1 10 100

Presiones en kp/cm2

INFORME N°: B0204-1628-20

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: i 5\13
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:%ﬁw COL-LEGI D'ENGINYERS
+* Eme M JT%” TECNICS INDUSTRIALS VISAT LEO50766-R01
iNGENITR A DE TARRAGONA 13/10/2022

Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65

Referencia del laboratorio: (5 Zoau@czeﬂg@s

teComtrottetTom Mgt formmat et toetmrent TS troter TretCoUtOR:

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99 Area Técnica
CURVAS DE CONSOLIDACION GTL

ESCALONES DE PRESION

Escalén de presion (kp/cm?): —O— 0125 —A— 0.25 Diametro probeta, cm: 5.000 FECHA FECHA
L, (método de Casagrande): 0.004 0.023 Alturainicial probeta, cm: 2.000 | 21-may-20 21-may-20
PRESION, kp/cm?| PRESION, kp/cm?
0000 0.125 0.25

LECTURAS| inpice| LECTURAS INDICE
ASIENTO (+)} PoROS| ASIENTO (+)} POROS|

——— sg |{mmj| e [ sg |mm| e
5 10.003{0.3382] 5 {0.023{0.3369

4

0.050 10 10.004]0.3382] 10 |0.023}0.3369

15 }0.005{03381| 15 {0.023{0.3369

30 {0.005{0.3381[ 30 |0.023}0.3369

45 10.005}03381| 45 {0.023]0.3369

60 {0.006}0.3380[ 60 |0.023}0.3369

120}0.006]0.3380| 120 0.024]0.3368

0.100 18010.007}0.3380] 180 |0.024] 0.3368

300/0.008}0.3379 300 | 0.025] 0.3367

420}0.008{0.3379| 4200.026} 0.3367

6000.009] 03378 600 | 0.027} 0.3366

9000.011}03377| 900 | 0.028] 0.3365

12 .012{0.3376] 1 2 X 0.3364
0.150 00§0.0 00§0.030

1.800{0.015}0.3374[ 1 800} 0.032} 0.3363

2700}0.018{0.3372| 2 700§ 0.035} 0.3361

3600}0.020§0.3371| 3 600} 0.040} 0.3357

4009§0.021}0.3370| 3 681} 0.040} 0.3357

0.200

0.250

0.300

0.350

Lectura del medidor de deformaciones en mm - Asiento (+) / Hinchamiento (-)

0.400

0.450

0.500

10 100 1000 10 000 100 000 1 000 000

Tiempo en segundos

INFORME N°: B0204-1628-20
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:%ﬁw COL-LEGI D'ENGINYERS
+* Eme M JT%” TECNICS INDUSTRIALS VISAT LEO50766-R01
iNGENITR A DE TARRAGONA 13/10/2022

Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65

Referencia del laboratorio: (5 Zoau@czeﬂg@s

teComtrottetTom Mgt formmat et toetmrent TS troter TretCoUtOR:

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99 Area Técnica
CURVAS DE CONSOLIDACION GTL

ESCALONES DE PRESION

Escalén de presion (kp/cm?): —O— 05 —A— 1 Diametro probeta, cm: 5.000 FECHA FECHA
L, (método de Casagrande): 0.048 0.084 Alturainicial probeta, cm: 2.000 | 21-may-20 21-may-20
PRESION, kp/cm?| PRESION, kp/cm?
0.000 05 1

LECTURAS| inpice| LECTURAS INDICE
ASIENTO (+)} PoROS| ASIENTO (+)} POROS|

sg fmm| e | sg mm| e

0 10.040{03357| O [0.077{0.3333

0.050 5 10.041}03357| 5 {0.086}0.3327

10 {0.050{03351| 10 {0.087}0.3326

15 }0.050{03351| 15 {0.0870.3326
% 30 {0.051}0.3350( 30 }0.089}0.3325

45 10.052}0.3349] 45 10.089}0.3325

1 = 60 }0.052}0.3349] B0 |0.090]0.3324

0-100 \\ 12010.052}0.3349) 1200.090] 0.3324
x 18010.053]0.3349) 1800.091}0.3323

5!1 30010.055}0.3347| 300 0.092} 0.3323

420}0.056{0.3347| 4200.093} 0.3322

600 0.058}0.3345] 600 | 0.093 0.3322

0.150 9000.0580.3345| 900 | 0.095} 0.3321

1200§0.059{0.3345( 1 200} 0.099} 0.3318

1800{0.060}0.3344[ 1 800} 0.105] 0.3314

2700}0.065]0.3341| 2 700§ 0.115} 0.3307

3600{0.0720.3336| 3 600} 0.120 0.3304

4131}0.077}0.3333( 3 799} 0.121} 0.3303

0.200

0.250

0.300

0.350

Lectura del medidor de deformaciones en mm - Asiento (+) / Hinchamiento (-)

0.400

0.450

0.500

10 100 1000 10 000 100 000 1 000 000

Tiempo en segundos

INFORME N°: B0204-1628-20
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Y% CoLLEGI D'ENGINYERS
+* Eme M JT%” TECNICS INDUSTRIALS VISAT LEO50766-R01
iNGENITR A DE TARRAGONA 13/10/2022

Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65

Referencia del laboratorio: (5 Zoau@czeﬂg@s

teComtrottetTom Mgt formmat et toetmrent TS troter TretCoUtOR:

ENSAYO DE COLAPSO - NLT-254/99 Area Técnica
CURVAS DE CONSOLIDACION GTL

ESCALONES DE PRESION

Escalén de presion (kp/cm?): —O— 2 —A— 2 Diametro probeta, cm: 5.000 FECHA FECHA
L, (método de Casagrande): 0.145 0.466 Alturainicial probeta, cm: 2.000 21-may-20 22-may-20
PRESION, kp/cm?| PRESION, kp/cm?
0.000 5 >

LECTURAS| inpice| LECTURAS INDICE
ASIENTO (+)} PorROS| ASIENTO (+)| POROS|

sg fmm| e | sg mm| e

0 lo0.121}03303] O ]0.465}0.3073

0.100 5 10.149}0.3284] 5 [0.465}0.3073

10 }0.155]0.3280] 10 |0.465}0.3073

15 10.159{0.3278| 15 }0.464}0.3074

(. 30 {0.162{0.3276| 30 |0.464]0.3074

sﬁi- 45 10.167]03272| 45 {0.463}0.3074

e N 60 |0.173|0.3268| 60 |0.462|0.3075

0.200

\ 12010.180} 0.3264] 120} 0.460] 0.3076

\W 180}0.185}0.3260| 180 0.460} 0.3076

&\ 30010.190} 0.3257| 300} 0.459] 0.3077
42010.193}0.3255| 420 10.459} 0.3077

60010.197} 0.3252| 600 | 0.459] 0.3077

0.300 90010.203] 0.3248| 900 | 0.459] 0.3077

1200§0.207}0.3246( 1 200} 0.462} 0.3075

1800§0.213}0.3242 1 800{ 0.465] 0.3073

2700}0.2230.3235| 2 700} 0.469} 0.3070

3600}0.242}0.3222| 3 600} 0.472 0.3068

7 200}0.269}0.3204| 7 200} 0.476 0.3066

0.400

10800} 0.2810.3196/ 10 800} 0.477 | 0.3065

14 400§ 0.295]0.3187[ 14 400{ 0.478} 0.3064

18000§0.312}0.3175| 18 000§ 0.479} 0.3064

216004 0.325}0.3167| 21 600 0.479} 0.3064

25200 0.338}0.3158) 25 200§ 0.479} 0.3064

28800} 0.349{0.3151] 28 800 0.479] 0.3064

0.500

32400} 0.362} 0.3142| 32 400§ 0.480} 0.3063

36000} 0.376 0.3133| 36 000} 0.480} 0.3063

39600} 0.385] 0.3127] 39 600} 0.480} 0.3063

432004 0.392}0.3122] 43 200{ 0.480{ 0.3063

46 800 0.399] 0.3117] 46 800} 0.480} 0.3063

0.600 50400 0.404]0.3114 50 400} 0.480] 0.3063

54000{0.413}0.3108]| 54 000} 0.480} 0.3063

57 600} 0.4240.3100| 57 600} 0.481} 0.3062

612004 0.435}0.3093| 61200 0.480} 0.3063

64 800} 0.440§ 0.3090| 64 800} 0.481} 0.3062

68 400 0.446 0.3086| 68 400} 0.481 0.3062

0.700

Lectura del medidor de deformaciones en mm - Asiento (+) / Hinchamiento (-)

72000 0.451}0.3082| 72 000} 0.481 0.3062

75600 0.453 0.3081| 75 600} 0.481 0.3062

79200} 0.456 0.3079] 79 200} 0.481 0.3062

82800 0.460§ 0.3076] 82 800} 0.4810.3062

86400} 0.465] 0.3073]| 86 400§ 0.481 0.3062

0.800 86 706] 0.465] 0.3073] 129 600] 0.482] 0.3062

172800} 0.482} 0.3062

216 000§ 0.483}0.3061

250 544§ 0.485] 0.3060

0.900

1.000

10 100 1000 10 000 100 000 1 000 000

Tiempo en segundos

INFORME N°: B0204-1628-20
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Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65

Referencia del laboratorio: (52 (Qu() 240

DETERMINACION DE PARAMETROS QUIMICOS
EN LOS SUELOS
% CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA OXIDABLE DE UN SUELO - UNE 103.204/93
Area Técnica: GTL
Masa de suelo analizada: 0.2087 g
RESULTADO: 0.35 %
* CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS - NLT-114/99
Area Técnica: GTL
Masa de suelo analizada: 50.0400 g
RESULTADO: 0.15 %
0.15 gl/litro
* CONTENIDO DE YESO EN LOS SUELOS - NLT-115/99
Area Técnica: GTL
Masa de suelo analizada: 1.0002 g
RESULTADO: 1.27 % SO4Ca.H20
OBSERVACIONES:
OPERADOR: AGG INFORME N°: B0204-1628-20
S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER N3
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Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65

Referencia del laboratorio: (52 Q«€) 2441

Sttecomtrot mtTTTformTattettoTTme Tt e s trotrer TretCoUtOR:

APERTURA Y DESCRIPCION DE MUESTRA Area Tecnica
IAT-SUE.APER.001 GTL

DATOS GENERALES:

INFORME NUMERO: B0204-1628-20

PETICIONARIO:
CLIENTE: GEOTEC ESTUDIS GEOTECNICS | MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)
DENOMINACION: C/ ST. TOMAS, RIUDOMS. | 6503/03/20.

DATOS DE LA MUESTRA:

Situacion: S-2
Profundidad, m: 3-36
Tipo de muestra: Ml Diametro, cm: 6 Longitud, cm: 56
Fecha de toma: Fecha de recepcion: 20/05/2020 Fecha de apertura: 20/05/2020
Almacenamiento: CAMARA HUMEDA Entorno de ensayo: LAB. TPF GETINSA-EUROESTUDIOS
Medio de apertura: EXTRACTOR HIDRAULICO Operador: AGG

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

Nivel dif. Litologia Observaciones
3m P- penetrémetro manual, V- vane-test manual: kp/cm2
ARCILLA-LIMOSA CON ALGO DE ARENA'Y CON INDICIOS DE GRAVA. TRAMO ENSAYADO.

TONALIDAD PARDO-MARRON.

3.25m

ARENA LIMOSA CON INDICIOS A ALGO DE GRAVA. TONALIDAD MARRON.

3.56 m

ENSAYOS REALIZADOS:
HINCHAMIENTO LIBRE EN EDOMETRO - UNE 103601:1996
CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA - UNE 103204:1993
SALES SOLUBLES - NLT-114/99
CONTENIDO DE YESOS - NLT-115/99

OBSERVACIONES:

La informacion contenida en esta ficha de apertura afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo nimero de

referencia de la muestra. Cada ensayo se realiza segun la Norma o procedimiento indicado en la hoja de ensayo correspondiente.

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
MARI A ROSA COMCSQWRYEL ILlado,DNO fisvelindlistria#8 R B2 Salvatelld 2:082 RV Barbera del Vallés (Barcelona) Tel: +34 93 719 36 40 Fax: +34 93 718 54 13
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Referencia del laboratorio: C; Zéuaé n‘ﬂ;:azRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65
H I N C HA M I E NTO L I B R E E N E DO?{LAE&T@@OMHQU( formal del document es troba referencikt en el cquRéa Técnita

UNE 103.601/96 GTL

Equipos utilizados | Condiciones del suelo INALTERADO |
EDOMETRO MONOBLOC IIC
MODULO ADQ. DATOS IIC 16 CANALES MOD. S-2000CO
TRANSDUCTOR ELECT. NOVOTECHNIK 10 mm MOD. TR-10
Datos del ensayo
Altura, cm 2.000
Diametro, cm 5.000
Volumen, cm3 39.26 Datos del ensayo
Peso anillo, g 108.67 Tiempo |Lecturas| A h Hinch.
Peso anillo+suelo, g 192.05 sg mm cm %
Peso inicial suelo humedo, g 83.38 0 0.000 2.0000 0.000
Densidad rel. part. slidas, g/cm® 2.650 5 0.000 | 2.0000 | 0.000
Humedad inicial, % 9.80 10 0.000 2.0000 0.000
Densidad aparente inicial, g/cm® 212 15 0.000 | 2.0000 | 0.000
Densidad seca inicial, g/cm® 1.93 30 0.000 | 2.0000 | 0.000
Grado saturacion inicial, % 69.61 45 0.000 2.0000 0.000
Humedad final, % 14.10 60 0.000 2.0000 0.000
Densidad aparente final, g/cm® 2.21 120 0.000 | 2.0000 | 0.000
Densidad seca final, g/cm® 1.94 180 0.001 2.0001 0.005
Grado de saturacion final, % 100.00 300 0.002 2.0002 0.010
420 0.003 | 2.0003 | 0.015
Resultado 600 0.004 | 2.0004 | 0.020
Presion inicial aplicada, kp/cm? : 0.100 %00 0.006 | 20006 1 0.030
1200 0.009 | 2.0009 | 0.045
Hinchamiento libre, % : 0.07 1800 ] 0010 ] 20010 10,050
2700 0.010 | 2.0010 | 0.050

3600 0.011 2.0011 0.055
7200 0.011 2.0011 0.055
Tiempo en segundos 10 800 0.011 2.0011 0.055
14 400 0.012 2.0012 0.060

Representacion gréfica

10 100 1000 10000 100000 1000000 | 45000 | 0012 | 20012 | 0060

0.014 T T
21600 | 0012 | 20012 | 0.060
QE 25200 | 0012 | 20012 | 0.060
28800 | 0012 | 20012 | 0.060

0.012 y
32400 | 0012 | 2.0012 | 0.060
_Eﬁ 36000 | 0012 | 2.0012 | 0.060
39600 | 0012 | 20012 | 0.060
0.01

43 200 0.012 2.0012 0.060
P 46 800 0.012 2.0012 0.060
50 400 0.012 2.0012 0.060
54 000 0.012 2.0012 0.060
57 600 0.012 2.0012 0.060
61200 0.012 2.0012 0.060
64 800 0.012 2.0012 0.060
|ﬁ 68 400 0.012 2.0012 0.060
72 000 0.012 2.0012 0.060
75 600 0.012 2.0012 0.060
[i 79 200 0.012 2.0012 0.060
82800 0.012 2.0012 0.060

+
( )pen mm
o
o
@©

amiento

(=)
o
o
(<2}

Asiento Q / Hinch
o
o
=

0.002
86400 | 0012 | 20012 | 0.060
,ﬂ, 129600 | 0.013 | 2.0013 | 0.065
0 >4 172800 | 0.013 | 2.0013 | 0.065
216000 | 0.013 | 20013 | 0.065
259200 | 0.013 | 20013 | 0.065
4 01 2.001 )
0.002 345600 | 0.013 0013 | 0.065
OBSERVACIONES:
OPERADOR: AGG INFORME N°: B0204-1628-20
S| GNAT _ELECTRONI CAVENT PER: 11\13
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Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65

Referencia del laboratorio: (52 (Qu() 211

DETERMINACION DE PARAMETROS QUIMICOS
EN LOS SUELOS
* CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA OXIDABLE DE UN SUELO - UNE 103.204/93
Area Técnica: GTL
Masa de suelo analizada: 0.2981 g
RESULTADO: 0.40 %
* CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS - NLT-114/99
Area Técnica: GTL
Masa de suelo analizada: 50.0000 g
RESULTADO: 0.11 %
0.11 g/litro
* CONTENIDO DE YESO EN LOS SUELOS - NLT-115/99
Area Técnica: GTL
Masa de suelo analizada: 1.0009 g
RESULTADO: 1.52 % SO4Ca.H20
OBSERVACIONES:
OPERADOR: AGG INFORME N°: B0204-1628-20
SI GNAT ELECTRONI CAVENT PER 12\13
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Col-legiat: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65 -
Fecha de emision: 25/05/2020 Situaci6: RIUDOMS N°. Informe: B0204-1628 [Elp~-hies
La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CLIENTE: GEOTEC ESTUDIS GEOTECNICS | MEDI AMBIENTALS S.L. (B-43671379)
DENOMINACION: C/ ST. TOMAS, RIUDOMS. | 6503/03/20.

INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO
AREA TECNICA GTL

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad en la Edificacion, registrado en la Generalitat de Catalunya
segun RD 410/2010 mediante Declaracion Responsable Numero L0600204 presentada el 05/10/2012.

Los ensayos incluidos en la Declaracion Responsable inscritos en el Registro General del Cédigo Técnico de
la Edificacion pueden consultarse en www.20gencat.cat y en www.codigotecnico.org

Areas Técnicas:
GTL - Laboratorio. Area de ensayos de laboratorio de geotecnia.

GTC - Campo. Area de sondeos, toma de muestras y ensayos 'in situ' para reconocimientos geotécnicos.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. tiene implantado un Sistema Integrado de Gestion, certificado segun
las siguientes normas y con los siguientes numeros de registro (lo que no implica la certificacion
del presente producto):

- ISO 9001:2008. Sistemas de Gestion de la Calidad. Numero de registro: FS 34143L
- ISO 14001:2004. Sistemas de Gestion Mediambiental. Numero de registro: CEM21413L
- OHSAS18001:2007. Sistema de Gestion de Seguridad y Salud. Niumero de registro: OHS20991L

ENSAYOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE BARBERA DEL VALLES

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.
Barbera del Vallés Barbera del Vallés
Fdo. EVA DACHS CASTRO Fdo. ALFONSO GOMEZ GONZALEZ
Gedloga Gedlogo
Directora del Laboratorio de Geotecnia Responsable Area de Ensayo GTL
S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER 13\13
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Emplagament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PARG5
Situacio: RIUDOMS

La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

ANNEX: REPORTATGE FOTOGRAFIC

GEDTRCT , BLUECTRUN BWEBE7 $87F9 - Passatge Tallers,5 - Poligon Industrial - 43800 VALLS (Tarragona) - Tel. 977 60 99 99 - geotec@geotec.cat - www.geotec.cat
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Vistes dels materials del subsol extrets en dos dels cinc assaigs SPT realitzats al llarg del sondeig S-1

GESD@@G SLECTREIN B\n@ﬁ?n’BﬁQ Passatqe Tallers,5 Poligon Indu s |aI 43800 VALLS (Tarragona) - Tel. 977 60 99 99 - geotec@geotec.cat - www.geotec.cat
A ROSA GOM'S NOVELL - 10/ 2022 a les 12:23:27



22 a les 06:46:14

rificar la seva autenticitat a
em ssi 6 14/11/ 20

i udons. Podeu verifical
i data d'

gin odi at per Agunt e Ri
el CVE 591578D54AFF475C94C8A8E9E2D01B4C

ament d

inal cust

ori

Ens anb

tronic

Aquest document és una copia autentica del docunent el ec
través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |

s COL-LEGI D'ENGINYERS

TECNICS INDUSTRIALS VISAT LEO50766-R01

G E O I DE TARRAGONA 13/10/2022

estudis geotécnics i medifpmbi&pitesly: MONLLAO RAMON, ENRIQUE LUIS - 19045
Emplacament: CARRER SANT ANTONI,19 POL 44PAR65
Situaci6: RIUDOMS

o 6 e CoTtTO det CoMty U ot et doTaeTT e ot eTErCotioR

rg Ny *{f '-

F

i b
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MEMORIA

Reposicié a I’estat original de I’'ambit que afecta al futur aparcament dels Hortets al
municipi de Riudoms.

1.-Objecte.-

L'objecte de la present és explicar els treballs que s’hauran de dur a terme en el moment que
finalitzi I'is provisional d’Us aparcament de la finca que s’ubica en 'ambit del pla parcial urbanistic
d’'us residencial PPR-1 “Els Hortets” i s’hagi de tornar 'emplagament al seu estat original. L'ambit
de l'aparcament ocupa una superficie de 2.373,23m2 + 222,00 m? que ja van ser cedits a

I'ajuntament, fent un total d’Us provisional de 5.996,79 m?2.

2.- Peticionari.-

Ajuntament de Riudoms, Carrer Major, 52, Riudoms 43330. amb NIF : P-4313100-B.

3.- Descripcio de les feines de reposicié proposades

A continuacid es fa una descripcio de la proposta de treballs que s’hauran de dur a terme, d'acord

amb la construccio de I'aparcament provisional.

3.1.- Preliminars

Es desmuntaran les instal-lacions d’il-luminacié que s’han de col-locar per il-luminar 'ambit de

I'aparcament. També es desmuntaran els senyals verticals d’informacid.

3.2.- Demolicions

Es realitzara la demolicié del paviment de formigé armat de entre 12-15cm de gruix que ocupara

I'ambit de la rampa d’accés.
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Els murs de blocs de formig6 armat tipus LEGO es desmuntaran i es traslladaran a la campa de

la brigada municipal per poder ser reutilitzats.

A més en el moment que es duguin a terme aquesta demolicié també es traura la vorada lateral

construida per delimitar els espais.

3.3.- Obra Civil

S’excavara la terra que s’ha col-locat per formar la rampa actual de manera que es carregara i
es portara a un abocador proper o a una altra obra proxima. En el cas de poder ser reutilitzada
en una altra obra no sera necessaria el pagament del dipdsit a un gestor autoritzat. Es realitzara
una sobre excavacio per tal de poder construir el mur de contencié de terres entre els diferents
nivells i es fara en forma de inclinada.

També es realitzara una rasa per fer la fonamentacié dels murs de contencié de terres.

Per tal de realitzar un mur de tancament a la part superior de la parcel-la amb delimitacié amb el
carrer d'una algada de 1,20m. Aquest mur sera de 20cm d’espessor amb peces de formigo llis i

tapa superior d’acabament.

Per altra banda en la zona on actualment es troba la rampa s’haura de construir un mur d’algada
de 3m aproximadament que s’haura de construir per tal d’assegurar les terres. Aquest mur es

fara amb blocs de formigé emplenats per dins amb armat.

Un cop realitzat el mur de contencié es realitzara el terraplenat de terres de la part interior del

mur de manera que quedi el terra pla.

3.4.- Gesti6 de residus

Els residus es portaran a un abocador autoritzat mitjancant transportat fins al desti amb camié

rigid de 12tn. Les terres de la rampa també es realitzara el mateix.
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4.- Pressupost.-

D'acord amb l'estat d'amidaments de les partides d'obra el pressupost execucié material de I'obra
de reposicié ascendeix a la quantitat de 28.794,21 € (VINT-I-VUIT MIL SET-CENTS NORANTA-
QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS). Aquest import se li ha d’afegir les despeses
d’empresa (13%) i el benefici industrial (6%) sent I'import de contracta sense IVA de 34.2656,11
€ (TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB ONZE CENTMS).
L'import de I'lVA (21%) ascendeix a 7.195,67 € (SET MIL CENT NORANTA-CINC EUROS AMB
SEIXANTA-SET CENTIMS), sent el preu de contracta amb IVA inclds un total de 41.460,79 €
(QUARANTA-UN MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS).

Alapartat de 'Annex 1 s’adjunta les desglossat del pressupost previst per dur a terme els treballs

de tornada a I'estat original de I'ambit.

Riudoms, octubre 2022

Serveis Técnics Municipals
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Projecte: CALCUL DELS COSTOS PER REPOSAR LA SITUACIO ALTERADA PELS USOS | OBRES SOL-LICITATS

Capitol
1 Demolicions 10.723,85 €
1.1 Senyalitzacio viaria 1.685,00 €
Desmuntatge d'elements de senyalitzacié i proteccié [baranes, senyals verticals,etc) inclos la carrega i trasllat a magatzem
municipal. 1,00 1685,00 1.685,00 €
1.2 Paviments exteriors 6.998,35€

Demolicid de paviment exterior de formigd armat, mitjancant retroexcavadora amb martell picador, i crrega mecanica sobre

camié o contenidor.

Inclou: Demolicié de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de

les restes de |'obra. Carrega mecanica d'enderrocs sobre camié o contenidor.

'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

e mesura d'obra: S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte

Criteri de valoracié econdmica: El preu no inclou la demolicié de |a base suport. 270,00 17,84 4.81680€

Demolicio de vorada sobre base de formigd, amb martell pneumatic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i

carrega manual sobre camié o contenidor.

Inclou: Demolicié de I'element. Fragmentacio dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de

les restes de |'obra. Carrega manual d'enderrocs sobre camié o contenidor.

"amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Samidara la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

e valoracié ecandmica: El preu inclou el picat del material d'unid. 15500 D091 14105€

1.3 Desmuntatges prefabricats 2.040,50€

Desmuntage de mur de contencid fet de peces prefabricat de formigd, tipus lego de Forpol construits de pes 2400Kg i
dimensions 1600x80x80cm, desmuntats amb grua i traslladats al magatzem de brigada. 53,00 38,50 2.040,50€

2 Obra Civil 3.994,62 €

M2 Mur de carrega de 20 cm d'espessor de fabrica de bloc ©V de formigg, llis hidrofug color gris, 40x20x20 cm, resisténcia
normalitzada R10 (10 N/mm2), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat en sacs, amb peces especials tals com a mitjos blocs i blocs de cantonada.
Inclou: Neteja i preparacié de la superficie suport. Replanteig, planta a planta. Col-locacié i aplomat de mires de referéncia.
Estesa de fils entre mires. Col-locacié de ploms fixos a les arestes. Col-locacid de les peces per filades a nivell. Repassada de

tat a

juntes i neteja del parament. Resolucié de cantonades i trobades. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni

22 a |l es 06:46:14

encontres, deduint els buits de superficie major de 2 m®. No s'ha incrementat I'amidament per trencaments i retallades, ja que

en la descomposicié s'ha considerat un 5% més de peces.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar

cantonades ni encontres, deduint els buits de superficie major de 2 m?.

Criteri de valoracié econdmica: El preu no inclou els cércols horitzontals ni la formacid de les llindes dels buits del parament. 12,84 29,12 373,90€

seva autenti
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m2 Mur de carrega de 20 cm d'espessor de fabrica armada de bloc CV de formigd, llis hidrafug color gris, 40x20%20 cm, resisténcia

G
6

normalitzada R10 (10 N/mm?), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb marter de
ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i
blocs en "U" en formacié de cércols horitzontals i llindes, reforcat amb formigé de replé, HA-25/B/12/lla, preparat en obra,
abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m?/m?, en llindes, cércols horitzontals i cércols verticals; | acer UNE-EN 10080 &
500 5, quantia 0,6 kg/m?; armadura de llinyela prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7
mm de diametre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m*.

Inclou: Neteja i preparacié de la superficie suport. Replanteig, planta a planta. Col-locacic i aplomat de mires de referéncia.
Estesa de fils entre mires. Col-locacié de ploms fixos a les arestes. Col-locacié de les peces per filades a nivell. Repassada de
juntes i neteja del parament. Col-locacié de les armadures de llinyola prefabricades entre filades. Col-locacié darmadures en els
buits de les peces, cércols horitzontals i llindes. Preparacié del formigo. Abocat, vibrat i curat del formigé. Realitzacié de tots els
treballs necessaris per a la resolucic de buits. Neteja

Criteri damidament de projecte: Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte, sense duplicar cantonades ni

encontres, deduint els buits de superficie major de 2 m? No s'ha incrementat I'amidament per trencaments i retallades, ja que

en la descomposicié s'ha considerat un 5% més de peces.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar

cantonades ni encontres, deduint els buits de superficie major de 2 m* 2860 42,48 121403€
m3 Sabata correguda de fonamentacis, de farmigo armat, realitzada en excavacio prévia, amb formigd HA-25/8/20/11a fabricat en

central, i abocament des de camid, i acer UNE-EN 10080 B 500 5, amb una quantia aproximada de 100 kg/m?®. Inclds armadures

d'espera dels pilars o altres elements, filferra de lligar, i separadors.

%

¥ Inclou: Replanteig i traat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Col-locacié de
6& separadors i fixacio de les armadures. Abocament i compactacié del formigé. Coronacié i enrasament de fonaments. Curat del
] formigé.
EB Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de I'excavadid, segons documentacio grafica de
52 Projecte.
on Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum tedric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
ey per excessos d'excavacié no autoritzats.
3”’ Criteri de valoracié econémica: El preu inclou I'elaboracié de la ferralla (tall, doblegat i conformat d’elements) en taller industrial

i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col-locacio en obra, perd no inclou I'encofrat. 11,65 187,68 2.186,85 €

nal
CVE

M3 Excavacié de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecanics, i aplec
en les vores de I'excavacia.
Inclou: Replanteig general i fixacid dels punts i nivells de referéncia. Col-locacié de les lliteres en els cantons i extrems de les

o]
Og alineacions. Excavacid en successives rases horitzontals i extraccid de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extraccié de les
(&) > terres. Aplec dels materials excavats en les vores de I'excavacio.
gl.lc.l Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedrigues de I'excavacid, segons documentacio grafica de
e Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
o Criteri de mesura d'abra: Es mesurara el volum tedric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
‘Dg encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavacié no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
[ a seccio tedrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurara I'excavacio una vegada realitzada i abans que sobre ella
2 (3] s'efectui cap tipus de reblert. 5i el Contractista tanqués |'excavacié abans de conformat 'amidament, s'entendra que s'avé al que
E'E unilateralment determini el director de I'execucio de I'obra_
5o Criteri de valoracié econdmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 1165 1879 21894€
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3 Condicionament del terreny 3.278,18€
m3 Terraplenament per a fonament de terraplé, mitjancant I'estesa en tongades d'espessor no superior a 30 cm de material
tolerable, que compleix els requisits exposats en I'art. 330.3.3.3 del PG-3 | posterior compactacié amb mitjans mecanics finsa
assalir una densitat seca no inferior al 95% de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, i
aixd quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant.
Inclou: Replanteig general i fixacio dels punts i nivells de referéncia. Tracat dels cantells de la base del terraplenament. Excavacio
de |a capa vegetal de la base i preparacié de la superficie de suport. Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formacié de
pendents. Carrega, transport i estés per tongades d'espessor uniforme. Humectacié o dessecacié de cada tongada. Compactacié
per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels planals topografics de Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidara el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats
i acabats segons especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a causa de la seva compressibilitat
siguin inferiors al dos per cent de |'altura mitja del farcit tipus terraplé. En cas contrari, podra abonar-se I'excés de volum de
reblert, sempre que aguest seient del fonament hagi estat comprovat mitjangant la instrumentacio adequada, la instal-lacié de
la qual i el cost correra a carrec del Contractista. No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir
|'esplanacid a les cotes projectades a causa de un excés d'excavacid o qualsevol altre cas d’execucid incorrecta imputable al
Contractista, ni l'escreix no previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al seu carrec aquests defectes
sense dret a percepcit addicional alguna.
Criteri de valoraci econdmica: El preu no inclou la realitzacié de I'sssaig Proctor Modificat. 7350 14,16 1.040.76 €

m3 Excavacio a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecanics, i carrega a camid.
Indou: Replanteig general i fixacio dels punts i nivells de referéncia. Col-locacio de les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavacio en successives rases horitzontals i extraccio de terres. Refinat de fons i laterals a ma, amb extraccié de les
terres. Carrega a camio de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de |'excavacid, segons documentacid grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum tedric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavacio no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccio teérica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara I'excavacié una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués |'excavacid abans de conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini el director de
I'execucié de l'obra.

Criteri de valoracié econdmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. 644,73 347 223742 €
4 Instal-lacions 1.318,40 €
U Desmuntatge de columnes, creustes i focus de led de la il-luminacié de I'ambit aixi com la xarxa eléctrica soterrada i quadres de
proteccid, indbs la carrega dels elements i trasllat a magatzem municipal. 1,00 131840 131840 €
5 Gestid de residus 9.079,16 €
5.1 Transport de residus inerts 891,00 €

m3 Transport amb camié de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits en obres de construccio ifo demolicia, a
abocador especific, instal-lacid de tractament de residus de construccid i demolicié externa a |'obra o centre de valoritzacié o
eliminacio de residus, situat a 20 km de distancia.

Criteri damidament de projecte: Volum tebric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que
compenen els residus, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurard, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de

Projecte.

Criteri de valoracié econdmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la

descarrega i e viatge de tornada. 150,00 594 B891,00€

5.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 1.166,40€

™3 Canon d'abocament per liurament de residus inertes de maons, teulss i materials ceramics, produits a obres de construccid ijo

demolicié, en abecader especific, installacié de tractament de residus de construccié | demolicio externa a I'obra o centre de

valoritzacié o eliminacié de residus.

Criteri d'amidament de projecte: Volum tedric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que

componen els residus, segons documentacid grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurard, incloent I'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de

Projecte.

Criteri de valoracié econdmica: El preu no inclou el transport. 160,00 7,29 1.166.40€

5.3 Gestid de terres 3.830,05€

Transport de terres amb camia dels productes procedents de I'excavacio de qualsevol tipus de terreny a abocador especific,
instal-lacid de tractament de residus de construccié i demolicia externa a I'obra o centre de valoritzacia o eliminacia de residus,

m3

situat a una distancia maxima de 20 km.

Inclou: Transport de terres a I'abocador especific, installacié de tractament de residus de construccid | demolicié externa a

I'obra o centre de valoritzacid o eliminacié de residus, amb proteccié de les mateixes mitjangant la seva cobertura amb teles.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions tedriques de les excavacions, incrementades cadascuna

d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent ['estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de

Projecte.

Criteri de valoracid econdmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la

descarrega i el viatge de tornada, perd no inclou la carrega en obra. 64479 594 383005 €

5.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat 3.191,71€

m3
Canon d'abocament per lliurament de terres no contaminades de residus inerts a centre de valoritzacié o eliminacid de residus.

Criteri d'amidament de projecte: Volum tebric, estimat a partir del pesi la densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent ['estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de

Projecte.
Criteri de valoracié econdmica: €l preu no inclou el transport. 64473 495 319171¢€

6 Seguretatisalut 400,00 €

Pa paritda per realitzar els treballs necessaris per tal de dur a terme la seguretat i salut de |'obra per donar cumpliment al RD

1627/1997. (Aproximadament el 2% del PEM) 1,00 400,00 400,00€
Pressupost d'execucié material 28.794,21€
13% de despeses generals 3.743,25€
6% de benefici industrial 1.727,65€
Suma 34.265,11€
21% IVA 7.185,67 €
Pressupost d'execucié per contracta 41.460,79 €
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Resum de pressupost

Projecte: CALCUL DELS COSTOS PER REPOSAR LA SITUACIO ALTERADA PELS USOS | OBRES SOL-LICITATS

Capitol
1 Demolicions 10.723,85 €
1.1 Senyalitzacio viaria 1.685,00 €
1.2 Paviments exteriors 6.998,35 €
1.3 Desmuntatges prefabricats 2.040,50 €
2 Obra Civil 3.994,62 €
3 Condicionament del terreny 3.278,18 €
4 Instal-lacions 1.318,40€
5 Gestio de residus 9.079,16 €
5.1 Transport de residus inerts 891,00 €
5.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 1.166,40 €
5.3 Gestid de terres 3.830,05€
5.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat 3.191,71 €
6 Seguretat i salut 400,00 €
Pressupost d'execucio material 28.794,21 €
13% de despeses generals 3.743,25 €
6% de benefici industrial 1.727,65€
Suma 34.265,11 €
21% IVA 7.195,67 €
Pressupost d'execucié per contracta 41.460,79 €
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DEURES DEL PROMOTOR

Tal i com s’ha descrit en l'apartat corresponent a la normativa urbanistica que és
aplicable en aquest projecte, l'autoritzacid d'obres i usos provisionals en sol
urbanitzable esta sotmesa a I'acceptacio de diverses condicions i requeriments per part
del propietari o promotor de l'actuacié.

L'objecte del projecte és I'adequacié d’una part dels terrenys del Pla Parcial Urbanistic
d’us Residencial PPR-1 “Els Hortets” per a destinar-los a aparcament public provisional
ocupant una superficie de 2.595,23 m2 de I'ambit, i el promotor d’aquest Us és
'Ajuntament de Riudoms. Aquest Us és provisional atenent a la classificacié de sol
urbanitzable dels terrenys on es proposa ubicar aquest aparcament, d’acord a les
Normes Subsidiaries de Planejament de Riudoms del terme municipal de Riudoms.

L’art. 53 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refds de la
Llei d'urbanisme, estableix que els terrenys compresos en sectors de planejament
urbanistic derivat o en poligons d’actuacié urbanistica i, fora d’aquests ambits, en els
terrenys destinats a sistemes urbanistics, es poden autoritzar usos i obres de caracter
provisional que no siguin prohibits per la legislacié i el planejament sectorials o pel
planejament territorial o urbanistic, mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de
reparcel-lacié, d’ocupacié directa o d’expropiacié corresponent per a I'execucié de
I'actuacio urbanistica que els afecta.

En el cas, com el present, que s’ hagi previst la gestid del planejament pel sistema
d’actuacio urbanistica de reparcel-lacio, es poden autoritzar nous usos de caracter
provisional a partir de la inscripcié6 en el Registre de la propietat del projecte de
reparcel-lacio, i aquests usos no poden tenir un termini de vigéncia superior als set anys
a comptar de la data d’inscripcié del projecte de reparcel-lacio, i només es poden
autoritzar en finques edificades abans de linici del projecte de reparcel-lacio, de
conformitat amb el planejament que s’executa, i sempre que no impedeixin la futura
execucio de les previsions.

Les obres necessaries per al desenvolupament dels usos autoritzats amb caracter
provisional se sotmeten al regim establert per a les construccions i instal-lacions que
estan fora d'ordenacio. Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres
provisionals autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi
I'administracié actuant, sense que, en cap cas, els afectats tinguin dret a percebre
indemnitzacio.

Cal considerar que només es poden autoritzar com a usos provisionals, entre d’altres :
“...b) La prestacio de serveis particulars als ciutadans.”.

El desti a 'aparcament municipal objecte del present projecte té el caracter de servei
destinat als ciutadans, complint-se el requisit de ser un Us permés segons detalla el
present projecte.

Només es poden autoritzar com a obres provisionals les vinculades als usos provisionals
a que fa referéencia l'apartat indicat anteriorment i les vinculades a activitats
econdomiques preexistents. Aquestes obres han d’ésser les minimes necessaries per a
desenvolupar I'is sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene establertes
per la legislacié sectorial, i han d’ésser facilment desmuntables i traslladables.
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Les obres detallades en el present projecte — memoria compleixen amb el tipus d’obres
exigides per aquesta normativa urbanistica .

L’article 54 del TRLUC, regula el procediment per a I'autoritzacioé d’'usos provisionals del
sol i d’obres de caracter provisional, exposant que les sol-licituds d’autoritzacié d’'usos i
obres provisionals a que fa referéncia l'article 53.1, 2, 3, 4 i 5 han de contenir, a més
dels requisits exigits per la legislacié aplicable en matéria de procediment administratiu
comu i en matéria de régim local, els documents seglents:

a) La memoria justificativa del caracter provisional dels usos i les obres.

b) L’acceptacié pels propietaris i els gestors o explotadors dels usos i les obres
en virtut del contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci juridic de cessar els
usos i de desmuntar o enderrocar les obres quan ho acordi I'administracio
actuant, sense dret a percebre indemnitzacié per aquest concepte ni per la
finalitzacié del contracte d’arrendament o de qualsevol altre negoci juridic.

c) El compromis de les persones esmentades de reposar la situacié alterada pels
usos i obres sol-licitats al seu estat originari.

Si la sol‘licitud presentada compleix els requisits a qué fa referéncia l'apartat 1,
I'ajuntament que pertoqui I'ha de sotmetre al tramit d’'informacié publica pel termini de
vint dies i, simultaniament, ha de sol-licitar I'informe corresponent a la comissio territorial
d’'urbanisme que pertoqui, que I'ha d’emetre en el termini maxim de dos mesos.
L’ajuntament no pot autoritzar els usos i les obres provisionals sol-licitats si aquest
informe és desfavorable.

Aquesta autoritzacié d’'usos i obres provisionals resta supeditada a:

a) La constitucié de les garanties necessaries per a assegurar la reposicio de la situacio
alterada al seu estat originari.

b) La condicio resolutoria que els compromisos acceptats pels interessats siguin també
acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels
usos i les obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci juridic que
els succeeixin.

Cal tenir en compte que les condicions sota les quals s’atorga l'autoritzacié d’usos i
obres provisionals, acceptades expressament pels destinataris, s’han de fer constar en
el Registre de la Propietat, de conformitat amb la legislacié hipotecaria. L’eficacia de
I'autoritzacio resta supeditada a aquesta constancia registral.

Per tal de donar compliment a I'art.54 de TRLUC, I'Ajuntament de Riudoms adquireix els
seguents compromisos com a titular del futur contracte de CESSIO PER L’US , aixi com
del manteniment de les instal-lacions:

1. Cessar els usos i de desmuntar o enderrocar les obres quan ho acordi
I'administracié actuant, sense dret a percebre indemnitzacio per aquest concepte
ni per la finalitzacié del contracte d’arrendament o de qualsevol altre negoci
juridic.

2. A reposar la situacié alterada pels usos i obres sol-licitades al seu estat
originari.
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3. No sera necessaria la formalitzacié de la constitucié de la garantia necessaria
per assegurar la reposicio de la situacié alterada al seu estat originari ja que és
el propi Ajuntament el subjecte i beneficiari de la cessio.

4. A incloure en el contracte privat que es formalitzi amb I'Arquebisbat el
compromis d’aquest de comunicar a qualsevol nou propietari, arrendatari o
gestor dels usos pels quals s’atorga llicencia aquestes condicions i a fer-les
constar al contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci juridic que el
succeeixi.

5. A formalitzar al Registre de la Propietat la inscripcié de les condicions sota les
quals s’atorga [l'autoritzaci6 d’usos i obres provisionals, acceptades
expressament pels destinataris.

S’adjunta ’ANNEX 1, el corresponent document de compromis entre I'Ajuntament de
Riudoms i 'Arquebisbat de Tarragona.

Riudoms, octubre de 2022

Rosa Gomis Novell
L’Arquitecta Municipal
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AJUNTAMENT DE RIUDOMS

DOCUMENT DE COMPROMIS ENTRE LA PROPIETAT (ARQUEBISBAT DE
TARRAGONA) | EL PROMOTOR DE L’ACTIVITAT D’US PROVISIONAL D’APARCAMENT
MUNICIPAL (AJUNTAMENT DE RIUDOMS)

D’una part, Mossén Victor Mosquera Ramos, a amb DNI 39733655M, actuant en
representacio de I'’Arquebisbat de Tarragona — Parroquia de Riudoms, amb CIF R4300001G,
amb domicili a la Plaga de Palau num. 2, de Tarragona. S’acredita aquesta representacié
mitjancant el poder especial, atorgat davant del Notari Sr. Miquel Martinez Socias, que
s’adjunta.

D’altra part, I'll:Im. senyor Sergi Pedret Llaurad6 que intervé en la seva condicié d’Alcalde de
'Ajuntament de Riudoms, amb CIF P4313100B, amb domicili al carrer Major num. 52, de
Riudoms, assistit per la secretaria de la corporacio, la senyora Alexandra Rodriguez
Jiménez.

EXPOSEN

I.- Que 'Arquebisbat de Tarragona- Parroquia de Riudoms-, és nu propietari de la finca num.
3262 del Registre de la propietat nim. 1, de Reus, inscrita en el Tomo 344, llibre 74, foli 231,
de Riudoms; essent I'usdefruit de la total finca a favor de la Sra. Sebastiana Cabre Masso,
segons consta en certificacid del registre civil.

D’acord amb la nota simple informativa la descripcié de la finca és:

‘Rustica. Una pieza de tierra situada en el termino de la villa de Riudoms y partida hortets,
conocida también por Fontllonga, de cabida setenta y seis areas, lindante al Este con tierras
de Tomas Guinart y Juan Gispert sucesores de Don Antonio Maria Figueras, | Norte con la
de Blas Pamies, antes Antonio Roigé, al Sur con las de Cayetano Marti y al Oeste con las
de Antonio Sole, Francisca Masso y Blas Pamies...”

S’adjunta de DOCUMENT 1 la nota simple informativa registral.
[I.- Que dacord amb les dades cadastrals aquesta finca té la referéncia num.

6263712CG3568C0001YX, amb una superficie de 5.996,79 m2, dels quals la superficie de
2373,23 m2 es volen destinar a aparcament provisional municipal.
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AJUNTAMENT DE RIUDOMS

Aquesta finca esta situada en un terreny classificat com a Sol Urbanitzable inclds dins de
I'ambit del Pla Parcial Urbanistic d’'Us Residencial PPR-1 “Els Hortets”, de les Normes
Subsidiaries del terme municipal de Riudoms, que es troba sense desenvolupar a I'actualitat.

S’adjunta de DOCUMENT 2 certificacio cadastral.

lll.- Que existeix la voluntat de I'Arquebisbat de Tarragona de celebrar una cessio gratuita,
per I'is provisional dels 2.373,23 m2 de superficie per a destinar-la a aparcament public
municipal per un periode maxim de 25 anys.

Actualment I'Arquebisbat de Tarragona esta tramitant davant del Registre de la Propietat
num. 1 de Reus, la cancel-lacié de la usdefruit per defunci6 a nom de Sebastiana Cabre
Masso, i 'adquisicid en plena propietat de la finca num. 3262.

S'acompanya de DOCUMENT 3 planol de I'espai objecte de la futura cessio6.

IV.- Que de forma prévia a la tramitacié de I'expedient de cessié gratuita del terreny per
destinar-lo a aparcament, I'Ajuntament de Riudoms tramitara el procediment urbanistic per
a l'autoritzacié d‘usos provisionals, sol-licitant el corresponent informe favorable a la
Comissié Territorial d’'Urbanisme de Tarragona, per la qual cosa es formalitza el present
DOCUMENT DE COMPROMIS, d’acord amb les seguents:

CLAUSULES

Primera.- Que ambdues parts es comprometen a tramitar I'expedient per la cessio gratuita i
provisional del terreny indicat en I'expositiu I), per tal de destinar-lo a aparcament municipal
de vehicles per un periode maxim de 25 anys, termini que es concretara en I'expedient de la
cessio.

Aquesta cessio s’iniciara una vegada sigui autoritzat I'is provisional i I'’Arquebisbat tingui
inscrita la plena propietat del terreny objecte de cessido en el Registre de la Propietat.
L'Ajuntament comunicara l'autoritzacié per I'Us provisional a I'Arquebisbat per tal que
presenti la seva oferta de cessid per ser acceptada per I'Ajuntament d’acord amb la
normativa.

Segona.- Que d’acord a I'art 66 a), del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre proteccié de la legalitat urbanistica -RPLU-, I’Ajuntament de Riudoms
ACCEPTA, de forma expressa, cessar els usos i desmuntar o enderrocar les instal-lacions
que s’autoritzin, aixi com reposar la situacié que alteri I'estat original del terreny, quan aixi s’
acordi, sense dret a percebre indemnitzacié per aquests conceptes, inclosa la finalitzacio del
contracte de cessio o qualsevol altre negoci juridic.
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Tercera.- Que d'acord amb [larticle 66 b) del RPLU, I’Arquebisbat de Tarragona
comunicara, si fos el cas, al nou propietari, arrendatari, ocupant o gestor de I'Uus, les

condicions de la llicéncia d’'us provisional d’aparcament per a fer-les constar al contracte
d’arrendament o qualsevol altre negoci juridic que el succeeixi.

| per a que aixi consti es signa aquest document de compromis, a la data de la signatura
electronica.

L'Alcalde
Representant- administrador

Sergi Pedret Llaurad6

La Secretaria Mossén Victor Mosquera Ramos

L’Arquebisbat de Tarragona.

Alexandra Rodriguez Jiménez

L’Ajuntament de Riudoms
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

En Tarragona, mi residencia, a quince de octubre de dos mil

veintiuno. U VST ———
Ante mi, MIGUEL MARTINEZ SOCIAS, Notario del Ilustre

Colegio Notarial de Catalufla, constituido en el Arzobispado de

Tarragona, sito en Pla de Palau nimero 2 de Tarragona,-------------

S0 210 40 0 SRR PRSP ———

El Excelentisimo y Reverendisimo sefior DON JOAN
PLANELLAS BARNOSELL, Arzobispo de Tarragona y Primado,

no consignandose los restantes datos personales en razon al cargo

CILIE DETBITA, ~=rmsmm s rom oo e Kl R S S S S e A

INTERVIENE como Arzobispo de Tarragona y Primado,

| cargo que me consta por notoriedad, en nombre y representacion
del ARZOBISPADO DE TARRAGONA, N.LF. R4300001G, y
domicilio en Tarragona, Pla de Palau, nimero 2. ---------=--=-===-----

Le conozco y juzgo con capacidad para otorgar el presente

poder'y, en el concepto en que IMLEIVIENE s--ss==s=ssmmomsseummomimenmos
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PODER ESPECIAL, tan amplio y bastante como en Derecho sea
menester a favor de DON VICTOR MOSQUERA RAMOS,
mayor de edad, célibe, presbitero, vecino de Tarragona, con

domicilio profesional en Pla de Palau, ntmero 2. Titular de D.N. de

L. niimero 39733655M, con las siguientes:

FACULTADES: ~em e e

a) Administrar bienes muebles e inmuebles; ejercitar y
cumplir, o renunciar, toda clase de derechos y obligaciones; rendir,
exigir y aprobar o impugnar cuentas; hacer cobros Y Dpagos por
cualquier titulo y cantidad; convenir, modificar, extinguir y liquidar
contratos de todo tipo, incluidos arrendamientos y aparcerias;

~desahuciar inquilinos, arrendatarios, laparceros, colonos, porteros,
precaristas u otros ocupantes y asistir con voz y voto a juntaé de
COPIOPIEtarios ¥ CONSOCIOS. - —mmmmmmmnmmmmmm s e

b) Conceder, reconocer, aceptar, prorrogar, modificar, cobrar
y pagar deudas, préstamos, créditos y libramientos con relacién al
Estado, Generalitat y demds Comunidades auténomas, Provincia,
Municipio, Organismos auténomos, incluso internacionales y de la
U.E., y cualquier persona publica o privada. ~----se---cmmeemcmmeeeecmm-

¢) Comprar y vender por precio confesado, de contado o
aplazado, permutar y por cualquier otro titulo oneroso enajenar y
adquirir bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales vy
establecimientos mercantiles; constituir, aceptar, reconocer,

posponer, renunciar, modificar, dividir, gravar, redimir, extinguir y
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- cancelar, total o parcialmente, usufructos, servidumbres, censos,
érrendamientos inscribibles, arrendamientos financieros, hipotecas,
|
brendas, anticresis, derechos de opcion, tanteo y retracto,
prohibiciones, condiciones y toda clase de derechos reales,
personales y limitaciones del dominio. ---------====mnmmmmmmcmmm e
d) Parcelar y urbanizar fincas; solicitar la aprobacion de planes
parciales, poligonos de nueva construccion, parcelaciones y
reparcelaciones, y aceptarlas, y, en general, intervenir en todas las
actuaciones previstas por la legislacion urbanistica y por las

Ordenanzas Municipales; ceder terrenos a fines urbanisticos; hacer

deslindes y amojonamientos; disponer agrupaciones, agregaciones,

segregaciones y divisiones de fincas; pedir inmatriculaciones,
inscripcion de rectificaciones de superficie y excesos de cabida y
toda clase de asientos en los Registros publicos; declarar obras
nugyvas y constituir el régimen de propiedad horizontal y cualquier
otro tipo de comunidad de bienes y derechos, con determinacién de
las cuotas de participacion y sus estatutos y reglamentos. -------------

e) Hacer donaciones de cualquier clase, incluso gratuitas;
aceptar donaciones puras, condicionales u onerosas; aceptar

puramente o con los beneficios legales, renunciar y manifestar
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herencias y legados; practicar o aprobar particiones hereditarias y
de comunidades matrimoniales de bienes; disponer y aceptar
adjudicaciones de bienes hereditarios y entregas de legados; pagar 'y
cobrar excesos o defectos de adjudicacion; liquidar, pagar y aceptar
o renunciar legitimas y fideicomisos, depositar legitimas y cancelar
sus garantias y solicitar y cancelar la anotacién de legados y
derechos hereditarios. ~mm----msmoommmmme e

f} Formular manifestaciones, hacer y contestar requerimientos;
promover actas notariales e intervenir en ellas. -=-—-mmrmemecemmmeeeo oo

g) Solicitar, descargar, instalar, renovar, suspender, revocar y
utilizar cualesquiera certificados de firma electrénica emitidos por
la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o
por otros prestadores de servicios de certificacidon, tanto los
certificados expresados en las leyes, como cualesquiera otros de los
emitidos por la citada Féabrica Nacional y otros prestadores de
servicios de certificacion electrénica, incluidos, pero no limitados, a
certificados de persona fisica, de representante de persona juridica,
de representante de entidad sin personalidad juridica, de dispositivo
movil, de servidor, de componentes, de firma de cédigo, de
personal al servicio de las administraciones piblicas, de sede
electronica, de sello electronico para la actuacién administrativa

automatizada y cualesquiera otros certificados electronicos que

pudieran surgir con posterioridad de conformidad con el estado de

la tECNICA, —=mmm = m e e
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- h) La solicitud del certificado de firma electrénica podra
realizarse ante las oficinas de registro de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria o ante otras oficinas de registro
delegadas de Organos, organismos o entidades que ejerzan
funciones publicas, asi como ante las oficinas o registros que
designen los prestadores de servicios de certificacion.-----------------

i) Las actividades comprendidas anteriormente a realizar por
cuenta del poderdante comprenderd la utilizacién del certificado de

firma electronica ante: la Administracion General del Estado,

Comunidades Auténomas, Entidades Locales y sus Organismos
Piblicos, Sociedades, Mancomunidades, Consorcios o cualesquiera
otros entes con o sin personalidad juridica vinculados o
dependientes de las anteriores, incluyendo la administracion
institucional, territorial o periférica y érganos reguladores; también
realizar tramites ante Oficinas y Funcionarios Publicos de cualquier
dministracion, Registros  Publicos, Agencias Tributarias,
Tribunales Econdmicos-Administrativos, de Competencia o de
Cuentas, Notarias, Colegios Profesionales, Sindicatos, Autoridades
Eclesiasticas, Organismos de la UE e internacionales, Organos

Jurisdiccionales, Fiscalias, Juntas y Jurados, Juntas Arbitrales,
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Cémaras de Comercio, Organos Constitucionales y cualesquiera
otros Organos, agencias, entes u organismos de cualquier
administracién y demés entidades creadas y por crear, en cualquiera
de sus ramas, dependencias o servicios de cualesquiera
administraciones nacionales, de la UE o internacionales; asimismo |
podra actuar ante personas fisicas, juridicas, entidades, sociedades y
comunidades con y sin personalidad juridica, organismos,
agrupaciones, asociaciones, fundaciones, ong's y deméas entes de
derecho privado previstos en el ordenamiento juridico espafiol, de
la UE e internacionales, para la realizacidén, via electrénica
mediante la utilizacién del certificado de firma electrénica del
poderdante y por su cuenta, de las facultades incluidas en Ia
presente escritura de apoderamiento. —--«----e--mmcomemuccameeemee_
J) Todas las anteriores facultades deberin ser interpretadas
amplisimamente y sin limitacién. S
k) Prohibe expresamente obtener copias de este poder. ~mm-mmne-

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: e

Los datos serdn tratados y protegidos segin la Legislacién
Notarial, la Ley Organica 3/2018 de 5 de diciembre de Proteccién
de Datos de Carécter Personal (o la Ley que la sustituya) y su
normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a
la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos

8 RN AVENT PR i :30: RODRI GUEZ JI MENEZ - DNI ** (TCAT) el dia 23/06/2022 a les 13:01:14
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datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.--------------------

Asi 1o dice y 0torga. -=======mmmmm oo e

Permito al seflor compareciente la lectura de esta escritura,
después de advertido de la opcion del articulo 193 del Reglamento
Notarial.- Y enterado, segun dice, bajo su responsabilidad, por la
lectura que ha practicado y por mis explicaciones verbales, el sefior
compareciente hace constar su consentimiento al contenido de la

presente escritura, y la firma conmigo, el Notario, que le he

comunicado el contenido de este instrumento con la extension
necesaria para el cabal conocimiento de su alcance y efecto,
atendidas las circunstancias del compareciente, y doy fe
especialmente de que después de la lectura el compareciente ha
hecho constar haber quedado debidamente informado del contenido
del instrumento y haber prestado a este su libre consentimiento. -----

Y yo, el Notario, DOY FE, de la identidad del otorgante, de
que tiene a mi juicio capacidad y legitimacion, de que el
consentimiento ha sido libremente prestado, y que el otorgamiento
se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del
otorgante, y, en general, de todo lo demas pertinente del contenido

de este instrumento publico, que extiendo en cuatro folios de papel
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timbrado de uso exclusivamente de la serie y numero GB7478697,

GB7478696, GB7478695 y GB7478694; y yo el Notario.- DOY

SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES.-

SIGNADO: MIGUEL MARTINEZ- RUBRICADOS Y
SELTATIO, weamssmmsmstimstcmmenm ettt

APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3* LEY 8/89

BASES DE CALCULO:

Sin Cuantia

ARANCEL APLICABLE: 1,4, N*§

DERECHOS ARANCELARIOS -

SinIVA: 43,27 €, Cuota IVA: 8,83 € Total Factura: 52,10 €

ES COPIA LITERAL de su matriz que, bajo el ntimero de
orden inserto al principio obra en mi protocolo general corriente de
instrumentos publicos. La expido a instancias de ARZOBISPADO
DE TARRAGONA en cuatro folios de papel exclusivo para
documentos notariales, serie GD, ntimeros 8832225, 0832226,
0832227 di 0832228 que signo, firmo, rubrico y sello.

%‘%RRAG A, El quince de octubre de dos mil veintiuno. DOY
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DOCUMENT,

R@gggﬁjyad@gﬁg INFORMACION REGISTRAL

DEESPARA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE REUS NUMERO UNO
Telf. 977 326 221 / FAX 977 317 714
Carrer General Moragues, 76-78. 43203 REUS

email: reus1@registrodelapropiedad.org

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE RIUDOMS N°; 3262
Fecha de Expedicion: 14/04/2022 16:10:39

N° IDUFIR: 43012000964300

ULTIMA INSCRIPCION: Tomo: 344 Libro: 74 Folio: 231 Inscripcion: 13
TIPO FINCA: Pieza de Tierra
SITUACION: PARTIDA HORTETS, ,

REFERENCIA/S CATASTRAL/ES: NO CONSTA

(TCAT) el dia 23/06/2022 a les 13:01:14

DESCRIPCION:

Rustica. Una pieza de tierra situada en el término de la villa de Riudoms y partida hortets, conocida

Tomas Guinart y Juan Gispert sucesores de Don Atnonio Maria Figueras, al Norte con la de Blas

Fontllonga, conocida también por Recreo, situada en el término de Riudoms, regaderas tres de ellas
todos los miércoles desde la una a las cuatro de la madrugada, y todas se utilizan desde la una de la

la balsa de la misma mina. Sobre esta finca en la confluencia de los linderos Norte y Este existe una
edificacion que mide cinco metros de fondo por catorce de frente, o sea setenta metros cuadrados,

compuesta de planta baja, piso y un pequefio desvan, contiguo a la cual existe una balsa y un pozo

destinado al abastecimiento de la casa y riego del jardin.

Declarada la obra nueva mediante Escritura Piblica otorgada en Tarragona, ante el Notario Don Luis
Felez con protocolo, el dia 19 de octubre de 1956, segtin la Inscripcién 132, de fecha 09 de octubre de
1956, al Folio 231, del Libro 74, Tomo 344 del Archivo.

TITULARIDADES:

el dia 22/06/2022 a |es 12:30:10, ALEXANDRA RODRI GUEZ JI MENEZ - DNI **

RAVERT REBD0001 s
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SEBASTIANA CABRE Y MASSO, con N.I.F. 00.000.000-T, titular con CARACTER PRIVATIVO, del

Jod : ’ ; &
i usufructo de 100,000000% de esta finca, en virtud de la escritura, por titulo de Compraventa.
:
3
ko, http://www.registradores.org
5
o La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su cédigo seguro de verificacién (CSV) en http://www.registradores.org/csv
= C8V: 9212200128625047
% Huella: f0da1a87-8dd8680f-7e4799a1-dfd370af-cd411119-f0de27aa-c5dcc2eB-42ebi9¢ch
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también por Fontllonga, de cabida setenta y seis areas, cinco centiareas, lindante al Este con tlerras de

Pamies, antes Antonio Roigé, al Sur con las de Don Cayetano Marti y al Oeste con las de Antonio Solé,
Francisca Masso y Blas Pamies. Esta dotada para su riego de tres horas de agua semanales de la mina

tarde de los martes hasta las siete de la mafiana de los miércoles teniendo el derecho de depositarla en
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Registradores INFORMACION REGISTRAL

DE ESPARA

N°PROTOCOLO: DE FECHA: 17/03/1887

INSCRIPCION: 3% TOMO: 344 LIBRO: 74 FOLIO: 225 FECHA: 05/03/1887

PARROQUIA DE RIUDOMS, con otra documentacién 0 , titular otros de la nuda propiedad de
100,000000% de esta finca, en virtud de la escritura, por titulo de Compraventa.

AUTORIZANTE: LUIS FELEZ, TARRAGONA
N°PROTOCOLO: DE FECHA: 29/01/1954

INSCRIPCION: 12 TOMO: 344 LIBRO: 74 FOLIO: 230 FECHA: 04/06/1954

CARGAS:

Arriendo de sesenta y nueve pesetas setenta y cinco centimos por cada aiio, durante 20 afos contados
a partir de la fecha del contrato a favor de Sebastiana Cabre y Mass6. Formalizada en escritura con
fecha 17/03/87, autorizada en RIUDOMS, por DON JOSE MARIA GUARDIOLA, n° de protocolo
Inscripeién 57, del tomo 344, libro 74, folio 227 con fecha 05/03/1875

(TCAT) el dia 23/06/2022 a les 13:01:14

LIBRO DIARIO:

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentacion, al cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedicion de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

ADVERTENCIAS:

1.- Esta nota simple tiene valor puramente informativo -articulo 222.5 de la Ley Hipotecaria-, careciendo
de garantia -articulo 332 del Reglamento Hipotecario-. La libertad o gravamen de los bienes o derechos

inscritos, sélo se acredita, en perjuicio de tercero, por certificacién del Registro -articulo 225 de la Ley
Hipotecaria-.

2.- Queda prohibida la incorporacién de los datos que constan en la presente informacién registral a
ficheros o bases de datos informaticas para la consulta individualizada de personas fisicas o juridicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instruccién de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98).

el dia 22/06/2022 a |es 12:30:10, ALEXANDRA RODRI GUEZ JI MENEZ - DNI **

RAVERT REBD0001 s
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3.- Esta Informacién no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario,

4.- A los efectos del Reglamento General de Proteccién de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (en adelante, “RGPD"), queda

http://iwww.registradores.org

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante su cédigo seguro de verificacidn (CSV) en hitp:/iwww.registradores.org/csv
CSV: 9212200128625047

Huella: f0da1a87-8ddB680f-7e4799a1-dfd370af-cd411119-f0de27aa-c5dcc2e8-42ebfoch
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DOCVMENT 2
CERTIFICACION CATASTRAL

SECRETARIA DE ESTADO

DE HACIENOA
~ GOBIERNO MINISTERIO X
Q0T =" SRR owccovonen DESCRIPTIVA Y GRAFICA
DEL CATASTRO

Referencia catastral: 6263712CF3566C0001YX

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localizacién: CL S ANTONI DE 19 43330 RIUDOMS [TARRAGONA]

Clase: Ristico Valor catastral [2022]: 16.275,70 €
Uso principal: Agrario Valor catastral suelo; 1.895,83 €
Superficie construida: 135 m2 Afio construccion: 1900 Valor catastral construccién: 4.774,95 €
Titularidad
Apellidos Nombre / Razén social NIF/NIE Derecho Domicilio fiscal
ARZOBISPADO DE TARRAGONA R4300001G  100,00% de CL PALACIO ARZOBISPAL
propiedad 43003 TARRAGONA [TARRAGONA]
Construccién
Esc./Plta./Prta. Destino Suparficie m? Esc./Plta./Prta. Destino Superficie m?
1/00/01 VIVIENDA 56 1/01/01 VIVIENDA 56
1/02/01 VIVIENDA 23 ol
o™
Cultivo g
Subparcela Cultivo/Aprovechamiento IP Superficie m* Subparcela Cultiva/Aprovechamiento IP Superficie m? 8
Q C- Labor o Labradio secano 01 5918 i
£
=]
a
PARCELA CATASTRAL &
Q
@
Superficie gréfica: 5.997 m2 Parcela construida sin divisién horizontal -
1 n
M 8 P
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Escala:
336,150 336200
kst A R ; 1/150

Finalidad: tramite cesion
Fecha de emisién: 14/06/2022

uest document és una coOpia autentica del document el ectronic origi
avés del servei de validacio de |a Seu Electronica de |'Ens anb el

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podra utilizarse para el ejercicio de las compelencias del solicitante.
Solicitante: AYUNTAMIENTO DE RIUDOMS [TARRAGONA]
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