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MEMÒRIA 

1 Antecedents 
Per tal de desenvolupar el “Projecte executiu de millora de l’accessibilitat de creuaments de la 
xarxa bàsica de vianants del municipi de Riudoms (província de Tarragona)”, l’Ajuntament va 
encarregar a V VAIC MOBILITY una memòria valorada de les actuacions de millora de 
l’accessibilitat dels passos a vianants dels itineraris de mobilitat educativa o “Camins escolars”.  

El present projecte es centra  en les directrius de millora dels passos de vianants de la xarxa 
bàsica de vianants situats al voltant d’equipaments educatius de la part nord del municipi tal i 
com estan definides l’esmentada a memòria valorada. 

El Planejament vigent d’aplicació al municipi són les Normes Subsidiàries de Planejament de 
Riudoms i es desenvolupa dins de la trama urbana consolidada. 

2 Àmbit del projecte 
L’àmbit del  present projecte que està dins de la trama consolidada es correspon al centre del 
nucli urbà on hi ha major mobilitat de vianants tal i com es reflecteix en el plànol 02. 

3 Objecte del projecte 
L’objecte d’aquest projecte és la definició de les obres consistents en la renovació o nova 
construcció de passos de vianants en els creuaments de la xarxa bàsica del municipi així com 
també la seva millora en visibilitat i il·luminació. Per tal millorar l’accessibilitat d’aquests passos 
de vianants es preveuen aquestes obres següents: 

- Reparació de les voreres que estan en mal estat, tot completant els recorreguts adaptats a la 
normativa de supressió de barreres arquitectòniques. 

- Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves 
determinacions. 

- Construcció de 11 passos de vianants nous. 

- 24 actuacions de millora de visibilitat en passos de vianants no adaptats mitjançant la 
col·locació de fitons, places per a l’aparcament de motos o bicicletes 

- 3 Rebaixos de guals existents segons normativa 

- 5 actuacions de millora en l’enllumenat existents als passos de vianants. 
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4 Autor del present document 

El redactor del present document es l’enginyeria GESA, S.L. 

NIF- B-60566627 

C/11 de Setembre 43, baixos 1ª 

08520 Les Franqueses del Vallès 

Josep Barberillo Nualart. Enginyer industrial col·legiat nº 16.134 

5 Clàusula de protecció de dades del projecte executiu. 

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals,  li comuniquem que amb l’acceptació d'aquest document, vostè atorga el seu 
consentiment explícit perquè les dades que ens faciliti s'incorporin i siguin tractades en fitxers 
sota la responsabilitat de GESA SL amb CIF B60566627 i domicili a Carrer Onze de Setembre 43, 
Baixos 1 ª A, de les Franqueses de Vallès, 08520, Barcelona, amb la finalitat de poder prestar els 
serveis contractats, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat del 
Empresa i els seus serveis, sent cancel·lats després del compliment el període establert 
legalment. Les dades facilitades podran ser comunicades en cas necessari a administracions 
públiques i qualsevol una altra entitat encarregada de tractament per poder complir amb els 
serveis contractats. GESA SL es compromet a tractar les seves dades de forma lleial, transparent, 
adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a no comunicar o cedir aquesta informació 
a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per 
a la prestació dels serveis contractats al com s'indica en el paràgraf anterior. 

La renúncia a autoritzar aquest tractament comportaria la impossibilitat de complir amb els 
serveis als que aquest contracte es refereix. Així mateix, l'informem de la possibilitat que té 
d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat 
mitjançant escrit dirigit a Carrer Onze de  Setembre  43, Baixos 1ª A, de les Franqueses de Vallès, 
08520, Barcelona o bé al correu electrònic dpd@octalia.es. 

GESA SL posa en coneixement les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de la 
empresa, tant el telèfon 930.107.160 com el correu electrònic info@octalia.es . 
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6 Estat actual 
Les actuacions de millora discorren pel centre urbà de Riudoms, en un àmbit consolidat, amb els 
serveis generals propis del centre urbà de la població. És voluntat de l’Ajuntament d’anar 
millorant l’accessibilitat dels carrers del nucli de població, per millorar la mobilitat dels itineraris 
escolars i els serveis proporcionats als seus habitants i visitants, seguint un criteri unificat de 
tipus de disseny dels passos de vianants segons les directrius de l’entorn.  

Els carrers estan formats per una vialitat segregada amb calçada d’aglomerat asfàltic amb trams 
d’aparcament o parada de bus.  

Les voreres laterals són de panots de diversos tipus  amb combinació de colors blanc i gris. Les 
mesures dels panots existents  és 30x30x4 cm i de 25xs25x4 amb vorada tipus T3 en tots els 
carrers. 

Les voreres, en alguns punts estan malmeses degut al seu aixecament per les arrels dels arbres. 

Actualment hi ha molts guals que no tenen la vorada rebaixada i les que la tenen la part 
rebaixada no té l’amplària mínima necessària.  

En cap cas els guals disposen el panot tàctil normatiu en la seva configuració correcte. 

  Imatge 1: Aquest gual incompleix la normativa vigent pels motius següents: 

a) No té panot tàctil a ratlles en el seu lloc ja que es de tacs i està mal orientat
b) No té panot tàctil a tacs al costat de la rigola. Franja de 60 cm
c) L’amplària del pas es de 1,50 m en lloc del mínim de 1,80 a 2m.
d) La orientació de l’encaminament indica el centre de la cruïlla en lloc de ser perpendicular

a les línies del pas zebra.
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Sanejament i drenatge: 

En la major part dels punts on es preveu el fer ampliacions de voreres hi ha embornals 
degudament connectat a la xarxa. 

Enllumenat públic: 

Pel que fa a l’enllumenat públic, la xarxa es troba present a l’àmbit de les obres. La intervenció 
es limita a la protecció de la xarxa existent no essent necessari realitzar cap desmuntatge del 
punts de llum existents. Pel que fa a les millores de la il·luminació dels passos s’utilitzaran els 
mateixos suports dels punts de llum existents que són més propers a cada pas seleccionat. 

Altres serveis: Els serveis de xarxa d’aigua, telecomunicacions, mitja i baixa tensió estan 
soterrats i no es preveu que es vegin afectats per les obres. En les obres es preveu la anivellació 
de les tapes de registre a les noves rasants dels passos de vianants. 

Supressió de barreres arquitectòniques: 

Al llarg del hi han molts passos de vianants no adaptats, passos mal situats o incomplerts, per 
tant en la seva majoria no compleixen amb l’actual normativa de supressió de barreres 
arquitectòniques. Es per aquest motiu que proposa aprofitar en fer la reparació/renovació de 
les voreres en fer tots els recorreguts adaptats d’acord amb la normativa. 

Segons les dades derivades del pla de mobilitat, y recollides en la memòria valorada de 
l’ajuntament de Riudoms encarregada a VVAIC és el següent:  

Pas de vianants 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,40: No hi ha pas de vianants i manca de visibilitat (11 
passos) 

Pas de vianants 14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38: No 
hi ha bona visibilitat per el creuament del pas de vianants.(24 passos) 

Pas de vianants 34,35,36: Pas de vianants existent sense rebaix.(3 passos) 

Pas de vianants 15,24,28,30,39: Pas de vianants amb poca il·luminació (5 passos) 

7 Topografia i cartografia 

Amb motiu de la redacció del present projecte, s’ha utilitzat el plànol 1:1000 del ICC topogràfic 
amb coordenades UTM. 

         MEMÒRIA 
6 



Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

8 Descripció de les obres 

A l’Avinguda Primer d’Octubre la millora dels passos de vianants consistirà en ampliar les voreres 
en les cruïlles ocupant l’espai d’una plaça d’aparcament de tal manera que el pas es reduirà a la 
meitat i ha l’hora es millora la visibilitat de forma notable. 

Amb aquesta proposta no s’afecten els arbres ni altres elements de la vialitat pública, excepte 
les reixes dels embornals que caldrà fer-ne la seva adaptació. 

Imatge 1: Vista de l’ampliació de 
la vorera per tal d’apropar els 
passos de vianants.  

Panot tàctil a ratlles franja de 80 
cm 

Panot tàctil a tacs franja de 60 cm 

Nova rigola 

Nova vorada 

L’amplària mínima de cada pas en la seva part mes baixa serà de 2m just al costat de la rigola. 

Les obres consistiran en fer la demolició de tota la zona de vorera afectada incloent la seva base 
de formigó, el desmuntatge de la rigola i vorada, demolició d’un tram de paviment asfàltic, just 
per tal de poder col·locar la nova vorada i rigola corresponents a l’ampliació de la vorera. 

Els panots a utilitzar seran exactament del mateix tipus que els existents, llevat del tàctil que 
podrà ser de 20x20x4 cm de color blanc o vermell a escollir per part de l’Ajuntament.  

Es destaca una zona conflictiva de trànsit als voltants de la cruïlla de l’avinguda Catalunya amb 
el carrer Doctor Fleming en que l’accés per a vianants no està degudament protegit, fet que 
caldrà fer la construcció dels passos de vianants adients per tal de poder millorar l’accessibilitat. 
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8.1. Renovació / reparació voreres 
En els plànols s’han indicat les zones de voreres que cal renovar i que estan afectats per 
l’ampliació de la vorera. 

8.2. Supressió de barreres arquitectòniques 
Per a la supressió de les barreres arquitectòniques es realitzarà seguint estrictament l’actual 
normativa de supressió de barreres arquitectòniques tot posant una franja de 60 cm de panot 
de tacs de color vermell en el tram deprimit del pas i la franja d’encaminament amb panot a 
ratlles vermell de 80cm però com que es farà amb peces de 30x30 la franja es podrà fer de 90 
cm d’amplària per no tenir que tallar les peces. 

En tot el recorregut adaptat no hi podrà haver cap tipus de graó i com a màxim hi pot haver un 
desnivell de menys d’un cm. 

8.2.1. Drenatge de les aigües superficials 
En les ampliacions de les voreres (orelles) en que s’afectin els embornals existents, es farà el seu 
desplaçament al punt baix mes proper degudament connectats a la caixa d’embornal original la 
qual serà registrable per poder fer-ne el seu manteniment de forma adequada.  En el moment 
de fer les obres es donarà a les rigoles els pendents longitudinals i transversals adients per tal 
d’evitar la formació de qualsevol punts baix.  

8.2.2. Xarxa d’enllumenat públic  
La xarxa d’enllumenat públic no es veurà afectada, excepte per la presencia de la canalització 
elèctrica que caldrà fer la seva protecció corresponent ha l’hora de fer les demolicions.  

Per la millora de la il·luminació dels passos elevats existents s’ha previst utilitzar els mateixos 
suports del punts de llum existents propers als passos, per tal de no plantar nous obstacles a la 
via pública. Els nous focus aniran connectats a les caixes de fusibles de la pròpia columna.  

8.2.3. Xarxa  d’altres serveis  
No es preveu l’afectació d’altres serveis excepte les tapes de registre que es recol·locaran a la 
cota que correspongui del paviment acabat. 
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9 Gestió de residus 

El present Projecte compleix amb els requisits establerts amb el Reial Decret 105/2008, de 1 de 
febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. A l’annex 
corresponent s’avaluen els residus generats calculant se el seu cost en el pressupost. 

10 Compliment de la normativa d’accessibilitat 

Es compleix amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat, i el Real Decret 173/2010, de 
19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de la Edificació, aprovat pel Real Decret 
314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat amb l’ordre TMA/851/2021. 

11 Compliment del Decret 3354/1967 

El present Projecte compleix els requisits exigits en el Decret 3354/1967 de 28 de desembre, en 
tot el relacionat amb projectes i estudis. És una obra completa, susceptible d'explotar se després 
de la finalització de les obres. 

12 Compliment documenta bàsic seguretat d’utilització 

El Projecte compleix amb els requisits establerts al CTE Document Bàsic SUA Seguretat 
d’Utilització. 

13 Afectacions 

Segons indicacions municipals no existeixen en aquest projecte expropiacions, ja que tot el sòl 
es de titularitat pública. L’Ajuntament facilitarà un espai adient per la situació de les casetes 
d’obra i el material d’abassegament. 

L’empresa adjudicatària esta obligada a fer la consulta i recerca dels serveis afectats i de fer les 
corresponents actes TIC en cada un dels serveis que es prevegui la seva afectació en el moment 
de fer les obres. 
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14 Disposicions administratives 

14.1. Termini d’execució, garantia i revisió de preus 

A l’annex núm. corresponent queda recollit el pla de treball, que preveu un durada de les obres 
de 4 mesos, el qual s’ha previst executar en dos fases, i dependrà de les unitats d’obra, els 
rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses 
(climatologia, etc.) es puguin presentar. 

El termini de garantia que es considera és d’1 any a partir de la recepció de les obres, període 
de temps que es considera suficient per observar el comportament de les obres en qualsevol 
condició de servei. 

En compliment dels articles 103 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix 
els dotze (12) mesos cadascuna d’elles, no es preveu la revisió de preus. 

14.2. Classificació del contractista 

D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en l’article 77 
s’exposa que, per contractar amb les administracions públiques l’execució de contractes d’obres 
públiques o de serveis d’un import igual o superior a 500.000€ (PEC sense IVA), és requisit 
indispensable que l’empresa estigui degudament classificada. Donat que la present obra és 
preveu d’un inferior a l’import indicat en la llei de contractes, NO caldrà que l’empresa 
adjudicatària estigui classificada. 

14.3. Normativa a complir 
• NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN.
DECRETO 462/71. MODIFICADO POR EL REAL DECRETO 129/85 
• ORDEN CIRCULAR 223/69, DE REDACCIÓN DE PROYECTOS COMPLETOS
• ORDEN ITC/279/2008, DE 31 DE ENERO, POR LA QUE SE REGULA EL CONTROL
METROLÓGICO DEL ESTADO DE LOS CONTADORES DE AGUA FRÍA, TIPOS A Y B. 
• ORDEN SCO/3719/2005, DE 21 DE NOVIEMBRE, SOBRE SUSTANCIAS PARA EL
TRATAMIENTO DEL AGUA DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE AGUA DE CONSUMO HUMANO. 
• REAL DECRETO 865/2003, DE 4 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS
HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 
• REAL DECRETO 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS
SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO. 
• RESOLUCIÓN DE 9 DE MARZO DE 2000, POR LA QUE SE DEJAN SIN EFECTO LA
RESOLUCIÓN DE 7 DE JUNIO DE 1988, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN SOBRE 
ESPECIFICACIONES A CUMPLIR POR LOS TUBOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SU USO EN 
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, Y LA RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 1988, POR LA QUE 

         MEMÒRIA 
10 



Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN SOBRE ESPECIFICACIONES A CUMPLIR POR LOS TUBOS DE 
MATERIAL PLÁSTICO PARA SU USO EN INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN PARA AGUA CALIENTE 
HASTA 90 GRADOS. 
• PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES D'ABASTAMENT
D'AIGUA (ORDRE DEL MINISTERI D'OBRES PÚBLIQUES I URBANISME, 28 DE JULIOL DE 1974) 
• REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
DB SE Seguridad Estructural 
DB SE-AE Acciones en la Edificación 
DB SE-C Cimientos 
DB SE-AE Acciones en la Edificación 
DB SE-A Acero 
DB SE-F Fábrica 
DB SE-M Madera 
DB SI Seguridad en caso de Incendio 
DB SU Seguridad de Utilización 
DB HS Salubridad  
DB HR Protección frente al ruido 
DB HE Ahorro de energía 

• REAL DECRETO 997/2002, DE 27 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA “NORMA
DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02)”. 
• REAL DECRETO 1247/2008, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN
DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08), 
• NORMES NTL DEL LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL , JOSÉ LUIS
ESCARIO. NORMES DIN, ASTN I NORMES VIGENTS EN ALTRES PAÏSOS, SEMPRE QUE ESTIGUIN 
NUMERADES EN UN DOCUMENT CONTRACTUAL. 
• N.E.I.F. NORMES D'ASSAIG DEL LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL DEL
CENTRE D'ESTUDIS I EXPERIMENTACIÓ D'OBRES PÚBLIQUES. 
• INSTRUCCIÓ H.A. -61 PER ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT I INSTRUCCIÓ E.M. 62 PER
ESTRUCTURES D'ACER. INSTITUT EDUARDO TORROJA DE LA CONSTRUCCIÓ I DEL CIMENT. 
• I.T.M. INSTRUCCIÓ PEL CÀLCUL DE TRAMS METÀL.LICS I PREVISIÓ DELS EFECTES
DINÀMICS DE LES SOBRECÀRREGUES EN ELS FORMIGONS ARMATS. 
• NORMES UNE  DE COMPLIMENT OBLIGATORI. NORMES UNE ANOMENADES ALS
DOCUMENTS CONTRACTUALS I COMPLEMENTÀRIAMENT, LA RESTA DE LES NORMES UNE. 
• REAL DECRETO 956/2008, DE 6 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN
PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08). 
• ORDEN PRE/3796/2006, DE 11 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS
REFERENCIAS A NORMAS UNE QUE FIGURAN EN EL ANEXO AL REAL DECRETO 1313/1988, DE 28 
DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DECLARA OBLIGATORIA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS 
PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS. 
• REAL DECRETO 605/2006, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS
PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA UNE-EN 197-2:2000 A LOS CEMENTOS 
NO SUJETOS AL MARCADO CE Y A LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE 
CEMENTO. 

         MEMÒRIA 
11 



Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

• DECRETO 78/1998, DE 17 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN
COMPLEMENTARIA PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS SUPLETORIOS DE LOS PRECEPTIVOS EN 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN MASA Y ARMADO. 
• REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
• REAL DECRETO 1481/2001, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 
• DECRET 161/2001, DE 12 DE JUNY, DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 201/1994, DE 26 DE
JULIOL, REGULADOR DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
• DECRET 1/1997, DE 7 DE GENER DE 1997, SOBRE LA DISPOSICIÓ DEL REBUIG EN DIPÒSITS
CONTROLATS. 
• REIAL DECRET 105/2008, DE 1 DE FEBRER, PEL QUE ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ
DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 
• LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE DE 2007, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
• PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO. ORDEN DE
15-9-1986 
• REAL DECRETO 1109/2007, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY
32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 
• REAL DECRETO 604/2006, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICAN EL REAL
DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN, Y EL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 
• LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
• RESOLUCIÓN DE 11 DE ABRIL DE 2006, DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL, SOBRE EL LIBRO DE VISITAS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
• REAL DECRETO 286/2006, DE 10 DE MARZO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 
AL RUIDO. 
• REAL DECRETO 1311/2005, DE 4 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD
Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN 
DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS. 
• REAL DECRETO 2177/2004, DE 12 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL
DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS 
DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA. 
• REAL DECRETO 171/2004, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO
24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN 
MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
• LEY 54/2003, DE 12 DE DICIEMBRE, DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
• DIRECTIVA 2001/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 3 DE
DICIEMBRE DE 2001, RELATIVA A LA SEGURIDAD GENERAL DE LOS PRODUCTOS. 
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• DIRECTIVA 2001/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 27 DE JUNIO
DE 2001, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 89/655/CEE DEL CONSEJO RELATIVA A LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES EN EL TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
• REAL DECRETO 614/2001, DE 8 DE JUNIO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO. 
• REAL DECRETO 773/1997, DE 30 DE MAYO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
• REAL DECRETO 487/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. 
• REAL DECRETO 485/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN
MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
• REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
• REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
• ORDEN DE 22 DE ABRIL DE 1997 POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE
FUNCIONAMIENTO DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
• REAL DECRETO 949/97 DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD DE LA OCUPACIÓN DE PREVENCIONISTA DE RIESGOS LABORALES. 
• ORDEN DE 27 DE JUNIO DE 1997 POR LA QUE SE DESARROLLA EL REAL DECRETO
39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN. 
• REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE TRABAJO. 
• REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
• LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
• DIRECTIVA 89/391/CEE DEL CONSEJO, DE 12 DE JUNIO DE 1989, RELATIVA A LA
APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA PROMOVER LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y DE LA SALUD DE 
LOS TRABAJADORES EN EL TRABAJO. 
• ESTATUT DELS TREBALLADORS
• CONVENI COL·LECTIU PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓ
• ORDENANÇA DE TREBALL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA (O.M. 28 8 70) (BOE
5/7/8/9 9 70) 
• REGLAMENT DELS SERVEIS MÈDICS DE L’EMPRESA (O.M. 21 11 59) (BOE 27 11 59)

A més de tota la normativa relacionada anteriorment, serà també d’aplicació la legislació que 
complementi, modifiqui o substitueixi les disposicions relacionades amb anterioritat a la data 
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de signatura del contracte. Cas de produir-se algun tipus de contradicció entre dues normatives, 
sempre caldrà tenir en compte la que sigui de caràcter més restrictiu. 

14.4. Estudi de seguretat i salut i control de qualitat 

El projecte incorpora a l’annex corresponent, l’Estudi de Seguretat i Salut, necessari per dur a 
bon fi l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen 
i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres, 
amb caràcter general i particular. 

S’ha elaborat un Programa de Control de Qualitat on s’assenyalen les unitats objecte de control, 
el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. Durant l’execució de l’obra, la Direcció 
d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències establertes, així com la realització 
d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del programa del control de qualitat. Aquests 
assaigs seran executats per un Laboratori degudament homologat. 

Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris 
competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar 
acreditats en els següents apartats: 

1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH)

Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA) 

Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) i del formigó fresc(EHF) 

2. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS)

Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) 

Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 

14.5. Modificacions de projecte 

14.5.1. Modificacions per raons d’interès públic per causes imprevisibles 
Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost 
i el seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir 
modificacions per raó d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin 
degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació 
del seu objecte que no es pugui integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix 
o que consisteixi en una prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent o
adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la documentació preparatòria del 
contracte, que hauran de ser contractades de forma separada. 
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14.5.2. Modificacions del projecte per causes previsibles 
Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per l’article 92, de la llei 2/2011, de 4 de març, 
d’Economia Sostenible (LES) el projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, 
els límits i les condicions de la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de 
manera que la concurrència de les circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui verificar-
se de forma objectiva.  

A més a més, s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar 
com a màxim la modificació, computant-se l’import màxim com a valor estimat. Al projecte es 
fixen les següents causes previsibles: 

- 5 % d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a la fase 
de projecte, tot i que s’han fet els contactes possibles amb l’ajuntament i les diverses 
companyies detectades a la zona. 

- 7 % d’increment del pressupost per la possible presència de roca en l’àmbit de les 
obres. 

14.6. Compliment defectuós de la prestació 
S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents: 

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que 
impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que 
impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i 
d'altres empreses o institucions relacionades amb les obres. 

- La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin 
determinar en el projecte: 

o En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de
les penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que 
en cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran 
descomptades de les certificacions de les obres. 
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14.1. Millores de les obres 
Durant el procediment de licitació de les obres, es podrà optar per l’execució de les millores 

que estan definides i pressupostades en l’Annex 11 i que tenen la mateixa base de preus del 
present projecte i ha l’hora té el mateix objecte tot abastant un major àmbit de les obres el qual 
també es necessari realitzar. 

15 PRESSUPOST 

El present pressupost de les obres assoleix el següent import: 

RESUM PRESSUPOST Import (€) 

1 DEMOLICIONS, FRESATS I MOVIMENTS DE TERRES  11.125,69 € 

2 ELEMENTS DE VIALITAT, BASES I AFERMATS   65.299,26 € 

3 SENYALITZACIÓ VIÀRIA  6.708,97 € 

4 IL·LUMINACIÓ  7.235,40 € 

5 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  3.775,12 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL SUBTOTAL   94.144,44 € 

DESPESES GENERALS (13%)  12.238,78 € 

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)   5.648,67 € 

TOTAL PRESSUPOST  112.031,89 € 

IVA (21%)  23.526,72 € 

TOTAL PRESSUPOST AMB IVA  135.558,61 € 

En l’annex número 11 s’inclou el pressupost i el seu resum de les millores en les obres que 
es poden fer el qual té el mateix objecte que el projecte i la mateixa justificació de preus simples 
i descompostos que assoleixen l’import 22.735,96 € d’execució material sense tenir en compte 
les  despeses generals, el benefici industrial ni IVA. 
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16 Conclusions 

Amb tot l’exposat al present document, així com els que segueixen a continuació, es considera 
que s’ha aconseguit l’objectiu del projecte que contempla una obra completa. Segons el parer 
del signatari, està redactat correctament i compleix tots els requisits exigits, per la qual cosa es 
proposa la seva aprovació. 

Municipi de  Riudoms a abril de 2023. 

Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart 
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques  Enginyer Industrial 

Col·legiat 6.410 Col·legiat 16.134 
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1 INTRODUCCIÓ. 

En el present annex s’adjunten les fotografies de les actuacions que cal fer tot indicant les 
actuacions més rellevants per la millora dels passos de vianants, accessibilitat, voreres a renovar, 
que cal portar a terme el més aviat possible. 

2 FOTOGRAFIES AMB ANOTACIONS 

En les pàgines següents s’adjunten  les imatges de cada una de les actuacions 
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Imatge 1: Pas de vianants número 1: Nou pas de vianants + motos 

Imatge 2: Pas de vianants número 2: Nou pas de vianants + pilones 
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Imatge 3: Pas de vianants número 6: Nou pas de vianants + motos 

Imatge 4: Pas de vianants número 7: Nou pas de vianants + pilones 
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Imatge 5: Pas de vianants número 8: Nou pas de vianants + pilones 

Imatge 6: Pas de vianants número 9: Nou pas de vianants + pilones 
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Imatge 7: Pas de vianants número 10: Nou pas de vianants + pilones 

Imatge 8: Pas de vianants número 11: Nou pas de vianants + pilones 
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Imatge 9: Pas de vianants número 12: Nou pas de vianants + pilones 

Imatge 10: Pas de vianants número 13: Nou pas de vianants + Pilones 
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Imatge 11: Pas de vianants número 14: Pilones 

Imatge 12: Pas de vianants número 15: millores il·luminació + aparcament de 
bicicletes  
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Imatge 13: Pas de vianants número 16: aparcament de motos 

Imatge 14: Pas de vianants número 17: Pilones 
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Imatge 15: Pas de vianants número 18: Pilones 

Imatge16: Pas de vianants número 19:  Pilones 
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Imatge 17;  Pas de vianants número 20: Pilones 

Imatge 18: Pas de vianants número 21: Pilones 
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Imatge 19: Pas de vianants número 22: Pilones 

Imatge 20: Pas de vianants número 23: Pilones 
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Imatge 21: Pas de vianants número 24: millores il·luminació + Bicicletes 

Imatge 22: Pas de vianants número 25: Pilones 
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Imatge 23: Pas de vianants número 26: Aparcament de bicicletes 

Imatge 24: Pas de vianants número 27: Aparcament de motos 
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Imatge 25: Pas de vianants número 28: millores il·luminació + aparcament de bicicletes 

Imatge 26: Pas de vianants número 29: Pilones 
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Imatge 27: Pas de vianants número 30:  millores il·luminació + aparcament de 
bicicletes 

Imatge 28: Pas de vianants número 31: Aparcament de Bicicletes 
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Imatge 29: Pas de vianants número 32: Pilones ?? 

Imatge 30: Pas de vianants número 34: Rebaix de gual + pilones 
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Imatge 31: Pas de vianants número 35: Rebaix de gual + Motos 

Imatge 32: Pas de vianants número 36: Rebaix de gual + pilones 
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Imatge 33: Pas de vianants número 37: Pilones 

Imatge 34: Pas de vianants número 38: Pilones 
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Imatge 35: Pas de vianants número 39: Millores de il·luminació 

Imatge 36: Pas de vianants número 40:  Nou pas de vianants 

          Annex 1 Reportatge Fotogràfic 
20 



Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

ANNEX  2 NORMATIVA ACCESSIBILITAT

 Annex 2  Normativa Accessibilitat 
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Projecte executiu per les actuacions de millora de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica 

de vianants de Riudoms

1 INTRODUCCIÓ 

Per tal de poder realitzar les obres de millora de l’accessibilitat d’encreuaments de la xarxa 
bàsica de vianants del municipi de Riudoms, s’ha procedit a justificar la normativa i els 
requeriments d’accessibilitat, considerant que es tracta de la millora d’un àmbit dins d’un espai 
públic urbanitzat. 

2 ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ D’ACCÉS I UTILITZACIÓ D’ESPAIS 
PÚBLICS 

2.1. Normativa de referencia i objecte del capítol 

A continuació s’adjunta la normativa de referència a tenir en compte: 

- Ordre TMA/851/2021, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el document tècnic 
de Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels 
espais públics urbanitzats. 

- Llei 13/2014, del 30 d’octubre d’accessibilitat 

- Ordre VIV/561/2010 d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats. 

- Real decret 173/2010, de 19 de febrer per el  que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE), aprovat pel reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat y no 
discriminació de les persones amb discapacitat.  

- Decret 55/2009 i decret 141/2012 condicions d’habitabilitat 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

- Llei 16/1995, de 30 de maig, sobre límits del domini sobre immobles per eliminar les 
barreres arquitectòniques a les persones amb discapacitat. 

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques. 
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l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica 
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PAVIMENTS TÀCTILS 
- Norma UNE-1338 I UNE 1339:2003. Estableix les condicions físiques i mecàniques que 

han de complir les peces prefabricades de formigó. 

- Odre VIV/561/2010. Condicions del paviment tàctil per l’accessibilitat universal. 

- Norma UNE CENT/TS 15209 EX; julio 2009 “Indicadores para pavimentos se superficie 
táctil de hormigón, arcilla  y piedra natural” Para los dos indicadores con botones y 
bandas longitudinales. 

Anexo B – Tipo B1 para las piezas de botones i R2 para las piezas de bandas. 

- ISO 21542 – 2012 “Pavimentos del entorno edificado” Anexo A 

- Normes Urbanístiques de Planejament General de la Pobla de Montornès vigents. 

L’objecte és la justificació dels requeriments d’accessibilitat a l’àmbit de les obres, tenint en 
compte que es tracta de la millora de l’accés dins d’un espai públic ja urbanitzat. 

2.2. Criteris d’accessibilitat 

Per determinar les dimensions de l’accés al projecte s’han aplicat els requeriments del 
TMA/851/2021. Els criteris a aplicar en general han estat: 

1. Tots els itineraris de vianants han de tenir una amplada mínima de 180 cm (espais de
nova creació) i de 150 cm (espais a reformar), i una alçada lliure mínima de 220 cm. En
qualsevol cas s’ha de complir que:

- Qualsevol canvi de direcció han de permetre la inscripció d’un cercle de 150 cm de 
diàmetre.

- No pot contenir escales ni graons. 
- El paviment ha de ser dur i antilliscant. 
- El pendent longitudinal màxim permès és del 6% i el transversal és del 2%. 
- En tot el seu desenvolupament hi haurà un nivell d’il·luminació de 20 luxes com a mínim. 

2. Els elements d’urbanització han de complir les següents condicions:
- Mai envairan l’àmbit lliure de pas d’un itinerari de vianants accessible. 
- Els passos de vianants són adaptats i han de tenir un paviment amb una textura diferent. 
- S’empraran franges de paviment tàctil indicar de direcció i d’advertència. 
- Les reixes i tapes de registre quedaran enrasades amb el paviment i les obertures no 

poden sobrepassar de 1 cm. d’amplada, i sempre que es pugui estaran fora de l’àmbit 
dels vianants. 

- Els guals han de tenir una amplada mínima de 120 cm. 
- Els escocells s’han de cobrir amb reixetes. 
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- El pendent longitudinal no pot superar el 6% i el pendent transversal no pot superar mai 
el 2%. 

- En cas d’haver-hi escales: 
o L’estesa ha de tenir una dimensió mínima de 30 cm. i la contrapetja ha d’ésser

d’entre 10 cm. i 16 cm. d’alçada.
o Tindran com a mínim 3 graons i 12 com a màxim. L’amplada mínima de pas serà

de 120 cm i preferiblement de directriu recta.
o El pendent longitudinal de cada graó ha de ser d’entre l’1% i el 2%
o L’amplada mínima de cada tram ha d’ésser de 120 cm.
o S’ha de preveure un material antilliscant.
o Els passamans s’han de perllongar uns 30 cm. més enllà dels extrems.
o Els passamans de les rampes han de ser en forma de pipa.
o L’inici i el final de l’escala s’ha de senyalitzar amb un paviment diferenciat de la

resta i ha de disposar d’un nivell d’il·luminació d’uns 20 lux com a mínim.
o Cada graó es senyalitzarà en tota la seva longitud, amb una banda de diferent

textura.
o Els espais sota escales han d’estar protegits per a evitar accidents a persones

amb problemes de visió.
- En cas d’haver-hi rampes: 

o L’amplada mínima és de 180 cm.
o El pendent longitudinal màxim fins a 3 m de rampa és del 10%
o El pendent longitudinal màxim entre 3 i 10 m és del 8%
o El pendent transversal màxim és del 2%
o El paviment ha d’ésser dur i antilliscant
o La llargada màxima d’un tram de rampa és de 10 m.
o Els replans intermedis han de permetre la inscripció d’un cercle de 150 cm. de

diàmetre, si la rampa segueix recte i 180 cm si gira.
o Si el desnivell transversal és superior a 20 cm, cal col·locar un element de

protecció longitudinal de 10 cm d’alçada per sobre del paviment de la rampa.
o El passamà es col·locarà 95 cm-105 cm d’alçada (superior) i 65-75 cm (inferior),

als dos costats.
o Els passamans s’han de perllongar uns 30 cm. més enllà dels extrems.
o L’inici i final de la rampa ha d’estar senyalitzat amb un paviment diferenciat i ha

de disposar d’un nivell d’il·luminació superior a 20 lux.
- L’aparcament adaptat ha de complir que: 

o Les dimensions mínimes són de 220 cmx500 cm.
o L’espai d’apropament davant de la porta del conductor ha de permetre la

inscripció d’un cercle de 150cm. de diàmetre i ha d’estar comunicat amb
l’itinerari de vianants adaptat.

o La plaça tindrà senyalitzat el sòl amb el símbol d’accessibilitat i un senyal vertical
visible

La proposta del projecte compleix tots els requeriments anteriors, llevat d’aquells que no són 
d’aplicació al no trobar-se inclòs en les obres. 
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3 CONFIGURACIONS DELS PASSOS DE VIANANTS 

En el present annex es fa la proposta unificada de les configuracions i materials que s’ajusten a 
la normativa vigent i es concreten petits detalls i aspectes que permetran fer una renovació 
integral de tots els passos del polígon sempre amb un mateix criteri unificat. 

Com a criteri bàsic s’ha tingut en compte que a més de la normativa vigent s’han fet les consultes 
als col·lectius que no tenen visió i als que tenen la visió reduïda que són col·lectius diferents i 
que tenen també unes necessitats diferents. 

Per determinar les dimensions de l’accés al projecte s’han aplicat els requeriments del 
TMA/851/2021. Els criteris a aplicar en general han estat. 

3.1. Aspectes que es concreten 
Els aspectes que es concreten en el present annex són els següents: 

A) Configuració dels passos
B) Color dels paviments tàctils
C) Configuració dels tacs i de les ratlles

En l’apèndix 1 es fan les propostes d’unificació dels criteris exposats 

3.2. Detalls de les diferents solucions dels guals 

En l’apèndix nº 1, s’han inclòs els detalls de construcció dels passos d’acord amb la normativa 
unificada en funció de cada situació de les voreres en concret. 

3.3. Configuració dels passos de vianants. Aspectes generals 

Normativament el passos de vianants d’acord amb l’ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer cal 
complir amb els següents requisits: 

Imatge 1: Encreuament a diferent nivell com a exemple d’aplicació de la senyalització tàctil en 
guals de tres plans inclinats. 
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Imatge 2: Exemple de encreuament a diferent nivell amb aplicació tàctil en les cantonades on 
es rebaixa la vorera al nivell de la calçada. 

Imatge 3: Exemple d’encreuament amb una illeta al mateix nivell que les vies principals amb 
aplicació del paviment tàctil. 
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3.4. Exemples pràctics de passos de vianants realitzats 

Imatges 4 i 5: Exemple de gual rebaixat amb vorada T3. 
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Imatges 6 i 7: Exemple de gual rebaixat amb peces laterals de granet aixamfranat. 
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 Imatges 8 i 9: Exemple paviment tàctil en un gual amb vorada rebaixada i vorada de granet 
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3.5. Color del paviment tàctil 

Els paviments tàctils el color no influeix en les persones sense visió, però, sí i molt a les persones 
amb la visió reduïda com per exemple la gent gran i altres, per tant, és el motiu principal de 
poder mantenir el color vermell dels paviments tàctils donada la major  seguretat que permet 
tenir al col·lectiu. 

Cal esmentar que la normativa obliga que el color del paviment tàctil destaqui de la resta de 
paviment de les voreres. Donat que en general les voreres tenen el panot de color gris oi 
paviment de formigó també gris, el més habitual és fer servir el color vermell. 

3.6. Configuració dels tacs i de les ratlles 

En la normativa vigent hi ha un cert vuit en la configuració dels tacs i les ratlles, per tant, s’han 
cercat diverses normatives complementàries per tal de fer una proposta única. 

Els paviments tàctils el color no influeix en les persones sense visió, però, sí i molt a les persones 
amb la visió reduïda com per exemple la gent gran i altres, per tant, és el motiu principal de 
poder mantenir el color vermell dels paviments tàctils donada la major  seguretat que permet 
tenir al col·lectiu. 

En l’apèndix 1 s’inclouen els detalls del tipus de panot tàctil normatiu a utilitzar. 

4 COMPARATIVA DE NORMES D’ACCESSIBILITAT 

En l’apèndix  3, s’inclou la comparativa de les normes d’accessibilitat per tal de tenir un major 
coneixement de les diferències que hi ha entre les dues normes vigents. 
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5 APÈNDIX 1: CONFIGURACIÓ DELS PANOTS TÀCTILS SEGONS 
NORMATIVA 
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1- PANOT TÀCTIL A TACS 

PANOT TÀCTIL A TACS VERMELL DE 20X20 O 30X30 cm 

COLOR VERMELL 

0 
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2- PANOT TÀCTIL A RATLLES 

PANOT TÀCTIL A RATLLES VERMELL DE 20X20X4 O 30X30X4 cm 
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6 APÈNDIX 2: CONFIGURACIÓ DELS PASSOS DE VIANANTS SEGONS LA 
NORMATIVA 
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RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Arran de la publicació el passat 11 de març de 2010 de 

i donat que a Catalunya segueix vigent el 

s’ofereix un RESUM de la comparativa de la 

normativa d’accessibilitat vigent

Decret 135/1995 , de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, 
de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat .

l’Ordre VIV/561/2010 , d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el 
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per a l’accés i utilització dels espais p úblics 

urbanitzats

*Nota: Queden fora de l'àmbit d'aquesta comparativa els capítols de la Orden VIV/561:
- Capítol IV: Àrees d'estada
- Capítol XI: Senyalització i comunicació sensorial (excepte articles 45 i 46).
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RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

Ordre VIV/56172010 , d’1 de febrer, per la 
qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per a l’accés i utilització dels 
espais públics urbanitzats.

Prevista en:

RD 505/2007, de 20 d’abril, pel que 
s’aproven les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitat per l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats i 
edificacions.

Decret 135/1995 , de 24 de març, de 
desplegament de la Llei 20/1991, de 25 
de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat .

Previst en:

Llei 20/1991 , de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques.

Ordre VIV/561Codi d’accessibilitat de Catalunya NOTA:

A partir de l’entrada en vigor de l’Ordre 
VIV/561,  aquesta serà d’aplicació a tots 
els espais públics urbanitzats i als 
elements que el composen.

Cal tenir en compte, però, que el Codi 
d’accessibilitat de Catalunya (Decret 
135/1995) continua vigent.

Així, l’aplicació d’ambdues normatives
pot comportar confusions o conflictes en 
alguns aspectes, per algunes diferències 
de criteris. 

Les novetats més destacades (algunes 
d’elles poden esdevenir origen de 
conflictes) s’exposen a continuació.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

NORMATIVES D’APLICACIÓ

S'aplica a espais públics a projectar, construir, restaurar, mantenir, utilitzar i reurbanitzar. En zona urbana CONSOLIDADA, si no és 
possible el compliment d'alguna de les condicions, es plantejaran solucions alternatives que garanteixin la màxima accessibilitat possible.

1-01-2019
Espais públics EXISTENTS (en aquells que siguin susceptibles d'ajustaments raonables, mitjançant 
les modificacions i adaptacions que siguin necessàries i adequades i que no imposin una càrrega 
desproporcionada o indeguda)

12-03-2010Espais públics NOUS (excepte si pla o projecte aprovats definitivament abans del 12-09-2010)

Data d’aplicació obligatòriaTipus d’espais públics

Règim d’aplicació ORDRE VIV/561/2010
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

CANVIS A DESTACAR (I/III)

Els canvis que poden afectar més a la via pública dels municipis catalans són:

El paràmetre d’Amplada de pas passa a ser de 1,80 m lliure d’obstacles 
(excepcionalment es pot reduir a 1,5 m en zones consolidades).

Introdueix una franja longitudinal de 60 cm de fons de paviment tàctil 
indicador de botons en els guals , al llarg del límit entre el gual i la calçada.

Canvia els pendents permesos en els guals. Ara el pendent longitudinal 
d’un gual de vianants no podrà superar el 10% si la longitud del gual no 
supera els 2 m, i si la longitud no supera  els 2,5 m el pendent haurà de ser 
del 8%.

En els itineraris mixt de vianants i vehicles, en el cas dels carrers amb 
plataforma única, s’haurà de diferenciar la zona de vianants .

Tot itinerari de vianants accessible haurà de discórrer adjacent a la línia de 
façana o element horitzontal que indiqui el límit edificat arran de terra.
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Altres canvis:

Tots els passos de vianants disposaran de senyalització en el pla del terra 
amb pintura antilliscant i senyalització vertical pels vehicles.

El diàmetre de les obertures de les reixes de desguàs col·locades en les 
àrees d’ús per a vianants no podran ser superiors a 1 cm.

Les baranes de protecció seran de 90 cm o 110 cm d’alçada, depenent del 
desnivell que han de protegir.

En relació amb els paviments, queden prohibides les terres soltes, graves o 
sorra.

En els guals, queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior del 
mateix a menys de 50 cm dels límits externs del pas de vianants.

CANVIS A DESTACAR (II/III)
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RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Altres canvis:

En les escales, es senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud amb una 
franja de 5 cm d’amplada enrasada amb l’alçària i situada a 3 cm de la vora, 
que contrasti en textura i color amb el paviment del graó.

Es donen especificacions sobre tapissos rutllants i escales mecàniques. I 
també sobre semàfors amb polsadors que disposen de senyal acústica 
d’encreuament.

En aparcaments , s’amplien les dimensions de la plaça reservada, que 
passa a ser de 5,00 m x 2,20 m, tant en l’aparcament en filera com en bateria 
(en el Codi d’accessibilitat les dimensions són de 4,50 m x 2,00 m en filera i 
de 4,50 m x 3,30 m en bateria).

En els serveis higiènics s’especifica que hi haurà 1 unitat accessible per a 
cada 10 unitats o fracció

En els ascensors, l’amplada mínima de la porta serà de 1,00 m (fins ara el 
mínim era de 0,80 m), a més d’altres canvis.

CANVIS A DESTACAR (III/III)
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Itinerari de Vianants Accessible:

-Amplada mínima de 1,80m (*) lliure obs.

-Alçada 2,20m lliure obstacles.

-Pendent longitudinal ≤ 6%

-Pendent transversal  ≤ 2%

-Nivell il·luminació ≥ 20 lux, homogeni i 
sense enlluernaments.

-No inclou cap graó aïllat ni resalt.

-Paviment accessible (veure diapositiva 
PAVIMENT)

- Adjacent a línia de façana. Si no hi ha 
línia de façana o element equivalent, 
col·locar PTI direccional (veure diapositiva 
Pav. Tac. Ind.) longitudinalment de 0.4 m 
d'amplada.

(*) Excepcionalment es pot reduir a 1,5m en zones 
consolidades.

Itinerari de Vianants Adaptat:

-Amplada mínima de 0,90m lliure obs.

-Alçada 2,10m lliure obstacles.

-Pendent longitudinal ≤ 8%

-Pendent transversal  ≤ 2%

-Canvis direcció amplada 1,5m

-No inclou cap graó aïllat

-Paviment dur, no lliscant

Ordre VIV/561Decret 135/1995

Itinerari de Vianants Accessible:

-Amplada mínima de 1,80 m* lliure obs.

-Alçada 2,20m lliure obstacles.

-Pendent longitudinal ≤ 6%

-Pendent transversal  ≤ 2%

-Canvis direcció amplada 1,5m

-Nivell il·luminació ≥ 20 lux, homogeni i 
sense enlluernaments.

-No inclou cap graó aïllat

-Paviment accessible (veure diapositiva 
PAVIMENT)

- Adjacent a línia de façana.

* Excepcionalment es pot reduir a 1,5m en zones 
consolidades.

CRITERIS A APLICAR

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

ITINERARI DE VIANANTS (I/IV)



Novembre 2010

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

ITINERARI DE VIANANTS (II/IV)



Novembre 2010

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

ITINERARI DE VIANANTS (III/IV)



Novembre 2010

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

ITINERARI DE VIANANTS (IV/IV)

PTI DIRECCIONAL
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Itinerari Mixt Vianants i Vehicles:

- Si no té amplada suficient per distingir 
itineraris es farà plataforma única 

- Mateix nivell entre calçada i vorera 
- Diferenciació de la zona de vianants

Itinerari Mixt Vianants i Vehicles:

- Amplada mínima de 3,00m lliure 
- Espais gir vehicles radi ≥ 6,50m

- No inclou cap graó aïllat
- Pendent transversal  ≤ 2%

- Paviment dur, no lliscant
- Elements urbanització i mobiliari 
adaptat

Ordre VIV/561Decret 135/1995

Itinerari Mixt Vianants i Vehicles:
- Amplada mínima de 3,00m lliure 
- Si no té amplada suficient per distingir 
itineraris, es farà plataforma única
- Espais gir vehicles radi ≥ 6,50m
- No inclou cap graó aïllat
- Mateix nivell entre calçada i vorera
- Diferenciació de la zona de vianants
- Pendent transversal  ≤ 2%
- Paviment dur, no lliscant
- Elements urbanització i mobiliari adaptat

DEFINICIONS

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

ITINERARI MIXT DE VIANANTS I VEHICLES (I/II)

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.



Novembre 2010

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

ITINERARI MIXT DE VIANANTS I VEHICLES (II/II)
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El paviment serà: dur, estable, 
antilliscant en sec i en mullat, sense 
peces ni elements solts, continus i sense 
ressalts en:
- L’Itinerari de vianants adaptat 
- En les zones de platges urbanes amb 
paviment

El paviment podrà ser: de terres 
piconades amb una compactació
superior al 90% del pròctor modificat en:
- L’Itinerari de vianants adaptat en parcs i 
jardins, 
- Ens les zones de platges urbanes amb 
paviment.

Queden prohibides les terres soltes, 
graves o sorra

S’utilitzaran franges de paviment tàctil 
indicador de direcció i d’advertència
segons els paràmetres de l’article 45.

El paviment serà dur, no lliscant, 
sense regruixos diferents dels propis 
del gravat de les peces en:
- L’Itinerari de vianants adaptat 
- L’Itinerari mixt de vianants i vehicles 
adaptat 
- En Espais d’ús públic

En parcs i jardins s’admet paviment 
de terres compactades amb un 90% 
PM (pròctor modificat) 

Els paviments transitables cal que 
siguin:
a) No relliscosos: a l'exterior i als 
serveis que disposin d'aigua.
b) De textura suficientment llisa i 
uniforme, que permeti el trànsit de 
les cadires de rodes.
c) Compactes.
d) Ben fixats a l'element de suport.

Els paviments seran no lliscants en:
- Serveis Higiènics adaptats

Ordre VIV/561Decret 135/1995

PAVIMENTS

El paviment serà dur, estable, no lliscant en sec i en 
mullat, sense regruixos, resalts, peces ni elements 
solts, de textura llisa i uniforme, continus, compactes 
i ben fixats a l’element de suport en:

- L’Itinerari de vianants adaptat 
- L’Itinerari mixt de vianants i vehicles adaptat 
- En Espais d’ús públic
- En les zones de platges urbanes amb paviment

El paviment podrà ser de terres piconades amb una 
compactació superior al 90% del pròctor modificat en:
- L’Itinerari de vianants adaptat en parcs i jardins
- Ens les zones de platges urbanes amb paviment 

Queden prohibides les terres soltes, graves o sorra

S’utilitzaran franges de paviment tàctil indicador de 
direcció i d’advertència segons els paràmetres de 
l’article 45.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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No han de ser un perill ni molèstia pel 
trànsit de vianants.

Ser de material antilliscant
Ser de fàcil detecció i recepció
d'informació amb el peu o el bastó.

Contrastaran cromàticament respecte el 
paviment circumdant.

Tipus:
a) Direccional: guia de l'itinerari 
accessible o per canvis de nivell. 
Acanalat recta i paral·lel de profunditat ≤
5 mm.
b) Advertència punts perillosos: Botons 
troncocònics i h ≤ 4 mm, formant una 
retícula ortogonal orientada en el sentit 
de la marxa. Cumplir UNE 127029. 

Per senyalitzar interseccions o punts de 
decisió:
a) Peces de paviment llis situades en 
l'espai de la intersecció.
b) Peces en "inglete" en canvis de 
direcció a 90º.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

PAVIMENT TÀCTIL INDICADOR (PTI)

No han de ser un perill ni molèstia pel trànsit de 
vianants.

Ser de material antilliscant
Ser de fàcil detecció i recepció d'informació amb el 
peu o el bastó.

Contrastaran cromàticament respecte el paviment 
circumdant.

Tipus:
a) Direccional: guia de l'itinerari accessible o per 
canvis de nivell.  Acanalat recta i paral·lel de 
profunditat ≤ 5 mm.
b) Advertència punts perillosos: Botons troncocònics i 
h ≤ 4 mm, formant una retícula ortogonal orientada 
en el sentit de la marxa. Cumplir UNE 127029. 

Per senyalitzar interseccions o punts de decisió:
a) Peces de paviment llis situades en l'espai de la 
intersecció.
b) Peces en "inglete" en canvis de direcció a 90º.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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Les reixes, escocells i tapes 
d’instal·lacions ubicats en les àrees d’ús 
de vianants no envairan l’itinerari de 
vianants accessible (excepte en 
plataforma única o properes a la línia de 
façana o parcel·la).
Es col·locaran enrasades amb el 
paviment i compliran:
- En àrees d’ús de vianants obertures Ø
≤ 1cm
- A la calçada obertura Ø ≤ 2,5cm

Quan enreixat format per buits 
longitudinals en zona vianants, 
s’orientaran en sentit transversal a la 
marxa.
Escocells coberts amb reixes, o 
reomplerts amb material compactat, 
enrasat amb el paviment circumdant.
Queda prohibida la col·locació de 
reixes en la cota inferior d’un gual a 
menys de 0,50m dels límits laterals 
externs del pas de vianants.

Les reixes i els registres es 
col·loquen enrasats amb el paviment 
circumdant. 
Les obertures de les reixes 
col·locades en itineraris de vianants 
tenen una dimensió que permet la 
inscripció d’un cercle de Ø3 cm com 
a màxim. 
La disposició de l’enreixat es fa de 
manera que no hi puguin ensopegar 
persones que utilitzin bastó o cadira 
de rodes.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES

Les reixes, escocells i tapes d’instal·lacions ubicats 
en les àrees d’ús de vianants no envairan l’itinerari 
de vianants accessible (excepte en plataforma 
única o properes a la línia de façana o parcel·la).

Es col·locaran enrasades amb el paviment i 
compliran:
- En àrees d’ús de vianants obertures Ø ≤ 1cm
- A la calçada obertura Ø ≤ 2,5cm

Quan enreixat format per buits longitudinals en zona 
vianants, s’orientaran en sentit transversal a la 
marxa.

Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb 
material compactat, enrasat amb el paviment 
circumdant.

Queda prohibida la col·locació de reixes en la 
cota inferior d’un gual a menys de 0,50m dels 
límits laterals externs del pas de vianants.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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No podran envair l’itinerari de vianants 
accessible, ni alterar els seus pendents

No podran coincidir en cap cas amb els 
guals de vianants.

Les portes d'entrada i sortida (i elements 
realcionats) no podran envair l'itinerari de 
vianants accessible.

L’itinerari de vianants que travessin 
no ha de quedar afectat per un 
pendent longitudinal superior al 12%, 
ni per un pendent transversal 
superior al 2%.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

GUALS DE VEHICLES

Els guals de vehicles no podran envair l’itinerari de 
vianants accessible, ni alterar els seus pendents

No podran coincidir en cap cas amb els guals de 
vianants.

Les portes d'entrada i sortida (i elements realcionats) 
no podran envair l'itinerari de vianants accessible.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.



Novembre 2010

Amplada lliure de pas : 1,80m

Pendent longitudinal    ≤ 10% si L=2m
≤ 8% si L=2,5m

Pendent transversal    ≤ 2% 
Vorera del gual enrasada amb la calçada

Sense cantells vius.

El pla inclinat té una superfície llisa i 
antilliscant, en sec i en mullat.

Se senyalitza:
- Franja de 80 cm de PTI direccional

entre la línia de façana i l'inici del gual, 
transversal al trànsit de vianants i 
alineada amb la del gual oposat.
- per advertir la proximitat de la calçada 
es col·locarà sobre el gual una franja de 
60cm de fons de PTI de botons al llarg 
del límit entre el gual i la calçada.

Amplada lliure de pas : 1,20m

Pendent longitudinal   ≤ 12%

Pendent transversal   ≤ 2% 
Vorera del gual enrasada amb la 
calçada
Els cantells s’arrodoneixen o 
aixamfranen a 45º

Se senyalitza amb paviment de 
textura diferenciada.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

GUALS DE VIANANTS (I/IX)

Amplada lliure de pas : 1,80m

Pendent longitudinal    ≤ 10% si L=2m
≤ 8% si L=2,5m

Pendent transversal    ≤ 2% 

Vorera del gual enrasada amb la calçada

Els cantells s’arrodoneixen 

El pla inclinat té una superfície llisa i antilliscant, en 
sec i en mullat.

Se senyalitza amb PTI:
- per indicar punt d’encreuament es col·locarà sobre 

el gual una franja de 60cm de fons de paviment
tàctil indicador de botons al llarg del límit entre el 
gual i la calçada.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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GUALS DE VIANANTS (II/IX)

SENYALITZACIÓ TÀCTIL EN GUAL TIPUS 120 (1 PENDENT)
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El gual no pot envair l’espai de l’itinerari 
de vianants accessible.

Si gual d'un pla: es protegiran els 
desnivells creats pel pla longitudinal 
inclinat amb elements puntuals.

Els guals formats per 3 plans inclinats, 
els 3 tindran el mateix pendent
- Quan s’opti per un gual de vorera 
deprimida el pendent màxim del pla 
inclinat serà del 8%, i ocuparà tota 
l’amplada de la vorera.
- En espais urbans consolidats, quan el 
gual de vianants hagi d’envair l’itinerari 
accessible, es podrà ocupar la calçada 
sense sobrepassar el límit de la zona 
d’aparcament, sempre i quan no 
condicioni la seguretat de circulació.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

GUALS DE VIANANTS (VII/IX)

El gual no pot envair l’espai de l’itinerari de vianants 
accessible.

Si gual d'un pla: es protegiran els desnivells creats 
pel pla longitudinal inclinat amb elements puntuals.

Els guals formats per 3 plans inclinats, els 3 tindran el 
mateix pendent
- Quan s’opti per un gual de vorera deprimida el 
pendent màxim del pla inclinat serà del 8%, i ocuparà
tota l’amplada de la vorera.
- En espais urbans consolidats, quan el gual de 
vianants hagi d’envair l’itinerari accessible, es podrà
ocupar la calçada sense sobrepassar el límit de la 
zona d’aparcament, sempre i quan no condicioni la 
seguretat de circulació.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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SENYALITZACIÓ TÀCTIL EN GUAL VORERA DEPRIMIDA (CANTO NADA)
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AMB VORERES
Salvar el desnivell amb guals de vianants 
adaptats.
Amplada ≥ als guals que el limiten. 
Traçat preferiblement perpendicular.
Quan el pla inclinat del gual de 
vianants > 8% de pendent, s’ampliarà
en 0,90m pel límit extern del gual i es 
garantirà que no hi ha obstacles a la 
zona corresponent de la vorera.
Els passos se senyalitzaran al pla de 
terra amb pintura antilliscant i 
senyalització vertical pels vehicles .
Garantir que no hi ha obstacles en 
l'entorn que obstaculitzi el creuament o la 
detecció visual de la calçada i dels 
elements de seguretat.
També es pot optar per elevar el pas de 
vianants en tota la seva superfície.

CALÇADA I VORERA A = NIVELL
- senyalitzar amb franja de 60cm de 
fons de PTI de botons al llarg de la 
zona reservada per vianants. 
- Col·locar PTI direccional de 80 cm
d'amplada entre la línia de façana i el PTI 
de botons.

Salvar el desnivell entre la calçada i 
la vorera amb un gual adaptat

Ordre VIV/561Decret 135/1995

PAS DE VIANANTS (I/VIII)

AMB VORERES
Salvar el desnivell entre la calçada i la vorera amb un 
gual adaptat.
Amplada ≥ als guals  que el limiten. 
Traçat preferiblement perpendicular.

Quan el pla inclinat del gual de vianants > 8% de 
pendent, s’ampliarà l’amplada del pas de vianants 
en 0,90m pel límit extern del gual i es garantirà que 
no hi ha obstacles a la zona corresponent de la 
vorera.

Els passos se senyalitzaran al pla de terra amb 
pintura antilliscant i senyalització vertical pels 
vehicles.

També es pot optar per elevar el pas de vianants en 
tota la seva superfície.

Garantir que no hi ha obstacles en l'entorn que 
obstaculitzi el creuament o la detecció visual de la 
calçada i dels elements de seguretat.

CALÇADA I VORERA A = NIVELL
- senyalitzar amb franja de 60cm de fons de PTI de 
botons al llarg de la zona reservada per vianants. 
- Col·locar PTI direccional de 80 cm d'amplada 
entre la línia de façana i el PTI de botons.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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PAS DE VIANANTS (II/VIII)

SENYALITZACIÓ TÀCTIL EN CRUÏLLA AL MATEIX NIVELL
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ILLOT INTERMEDI  
Amplada de pas = amplada pas vianants.

L’illot podrà quedar a nivell de les 
voreres que delimiten el creuament quan 
l’amplada de l’illot permeti la creació de 2 
guals i un espai entre guals de 1,5m
mínim. 
- La senyalització serà una franja de 
paviment tàctil direccional de 0,80m de 
fons col·locada en el sentit longitudinal de la 
marxa, entre els 2 guals de vianants. 

Si l’illot no permet la creació de 2 guals i 
un espai entre guals de 1,5m mínim, 
s’executarà una plataforma situada 
entre 2 i 4cm per sobre de la calçada, 
resolent el ressalt amb una vorada 
rebaixada amb un pendent no superior al 
12%. La seva longitud mínima en el 
sentit de la marxa serà de 1,5m. 
- La senyalització serà: 2 franges de 
paviment de  botons de 0,40m de fons i 
d’amplada igual a la del pas, en el sentit 
transversal de la marxa i unides per una 
franja de paviment tàctil direccional de
0,80m de fons col·locada en el sentit 
longitudinal de la marxa

ILLOT INTERMEDI
Amplada de pas = Amp. pas vianants

Quan el pas es realitzi en 2 temps
amb parada intermèdia l’illot tindrà:
- una llargada mínima de 1,5m
- una amplada mín. = amplada pas
El paviment de l’illot quedarà enrasat 
amb el de la calçada sempre i quan 
l’illot no superi els 4,00m de llargada
El paviment de l’illot es diferenciarà
del paviment de la calçada.

L’illot quedarà retallat i rebaixat al 
nivell de la calçada.

El paviment de l’illot es diferenciarà
del paviment de la calçada.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

PAS DE VIANANTS (III/VIII)

ILLOT INTERMEDI  
L’amplada de pas serà igual a l’amplada del pas de 
vianants.

L’illot podrà quedar a nivell de les voreres que 
delimiten el creuament quan l’amplada de l’illot 
permeti la creació de 2 guals i un espai entre guals 
de 1,5m mínim.
- La senyalització serà una franja de paviment tàctil 
direccional de 0,80m de fons col·locada en el sentit 
longitudinal de la marxa, entre els 2 guals de vianants 

Si l’illot no permet la creació de 2 guals i un espai 
entre guals de 1,5m mínim, s’executarà una 
plataforma situada entre 2 i 4cm per sobre de la 
calçada, resolent el ressalt amb una vorada 
rebaixada amb un pendent no superior al 12%. La 
seva longitud mínima en el sentit de la marxa serà
de 1,5m. 
- La senyalització serà: 2 franges de paviment de  
botons de 0,40m de fons i d’amplada igual a la del 
pas, en el sentit transversal de la marxa i unides per 
una franja de paviment tàctil direccional de 0,80m 
de fons col·locada en el sentit longitudinal de la 
marxa.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat



Novembre 2010

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

PAS DE VIANANTS (IV/VIII)

SENYALITZACIÓ TÀCTIL EN PAS DE VIANANTS AMB ILLETA C ENTRAL AL MATEIX NIVELL 
QUE LA CALÇADA



Novembre 2010

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

PAS DE VIANANTS (V/VIII)



Novembre 2010

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

PAS DE VIANANTS (VI/VIII)

SENYALITZACIÓ TÀCTIL EN PAS DE VIANANTS AMB ILLETA C ENTRAL



Novembre 2010

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

PAS DE VIANANTS (VII/VIII)



Novembre 2010

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

PAS DE VIANANTS (VIII/VIII)



Novembre 2010

Semàfors amb polsadors: 
- Disposaran de senyal acústica 
d’encreuament
- Ser fàcilment localitzables i utilitzables.
- Alçada polsador: 0,90-1,20m
- Distància polsador al límit extern del 

pas de vianants< 1,50m i sense 
obstacles.
- Diàmetre ≥4cm
- Emetrà to o missatge de veu de 
confirmació d’ús
- Senyalització amb icona i informació

textual
- Fletxa per identificar el creuament en 
sobre-relleu i d'alt contrast sobre el 
polsador o al costat d’ell, de long. ≥4cm.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

SEMÀFORS AMB POLSADORS

Semàfors amb polsadors: 
- Disposaran de senyal acústica d’encreuament 
- Ser fàcilment localitzables i utilitzables.
- Alçada polsador: 0,90-1,20m
- Distància polsador al límit extern del 

pas de vianants< 1,50m i sense obstacles.
- Diàmetre ≥4cm
- Emetrà to o missatge de veu de confirmació d’ús
- Senyalització amb icona i informació textual
- Fletxa per identificar el creuament en sobre-relleu i 
d'alt contrast sobre el polsador o al costat d’ell, de 
long. ≥4cm.
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Si pas regulat per semàfor, disposaran de 
dispositius sonors regulats segons intensitat de 
soroll ambiental almenys en:
- Carrers 1 o 2 sentits circulació que admeten la 
incorporació de vehicles i estiguin regulats per 
llums en ataronjat intermitent en tot o part del 
cicle del pas de vianants.
- Carrers amb semàfor que permet el gir de 
vehicles d’un carril quan la circulació dels altres 
carrils està aturada.
- Carrers de doble sentit de circulació amb 
semàfors de cicle diferit en els carrils 
d’incorporació i sortida de vehicles, 
independentment de si disposen d’illot central.

Els senyals permetran la localització del pas de 
vianants i indicaran el moment, duració de la 
fase d’encreuament. S’inclourà un senyal sonor 
diferenciat per avisar de la fi del cicle de pas 
amb antelació suficient.
La fase d’intermitència dels semàfors tindrà una 
duració suficient per permetre finalitzar 
l’encreuament d’una persona situada al mig de 
la calçada en el moment del seu inici. En tot 
cas, el semàfor podrà disposar de pantalla 
senyalitzadora dels segons restants.
Els cicles de pas s’establiran des d’una 
suposada velocitat de pas de vianants de 
50cm/seg .

Quan s’instal·lin semàfors 
acústics, aquests han d’emetre un 
senyal sonor indicador del temps 
de pas per a vianants, a petició de 
l’usuari mitjançant un 
comandament.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

SEMÀFORS SONORS

Si pas regulat per semàfor, disposaran de 
dispositius sonors regulats segons intensitat de 
soroll ambiental almenys en:
- Carrers 1 o 2 sentits circulació que admeten la 
incorporació de vehicles i estiguin regulats per llums 
en ataronjat intermitent en tot o part del cicle del pas 
de vianants.
- Carrers amb semàfor que permet el gir de vehicles 
d’un carril quan la circulació dels altres carrils està
aturada.
- Carrers de doble sentit de circulació amb semàfors 
de cicle diferit en els carrils d’incorporació i sortida de 
vehicles, independentment de si disposen d’illot 
central.
Els senyals permetran la localització del pas de 
vianants i indicaran el moment i duració de la fase 
d’encreuament. S’inclourà un senyal sonor diferenciat 
per avisar de la fi del cicle de pas amb antelació
suficient.
La fase d’intermitència dels semàfors tindrà una 
duració suficient per permetre finalitzar l’encreuament 
d’una persona situada al mig de la calçada en el 
moment del seu inici. En tot cas, el semàfor podrà
disposar de pantalla senyalitzadora dels segons 
restants.
Els cicles de pas s’establiran des d’una suposada 
velocitat de pas de vianants de 50cm/seg .
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Existiran barreres de protecció en els 
desnivells, quan existeixi una diferència 
de cota > 55cm .

- Quan el desnivell sigui 0,55m ≤ 6m la
barana de protecció serà de 0,90m 
d’alçada.
- Quan el desnivell sigui >6m la barana 
de protecció serà d’1,10m d’alçada.

Les baranes no seran escalables, és a 
dir, no tindran punts de recolzament 
entre els 0,20 m i els 0,70 m d’alçada.

Les obertures i espais lliures entre 
elements verticals seran ≤ 0,10 m.

Les baranes seran estables, rígides i 
estaran fortament fixades.

Existiran barreres de protecció:
- En escales
- En rampes, quan la diferència de 
cota > 20cm .

Els espais existents sota les escales 
han de protegir-se de manera que 
evitin possibles accidents a les 
persones amb visió parcial o 
ceguesa.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

BARRERES DE PROTECCIÓ (ESCALES, RAMPES I DESNIVELLS)

Existiran barreres de protecció:
- En escales
- En rampes, quan la diferència de cota > 20cm
- En els desnivells, quan existeixi una diferència de 
cota > 55cm .

- Quan el desnivell sigui 0,55m ≤ 6m la barana de 
protecció serà de 0,90m d’alçada.
- Quan el desnivell sigui >6m la barana de protecció
serà d’1,10m d’alçada.

Les baranes no seran escalables, és a dir, no tindran 
punts de recolzament entre els 0,20 m i els 0,70 m 
d’alçada.

Les obertures i espais lliures entre elements verticals 
seran ≤ 0,10 m.

Les baranes seran estables, rígides i estaran 
fortament fixades.

Els espais existents sota les escales han de protegir-
se de manera que evitin possibles accidents a les 
persones amb visió parcial o ceguesa.
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Col·locació passamans a ambdós 
costats.

Es prolongaran 30 cm més enllà del 
final de cada tram.

Seran continus en tot el recorregut.

Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95 -1,05m
- passamà inferior entre 0,65 i 0,75m
(en escales mesurat des dels vèrtex 
dels graons)

Disseny ergonòmic amb amplada de 
diàmetre entre 4,5 i 5 cm separat, 
com a mínim, 4 cm dels paraments 
verticals. 

Sistema de subjecció ferm i que no 
interfereixi el pas continu de la mà.

Quan l’amplada sigui >4m, 
disposarà d’un passamà doble 
central.

Col·locació passamans a ambdós 
costats.

Els passamans s’han de prolongar
30cm com a mínim més enllà de 
l’acabament de cada tram d’escala.

El punt d’inflexió passamà coincideix 
amb l’inici del tram d’escala (no possible)

Alçada col·locació passamans:
- entre 0,80 i 0,85 m als trams de graons
-entre 0,90 i 0,95 m als replans i als 
trams de rampes.

Disseny anatòmic que permet d’adaptar 
la mà, amb una secció igual o equivalent 
a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 i 
5 cm separat, com a mínim, 4 cm dels 
paraments verticals.

Les escales disposen de baranes que 
poden ser utilitzades en els dos sentits 
de circulació

Ordre VIV/561Decret 135/1995

PASSAMANS (ESCALES I RAMPES)

Col·locació passamans a ambdós costats.

Es prolongaran 30 cm més enllà del final de cada 
tram.

Seran continus en tot el recorregut.

Alçada col·locació passamans:
- passamà superior entre 0,95-1,05 m
- passamà inferior entre 0,65 i 0,75 m
(en escales mesurat des dels vèrtex dels graons)

Disseny anatòmic que permet d’adaptar la mà, amb 
una secció igual o equivalent a la d’un tub rodó de 
diàmetre entre 4,5 i 5 cm separat, com a mínim, 4 
cm dels paraments verticals. 

Sistema de subjecció ferm i que no interfereixi el pas 
continu de la mà.

Quan l’amplada sigui > 4m, disposarà d’un passamà
doble central.
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Les escales que serveixin d’alternativa de 
pas a una rampa situada en l’itinerari de 
vianants accessible s’hauran de col·locar 
colindants o properes a aquesta.

La directriu del tram serà preferiblement 
recta.

Amplada útil de pas mínima d’1,20m

No hi haurà cap escala ni graó aïllat

El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12
Estesa (E) graons ≥ 30cm
Alçària (A) graons ≤ 16 cm  
i compliran amb la proporció:

54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i 
totes les alçàries seran iguals.
No s’admeten escales sense alçària o amb 
discontinuïtats en l’estesa ni en l’unió
estesa-alçària.
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà:  
75º ≤ α ≤ 90º

Els replans intermedis d’una escala tindran 
la mateixa amplada que l’escala (≥1,20m) i 
una profunditat mínima de 1,20 m.

Amplada útil de pas mínima d’1,20m

No hi haurà cap escala ni graó aïllat

El número graons seguits: ≤ 12
Estesa graons ≥ 30cm
Alçària graons ≤ 16 cm
En escales de projecció corba en planta 
o no recta hi ha una dimensió mínima 
d’estesa de 30 cm comptada a 40 cm 
de la cara interior.

Sense discontinuïtat estesa-alçada

Els replans intermedis han de tenir una 
llargada mínima en la direcció de 
circulació de 1,20 m.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

ESCALES (I/II)

Les escales que serveixin d’alternativa de pas a una 
rampa situada en l’itinerari de vianants accessible 
s’hauran de col·locar colindants o properes a aquesta.

La directriu del tram serà preferiblement recta.

Amplada útil de pas mínima d’1,20m

No hi haurà cap escala ni graó aïllat

El número graons seguits: 3 ≤ graons ≤ 12
Estesa (E) graons ≥ 30cm
Alçària (A) graons ≤ 16 cm  
i compliran amb la proporció: 54 cm ≤ 2A + E ≤ 70 cm
En una mateixa escala totes les esteses i totes les 
alçàries seran iguals.
En escales de projecció corba en planta o no recta hi 
ha una dimensió mínima d’estesa de 30 cm comptada 
a 40 cm de la cara interior.
No s’admeten escales sense alçària o amb 
discontinuïtats en l’estesa ni en l’unió estesa-alçària.
L’angle(α) format per l’estesa i l’alçària serà:  75º ≤ α ≤
90º

Els replans intermedis d’una escala tindran la mateixa 
amplada que l’escala (≥1,20m) i una profunditat 
mínima de 1,20 m.
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El paviment serà: dur, estable, 
antilliscant en sec i en mullat , sense 
peces ni elements solts, continus i sense 
ressalts.

Es col·locarà PTI direccional , en els 
extrems de l’escala, en sentit transversal 
al trànsit de vianants d’amplad a com 
l’amplada de l’escala i la fondària de 
1,20m.

Se senyalitzarà cada graó en tota la 
seva longitud amb una franja de 5cm 
d’amplada enrasada en l'estesa i 
situada a 3cm de la vora, que contrasti 
en textura i color amb el paviment del 
graó.

Passamans (veure diapositiva 
PASSAMANS) i baranes de protecció
(veure diapositiva BARRERES DE 
PROTECCIÓ).

L’estesa s’ha d’acabar amb un 
paviment no lliscant.

L’inici i el final de l’escala es 
senyalitzaran amb paviment 
diferenciat de la resta.

Disposarà d’un nivell d’il·luminació
mínim de 10 lux durant la nit.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

ESCALES (II/II)

El paviment serà: dur, estable, antilliscant en sec i 
en mullat , sense peces ni elements solts, continus i 
sense ressalts.

Es col·locaran PTI direccional , en els extrems de 
l’escala, en sentit transversal al trànsit de vianants 
d'amplada com l’amplada de l’escala i la fondària 
de 1,20m .

Se senyalitzarà cada graó en tota la seva longitud 
amb una franja de 5cm d’amplada enrasada en 
l'estesa i situada a 3cm de la vora, que contrasti en 
textura i color amb el paviment del graó.

Disposarà d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 
lux durant la nit.

Passamans (veure diapositiva PASSAMANS) i 
baranes de protecció o sòcols (veure diapositiva 
BARRERES DE PROTECCIÓ).
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Es considera rampa els plans inclinats 
destinats a salvar inclinacions > 6% o 
desnivells superiors a 20 cm
Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m

Longitud del tram ≤ 10 m

Pendent longitudinal ≤ 10% (si L ≤ 3 m)≤
8% (si 3 m < L ≥ 10 m)

Pendent transversal ≤ 2%
Paviment : serà dur, estable, antilliscant en 
sec i en mullat, sense peces ni elements 
solts, continu i sense ressalts. 

Replans entre trams:
Amplada = amplada del tram
Profunditat: 
≥ 1,80m (quan canvi de direcció entre trams)
≥ 1,50m (quan trams en directriu recta) 

Amplada útil de pas ≥ 0,90 m

Longitud del tram ≤ 20 m

Pendent longitudinal 
≤ 12% (recom. 10%) (si L < 3 m)
≤ 10% (recom. 8%) (si 3 m ≤L≥ 10 m)
≤ 8% (recom. 6%) (si L > 10 m)

Pendent transversal ≤ 2%
Paviment dur, no lliscant i sense 
regruixos diferents dels propis del 
gravat de les peces.

Replans entre trams: 
-s’han de col·locar en la unió de 
trams de diferent pendent. 
-profunditat ≥ 1,50m (quan trams en 
directriu recta)

Ordre VIV/561Decret 135/1995

RAMPES (I/IV)

Es considera rampa els plans inclinats destinats a 
salvar inclinacions > 6% o desnivells superiors a 
20 cm
Amplada lliure de pas ≥ 1,80 m 

Longitud del tram ≤ 10 m

Pendent longitudinal ≤ 10% (si L ≤ 3 m)≤ 8% (si 3 
m < L ≥ 10 m)

Pendent transversal ≤ 2%
Paviment : serà dur, estable, antilliscant en sec i en 
mullat, sense peces ni elements solts, continu i sense 
ressalts. 
Replans entre trams:
-s’han de col·locar en la unió de trams de diferent 
pendent. 
- Amplada = amplada del tram
- Profunditat: 
≥1,80m (quan canvi de direcció entre trams)
≥1,50m (quan trams en directriu recta) 

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.



Novembre 2010

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

RAMPES (II/IV)

COMPARATIVA PENDENTS LONGITUDINALS

100 cm



Novembre 2010

Passamans (veure diapositiva 
PASSAMANS) i baranes de protecció o 
sòcols (veure diapositiva BARRERES DE 
PROTECCIÓ).

A l’inici i al final de la rampa existirà un 
espai:
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m
- profunditat  ≥ 1,50 m
-que no envaeixi l’itinerari de vianants 
accessible.

Se senyalitzaran els extrems de la 
rampa amb PTI direccional , col·locada 
en sentit transversal a la marxa, d’igual 
amplada que la rampa i 1,20 m de 
fondària.

Quan entre la rampa i la zona 
adjacent hi ha un desnivell ≥ 0,20 m 
es disposa d’un element de protecció
longitudinal amb una alçada de 10 
cm per sobre del paviment de la 
rampa.

A l’inici i al final de cada tram de 
rampa hi ha un replà d’1,50 m de 
llargada com a mínim.

L’inici i el final de la rampa es 
senyalitzen amb paviment diferenciat 
de la resta.

Es disposa d’un nivell d’il·luminació
mínim de 10 lux durant la nit.
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RAMPES (III/IV)

Passamans (veure diapositiva PASSAMANS) i 
baranes de protecció o sòcols (veure diapositiva 
BARRERES DE PROTECCIÓ).

A l’inici i al final de la rampa existirà un espai:
- d’amplada = amplada rampa ≥ 1,80 m
- profunditat  ≥ 1,50 m
- que no envaeixi l’itinerari de vianants accessible.

Se senyalitzaran els extrems de la rampa amb una 
PTI direccional , col·locada en sentit transversal a la 
marxa, d’igual amplada que la rampa i 1,20 m de 
fondària.

Es disposa d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux 
durant la nit.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

RAMPES (IV/IV)

17.04 m2

38.10 m2
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Cabina 1 porta :   1,10 x 1,40m
Cabina 2 portes enfrontades: 1,10 x 1,40m
Cabina 2 portes en angle: 1,40 x 1,40m

Portes : 
- amplada mínima: 1,00m
- automàtiques
- parcialment transparents
- sensor de tancament a tot el lateral

Passamans interior cabina:
- a alçada de 0,90m±2,5cm (mesurat en la 
part superior)
- secció transversal de 3-4,5cm a 3,5cm
com a mínim de la paret
- En les parets on no hi hagi portes

Botoneres:
- a una alçada entre 0,70-1,20m
- numeració en braille, caràcters aràbics 
en relleu i contrast cromàtic. 
- botó 5 amb senyal tàctil diferenciada

Cabina amb indicador sonor i visual de 
parada, i info de nº de planta . Tindrà
bucles d’inducció magnètica.

Cabina sentit d’accés:           1,40m
Cabina sentit perpendicular : 1,10m

Portes :
- amplada mínima :0,80m
- automàtiques

Passamans interior cabina:
- a una alçada entre 0,90-0,95m
- secció igual o equivalent a un tub de 
Ø3-5cm a 4cm dels paraments

Botoneres:
- a una alçada entre 1,00-1,40m terra
- numeració en braille o en relleu

Ordre VIV/561Decret 135/1995

ASCENSOR (I/II)

Cabina 1 porta :   1,10 x 1,40m
Cabina 2 portes enfrontades: 1,10 x 1,40m
Cabina 2 portes en angle: 1,40 x 1,40m

Portes : 
- amplada mínima: 1,00m
- automàtiques
- parcialment transparents
- sensor de tancament a tot el lateral

Passamans interior cabina:
- a una alçada de 0,90m±2,5cm (mesurat en la part 
superior)
- secció transversal de 3-4,5cm a 3,5cm com a 
mínim de la paret
- En les parets on no hi hagi portes

Botoneres:
- a una alçada entre 0,70-1,20m
- numeració en braille, caràcters aràbics en relleu i 
contrast cromàtic. 
- botó 5 amb senyal tàctil diferenciada

Cabina amb indicador sonor i visual de parada, i 
info de nº de planta . Tindrà bucles d’inducció
magnètica.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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A l’exterior de la cabina hi haurà un 
espai lliure on es pugui inscriure un 
cercle de 1,5m de diàmetre mínim, 
sense ocupar l’espai de l’itinerari 
accessible .

Senyalització del nº de planta:
Es col·locarà el nº de planta en braille a 
l’exterior, als brancals de les portes.

En tots els nivells, enfront les portes de 
l’ascensor, es disposarà de PTI 
direccional col·locat en sentit 
transversal a la marxa, d'amplada igual a 
la porta d'accés i 1,2 m de fons.

Es compliran les especificacions de 
seguretat que fixa el RD 1314/1997

A l’exterior de la cabina hi haurà un 
espai lliure on es pugui inscriure un 
cercle de 1,5m de diàmetre mínim.

Senyalització del nº de planta:
Al costat de la porta de l’ascensor i a 
cada plana hi haurà el nº de planta en 
alt relleu, amb una dimensió mínima 
de 10x10cm, i a una alçada de 1,40 
des del terra.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

ASCENSOR (II/II)

A l’exterior de la cabina hi haurà un espai lliure on 
es pugui inscriure un cercle de 1,5m de diàmetre
mínim, sense ocupar l’espai de l’itinerari 
accessible .

Senyalització del nº de planta:
Es col·locarà el nº de planta en braille a l’exterior, als 
brancals de les portes.

En tots els nivells, enfront les portes de l’ascensor, es 
disposarà de PTI direccional col·locat en sentit 
transversal a la marxa, d'amplada igual a la porta 
d'accés i 1,2 m de fons.

Es compliran les especificacions de seguretat que 
fixa el RD 1314/1997

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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No formen part de l’itinerari de vianants 
accessible però li són complementaris.

Amplada mínima: 1,00m
Velocitat màxima: 0,5m/seg
Tapís inclinat: pendent màxim 12%

Superfície mòbil discorre horitzontal com 
a mínim 0,80m a l’inici del pla inclinat o 
dels graons

Passamans mòbils s’allarguen 0,80m en 
horitzontal abans i després de les 
superfícies mòbils. La superfície entre 
passamans horitzontal i enrasada amb la 
mòbil.

Se senyalitzarà l’inici i el final de les 
escales mecàniques o els tapissos amb 
una franja de paviment tàctil indicador 
direccional , col·locat en sentit 
transversal a la marxa. 

Compliran amb el les especificacions de 
seguretat que fixa la Directiva 
2006/42/CE relativa a les màquines.

El decret no especifica res al 
respecte d’aquests elements.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

TAPÍS RUTLLANT / ESCALES MECÀNIQUES

No formen part de l’itinerari de vianants accessible 
però li són complementaris.

Amplada mínima: 1,00m
Velocitat màxima: 0,5m/seg
Tapís inclinat: pendent màxim 12%

Superfície mòbil discorre horitzontal com a mínim 
0,80m a l’inici del pla inclinat o dels graons

Passamans mòbils s’allarguen 0,80m en horitzontal 
abans i després de les superfícies mòbils. La 
superfície entre passamans horitzontal i enrasada
amb la mòbil.

Se senyalitzarà l’inici i el final de les escales 
mecàniques o els tapissos amb una franja de 
paviment tàctil indicador direccional , col·locat en 
sentit transversal a la marxa. 

Compliran amb el les especificacions de seguretat 
que fixa la Directiva 2006/42/CE relativa a les 
màquines.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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1 plaça reservada/ 40 places o fracció
Als principals centres d'activitat.

Aparcament en filera:
Espai per vehicle 5,00m x 2,20m
Espai apropament i transferència 
posterior d’amplada com la plaça i 
longitud 1,5m
Aparcament en bateria o en diagonal:
Espai per vehicle: 5,00x2,20m
Espai d’apropament (compartit) i 
transferència lateral de longitud com la 
plaça i d’amplada 1,5m

Se senyalitzen les places i l’itinerari amb 
el símbol d’accessibilitat a terra i un 
senyal vertical. 

Ubicades el més a prop possible dels 
itineraris de vianants accessibles, 
garantint el seu accés (en cas contrari, 
s’ha de construir un gual de vianants)
L’espai d’apropament ha d’estar 
connectat amb l’itinerari de vianants 
adaptat.

Fins a 200 places: 1 plaça adaptada/ 
40 places o fracció
Entre 201 i 1.000 places: 1 plaça 
adaptada més/ 100 places o fracció
Entre 1.001 i 2.000 places: 1 plaça 
adaptada més/ 200 places o fracció
Aparcament en filera: 
Espai per vehicle 4,50m x 2,00m 
Espai apropament permet la 
inscripció d’un cercle de ø1,5 m.

Aparcament en bateria:
Espai per vehicle: 4,50m x 3,30m 
L’espai d’apropament (compartit) que 
permet la inscripció d’un cercle de ø
1,5 m. Aquest pot coincidir en 0,20m
amb l’amplada de la plaça.
Se senyalitzen les places i l’itinerari 
d’accés amb el símbol d’accessibilitat 
a terra i un senyal vertical en lloc 
visible, amb la inscripció “reservat a 
persones amb mobilitat reduïda”.
Les places d’aparcament adaptades 
s’han de reservar el més a prop 
possible dels accessos de vianants.
L’espai d’apropament ha d’estar 
connectat amb l’itinerari de vianants 
adaptat.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

APARCAMENTS / PLACES RESERVADES (I/II)

1 plaça reservada/ 40 places o fracció
Als principals centres d'activitat.

Aparcament en filera:
Espai per vehicle 5,00m x 2,20m
Espai apropament i transferència posterior d’amplada 
com la plaça i longitud 1,5m

Aparcament en bateria o en diagonal:
Espai per vehicle: 5,00x3,30m
Espai d’apropament (compartit) i transferència lateral 
de longitud com la plaça i d’amplada 1,5m

Se senyalitzen les places i l’itinerari amb el símbol 
d’accessibilitat a terra i un senyal vertical en lloc 
visible, amb la inscripció “reservat a persones amb 
mobilitat reduïda”.

Ubicades el més a prop possible dels itineraris de 
vianants accessibles, garantint el seu accés (en cas 
contrari, s’ha de construir un gual de vianants)
L’espai d’apropament ha d’estar connectat amb 
l’itinerari de vianants adaptat.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat
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RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT
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APARCAMENTS / PLACES RESERVADES (II/II)

PLACES EN BATERIA

PLACES EN DIAGONAL / FILERA
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CONDICIONS GENERALS 
(Tots) Els elements de mobiliari urbà d’ús 
públic es dissenyaran i ubicaran per tal 
que puguin ser utilitzats de forma 
autònoma i segura per totes les 
persones.
La seva ubicació no envairà l’itinerari de 
vianants accessible.
Itinerari lliure d’obstacles fins a una 
alçada de 2,20m. 
Es col·locaran preferiblement alineats a 
la banda exterior de la vorera, i a un 
mínim de 0,40m respecte la vorada.

Els elements es detectaran a una alçada 
mínima de 15cm i no tindran sortints de 
més de 10cm o se situaran a 2,20 m 
d’alçada.

Tot element vertical transparent estarà
senyalitzat.

CONDICIONS GENERALS 
En cada espai públic adaptat, com a 
mínim un element del mobiliari urbà
per a cada us diferenciat ha de ser 
adaptat.
La seva ubicació permetrà un pas 
lliure d’obstacles de 0,90m 
d’amplada per 2,10m d’ alçada.

Els element sortints i/o volants 
superiors a 15cm en l’itinerari 
adaptat tenen un element fix 
perimetral entre 0-0,15cm per a que 
pugin ser detectats per invidents. O 
bé es situïn a una alçada ≥ 2,10m
Els elements que hagin de ser 
accessibles manualment estaran 
situats a una alçada entre 1,00-
1,40m.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

MOBILIARI URBÀ (I/II)

Els elements de mobiliari urbà d’ús públic es 
dissenyaran i ubicaran per tal que puguin ser utilitzats 
de forma autònoma i segura per totes les persones.

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants 
accessible.

Es col·locaran preferiblement alineats i a la banda 
exterior de la vorera, i a un mínim de 0,40m respecte 
la vorada.

Itinerari lliure d’obstacles fins a una alçada de 2,20m.

Els elements es detectaran a una alçada mínima de 
15cm i no tindran sortints de més de 10cm. O se 
situaran a 2,20 m d’alçada.

Tot element vertical transparent estarà senyalitzat.

Els elements que hagin de ser accessibles 
manualment estaran situats a una alçada entre 1,00-
1,40m.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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MOBILIARI URBÀ (II/II)

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat
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MOBILIARI URBÀ (III/III)

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat
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Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i 
en tot cas 1 unitat banc accessible/5 
unitats o fracció

Seient: 
- alçada entre 0,40-0,45m
- profunditat entre 0,40-0,45m  
- Respatller de 0,40m  
- Braços a ambdós costats

Davant del banc en tota la seva llargada 
hi haurà franja de 60cm lliure que no 
envaeixi l’itinerari accessible.

Com a mínim a un costat del banc es 
podrà inscriure un cercle de Ø1,5m lliure 
que no envaeixi l’itinerari accessible.

En cada espai públic adaptat, com a 
mínim un element del mobiliari urbà
per a cada us diferenciat ha de ser 
adaptat.
L’alçària del seient serà ≥ 45 cm .

Disposar de barres de suport a 
l’abast, sempre que el seient sigui a 
menys de 60 cm d’alçària.

Disposar d’espai suficient per 
acostar-hi la cadira i situar-la en la 
posició adequada.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

MOBILIARI URBÀ - Bancs

Hi haurà 1 banc accessible/grup bancs, i en tot cas 1 
unitat banc accessible/5 unitats o fracció

Seient: 
- alçada = 0,45m        
- profunditat entre 0,40-0,45m  
- Respatller de 0,40m  
- Braços a ambdós costats

Davant del banc en tota la seva llargada hi haurà
franja de 60cm lliure que no envaeixi l’itinerari 
accessible.

Com a mínim a un costat del banc es podrà inscriure 
un cercle de Ø1,5m lliure que no envaeixi l’itinerari 
accessible.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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Disposar d’una aixeta situada a una 
alçada d’entre 0,80-0,90m.

El mecanisme serà de fàcil accionament

Espai d'ús que permeti la inscripció d’un 
cercle de Ø1,50m, lliure d’obstacles.

Evitar l’acumulació d’aigües. 

Les reixes han de ser accessibles (veure 
diapositiva REIXES, ESCOCELLS I 
REGISTRES)

Els polsadors s’han de situar entre 
1,00 i 1,40 m d’alçada. (1.3.2)

Escollir un disseny que permeti 
l’accionament de l’aparell mitjançant 
mecanismes per simple pressió o 
amb el moviment del braç. (7.5.2)

Ordre VIV/561Decret 135/1995

MOBILIARI URBÀ – Fonts d’aigua potable

Disposar d’una aixeta situada a una alçada d’ entre 
0,80-0,90m.

El mecanisme serà de fàcil accionament. Escollir un 
disseny que permeti l’accionament de l’aparell 
mitjançant mecanismes per simple pressió o amb el 
moviment del braç. 

Espai d'ús que permeti la inscripció d’un cercle de 
Ø1,50m, lliure d’obstacles.

Evitar l’acumulació d’aigües. 

Les reixes han de ser accessibles (veure diapositiva 
REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES)

Els polsadors s’han de situar entre 1,00 i 1,40 m 
d’alçada.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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Els contenidors hauran de disposar d’un 
espai fix d’ubicació en la via pública, 
accessible des de l'itinerari de vianants 
accessible.

En papereres i contenidors soterrats:
- Alçada de la boca entre 0,70-0,90m  
- Sense ressalts amb el paviment 
circumdant

En Papereres i contenidors no soterrats:
- Part inferior de la boca a una alçada ≤
1,40m
- Elements manipulables a una alçada 
<0,90m

(7.4.1)
En relació a l’abast manual sobre un 
pla vertical, l’alçària de màxim 
confort és entre 80 i 100 cm.

L’alçària màxima per poder 
manipular objectes és de 140 cm

L’alçària mínima per poder manipular 
objectes és de 40 cm

Ordre VIV/561Decret 135/1995

MOBILIARI URBÀ – Papereres i Contenidors de residus

Els contenidors hauran de disposar d’un espai fix 
d’ubicació en la via pública, comunicat amb un 
itinerari de vianants accessible des de l'itinerari de 
vianants accessible.

En papereres i contenidors soterrats:
- Alçada de la boca entre 0,70-0,90m  
- Sense ressalts amb el paviment circumdant

En Papereres i contenidors no soterrats: - Part 
inferior de la boca a una alçada ≤ 1,40m
- Elements manipulables a una alçada <0,90m

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.



Novembre 2010

FITONS:
Alçada fitons: 0,75-0,90m 
Amplada fitons: ≥ Ø 10cm
Disseny arrodonit
Color contrastat (tot ell o part superior)
Col·locats alineats i sense envair 
l’itinerari accessible.

FITONS:
Alçada fitons ≥ 0,80m 
Han de deixar una amplada lliure de 
pas mínima de 0,90m

Ordre VIV/561Decret 135/1995

MOBILIARI URBÀ – Fitons / Elements de senyalització i i l·luminació

FITONS:
Alçada fitons: 0,80-0,90m 
Amplada fitons: ≥ Ø 10cm
Disseny arrodonit
Color contrastat (tot ell o part superior)
Col·locats alineats i sense envair l’itinerari accessible.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ:
S’hauran d’agrupar amb el menor 
nombre de suports possibles. 

Quan l’ample de pas lliure no permeti la 
col·locació de senyals i altres elements, 
aquests es podran col·locar en façana 
sempre i quan quedin a una alçada lliure 
≥ 2,20m.

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ:
Els suport verticals tindran caires 
arrodonits.

Si no hi ha vorera o aquesta té una 
amplada inferior a 1,5m, els senyals i 
altres elements es podran col·locar 
en façana sempre i quan quedin a 
una alçada lliure ≥ 2,10m.

En parcs i jardins se situen en àrees 
enjardinades o similars.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ:
Els suport verticals tindran caires arrodonits.
S’hauran d’agrupar amb el menor nombre de suports 
possibles. 

Quan l’ample de pas lliure no permeti la col·locació
de senyals i altres elements, és a dir, si no hi ha 
vorera o aquesta té una amplada inferior a 1,5m 
aquests es podran col·locar en façana sempre i quan 
quedin a una alçada lliure ≥ 2,20m.
En parcs i jardins se situen en àrees enjardinades o 
similars.

CRITERIS A APLICAR

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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CAIXERS, MÀQUINES EXPENEDORES, 
TELÈFONS PÚBLICS, ....

Permetre l’acostament d’una persona en 
cadira de rodes des d'itinerari accessible. 

Els dispositius manipulables estaran a una 
alçada entre 0,70-1,20m.

Com a mínim en el frontal de l’element es 
podrà inscriure un cercle de Ø1,5m lliure 
que no envaeixi l’itinerari accessible.

En els telèfons públics se senyalarà de 
manera tàctil el número 5. Totes les tecles 
hauran d’incorporar un sistema audible i 
subtitulat de confirmació de pulsació.

Les pantalles, botoneres i els sistemes de 
comunicació accessibles (veure Orden).

TELÈFONS PÚBLICS:

Els dispositius manipulables estaran a 
una alçada màxima 1,40m.
L’accés a la cabina té una amplada 
lliure mínima de 0,80m i una alçada 
mínima de 2,10m.

El terra ha de quedar enrasat amb el 
paviment circumdant.
Si l’aparell telefònic està dins un 
locutori aquest ha de tenir unes 
dimensions mínimes de 0,80 
d’amplada i 1,20m de fondària lliures 
d’obstacles. 

Ordre VIV/561Decret 135/1995

MOBILIARI URBÀ – Altres Elements (I/II)

CAIXERS, MÀQUINES EXPENEDORES, 
TELÈFONS PÚBLICS...

Permetre l’acostament d’una persona en cadira de 
rodes des d'itinerari accessible. 

Els dispositius manipulables estaran a una alçada 
entre 0,70-1,20m.

Com a mínim en el frontal de l’element es podrà
inscriure un cercle de Ø1,5m lliure que no envaeixi 
l’itinerari accessible.
L’accés a la cabina té una amplada lliure mínima de 
0,80m i una alçada mínima de 2,10m.

El terra ha de quedar enrasat amb el paviment 
circumdant.

Si l’aparell telefònic està dins un locutori aquest ha de 
tenir unes dimensions mínimes de 0,80 d’amplada i 
1,20m de fondària lliures d’obstacles.
En els telèfons públics se senyalarà de manera tàctil 
el número 5. Totes les tecles hauran d’incorporar un 
sistema audible i subtitulat de confirmació de 
pulsació.
Les pantalles, botoneres i els sistemes de 
comunicació seguiran l’article 47.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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ELEMENTS VINCULATS A ACTIVITATS 
COMERCIALS (art.33)

La seva ubicació no envairà l’itinerari de 
vianants accessible.

Terrasses de bars o similars detectables, 
evitant elements o situacions de risc.

Els elements volats, tendals ,... es 
situaran a una alçada ≥ 2,20m

Els elements verticals transparents se 
senyalitzaran (veure Orden)

Els elements que ofereixin mostradors 
d’atenció al públic disposaran d’un espai 
de 0,80m d’amplada a una alçada de 
0,70-0,75m i un espai lliure sota el pla de 
treball que permeti l’apropament amb 
cadira de rodes.

Mostradors atenció públic: (A1.3.2.)
Els elements que ofereixin mostradors 
d’atenció al públic disposaran d’un 
espai de 0,80m d’amplada a una 
alçada de 0,70 per la part inferior i 
0,85m per la part superior i un espai 
lliure sota el pla de treball que permeti 
l’apropament amb cadira de rodes.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

MOBILIARI URBÀ – Altres Elements (II/II)

ELEMENTS VINCULATS A ACTIVITATS 
COMERCIALS (art.33)

La seva ubicació no envairà l’itinerari de vianants 
accessible.

Terrasses de bars o similars detectables, evitant 
elements o situacions de risc.

Els elements volats, tendals ,... es situaran a una 
alçada ≥ 2,20m

Els elements verticals transparents se senyalitzaran 
(art.41)

Els elements que ofereixin mostradors d’atenció al 
públic disposaran d’un espai de 0,80m d’amplada a 
una alçada de 0,70-0,75m i un espai lliure sota el pla 
de treball que permeti l’apropament amb cadira de 
rodes.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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1 unitat accessible / 10 unitats o fracció
Comunicats amb l’itinerari de vianants 
accessible
Sense graons ni ressalts.
Disposaran a l’exterior d’un espai on es 
pugui inscriure un cercle de Ø 1,5m 
davant la porta, lliure de l’espai 
d’escombrat i de l’itinerari accessible.
Disposaran a l’interior d’un espai on es 
pugui inscriure un cercle de Ø 1,5m 
davant la porta. 
Alçada lliure interior cabina ≥2,20m.

Porta:
Abatible cap a l’exterior o corredera.
Amplada lliure de pas ≥ 80 cm
Pany de fàcil ús, obrible des de fora en 
cas d’emergència

Rentamans:
Espai lliure inferior que permeti 
l’aproximació d’una persona amb cadira 
de rodes.
Alçada de la cara superior ≤ 0,85m

Inodor:
Alçada seient entre 0,45-0,50m
Espai lliure de transferència lateral de 
0,80m al costat de l’inodor.

Els serveis higiènics d’ús públic han 
de disposar, com a mínim, d’una
cambra higiènica adaptada 

Disposaran a l’interior d’un espai on 
es pugui inscriure un cercle de Ø
1,5m entre una alçada de 0-0,70m
El paviment és no lliscant

Porta:
Abatible cap a l’exterior.
Amplada lliure de pas ≥ 80 cm
Maneta amb mecanisme de pressió
o palanca.

Rentamans:
L’espai d’apropament frontal al 
rentamans té una amplada ≥0,80m
No té pedestal ni mobiliari inferior
Alçada lliure inferior ≥ 70 cm

Inodor:
Per a la transferència d’un usuari en 
cadira de rodes, alçada del seient 
entre 0,48-0,52 cm
L’espai d’apropament lateral a 
l’inodor té una amplada ≥0,80m

Ordre VIV/561Decret 135/1995

MOBILIARI URBÀ – Serveis higiènics (I/II)

1 unitat accessible / 10 unitats o fracció
Comunicats amb l’itinerari de vianants accessible
Sense graons ni ressalts.
Disposaran a l’exterior d’un espai on es pugui 
inscriure un cercle de Ø 1,5m davant la porta, lliure 
de l’espai d’escombrat i de l’itinerari accessible.
Disposaran a l’interior d’un espai on es pugui 
inscriure un cercle de Ø 1,5m davant la porta, entre 
una alçada de 0-0,70m
El paviment és no lliscant
Alçada lliure interior cabina ≥2,20m.

Porta:
Abatible cap a l’exterior o corredera.
Amplada lliure de pas ≥ 80 cm
Pany de fàcil ús, amb mecanisme de pressió o 
palanca, obrible des de fora en cas d’emergència.

Rentamans:
Espai lliure inferior que permeti l’aproximació d’una 
persona amb cadira de rodes. No té pedestal ni 
mobiliari inferior.
L’espai d’apropament frontal al rentamans té una 
amplada ≥0,80m
Alçada de la cara superior ≤ 0,85m. Alçada lliure 
inferior ≥70 cm

Inodor:
Alçada seient entre 0,45-0,50m
Espai transferència lateral =0,80m al costat inodor.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat
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Barres de suport:
Alçada col·locació entre 0,70-0,75m 
Longitud mínima de 0,70m 
Barra de recolzament fixa en el lateral de 
l’inodor al costat de la paret i una barra 
de suport abatible al costat de l’espai 
lateral de transferència.

Equipament:
Els mecanismes d’accionament de 
lavabos i dutxes seran polsadors o 
palanques de fàcil ús.
Les aixetes i altres elements 
manipulables estaran a una alçada ≤
0,95m

Dutxa: 
- anivellada amb paviment 
- amb seient de 0,40x0,40m a una alçada 
de h=0,45-0,50m
- espai lliure de transferència lateral de 
0,80m

Barres de suport:
Alçada entre 0,70 m i 0,75 m del 
terra.
La barra situada al costat de l’espai 
d’apropament és batent.

Equipament:
Tots els mecanismes i accessoris es 
col·loquen a una alçada entre 0,40-
1,40m
Les aixetes s’accionen amb 
mecanismes de pressió o palanca.
Els miralls tenen el cantell inferior a 
una alçada màxima de 0,90m
Els indicadors de serveis 
homes/dones han de ser de lectura 
tàctil, amb senyalització sobre la 
maneta (H/D) en alt relleu.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

MOBILIARI URBÀ – Serveis higiènics (II/II)

Barres de suport:
Alçada col·locació entre 0,70-0,75m Longitud mínima 
de 0,70m 
Barra de recolzament fixa en el lateral de l’inodor al 
costat de la paret i una barra de suport abatible al 
costat de l’espai lateral de transferència.

Equipament:
Els mecanismes d’accionament de lavabos i dutxes 
seran polsadors o palanques de fàcil ús.
Les aixetes i altres elements manipulables estaran a 
una alçada ≤ 0,95m (i no inferior a 40 cm), i 
s’accionaran amb mecanismes de pressió o palanca.
Els miralls tenen el cantell inferior a una alçada 
màxima de 0,90m.
Els indicadors de serveis homes/dones han de ser de 
lectura tàctil, amb senyalització sobre la maneta 
(H/D) en alt relleu.

Dutxa: 
- anivellada amb paviment 
- amb seient de 0,40x0,40m a una alçada de h=0,45-
0,50m
- espai lliure de transferència lateral de 0,80m

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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OBRES I INTERVENCIONS EN LA VIA 
PÚBLICA (Art. 39)

Si l’itinerari accessible passa sota una 
bastida s’haurà de senyalitzar mitjançant 
balisses lumíniques. 
Si la bastida no permet mantenir l’itinerari 
accessible s’haurà de procurar un altre 
d’alternatiu degudament senyalitzat.  
Els canvis de nivell resolts amb plans 
inclinats de pendent ≤ 10%.
Les zones d’obres quedaran delimitades 
amb elements estables, rígids sense 
cantells vius i fàcilment detectables i 
senyalitzades lumínicament amb senyals 
d’advertiment ataronjats o vermellosos a 
l’inici i final del tancat, i cada 50m o 
fracció. 
Garantir la il·luminació de tot el trajecte 
de vianants.
Les bastides o tanques disposaran d’una 
guia o element horitzontal inferior, i un 
passamà continu a 0,90m d’alçada.
L’itinerari de vianants en les zones d’obra 
se senyalitzarà mitjançant PTI direccional
de 40 cm de fons al llarg del recorregut.

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I 
SENYALITZACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA (A1.3.3.)

Les bastides, rases o qualsevol tipus 
d’obra s’ha de senyalitzar i protegir 
mitjançant barrats estables i 
continuats que restin il·luminats tota 
la nit.
Les persones amb disminució visual 
han de poder detectar a temps 
l’obstacle.
No s’han d’utilitzar cordes, cables o 
similars.
Hi ha d’haver un nivell mínim 
d’il·luminació de 10 lux.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

ALTRES ELEMENTS DE LA VIA PÚBLICA (I/III)

OBRES I INTERVENCIONS EN LA VIA PÚBLICA 
(Art. 39)

Si l’itinerari accessible passa sota una basti,da 
s’haurà de senyalitzar mitjançant balisses lumíniques. 

Si la bastida no permet mantenir l’itinerari accessible 
s’haurà de procurar un altre d’alternatiu degudament 
senyalitzat.  

Els canvis de nivell resolts amb plans inclinats de 
pendent ≤ 10%. 

Les zones d’obres quedaran delimitades delimitades
amb elements estables, rígids sense cantells vius i 
fàcilment detectables i senyalitzades lumínicament 
amb senyals d’advertiment ataronjats o vermellosos a 
l’inici i final del tancat, i cada 50m o fracció. 
Garantir la il·luminació de tot el trajecte de vianants.

Les bastides o tanques disposaran d’una guia o 
element horitzontal inferior, i un passamà continu a 
0,90m d’alçada.

L’itinerari de vianants en les zones d’obra se 
senyalitzarà mitjançant PTI direccional de 40 cm de 
fons al llarg del recorregut.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

ALTRES ELEMENTS DE LA VIA PÚBLICA (II/III)

OBRES
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URBANITZACIÓ FRONTS DE 
PARCEL·LA (art.24)
No podran envair  l’itinerari de vianants.
Si s’ha de resoldre un canvi de nivells 
aquest es farà dins l’interior de parcel·la.

CARRIL RESERVAT AL TRÀNSIT DE 
BICICLETES (art.38)
Tindran un traçat propi i diferent de 
l’itinerari de vianants.   
Quan l’itinerari de bicicletes passi per la 
vorera en cap moment envairà l’itinerari 
de vianants accessible ni interrompran la 
connexió d'accés a mobiliari urbà.

Ordre VIV/561Decret 135/1995

ALTRES ELEMENTS DE LA VIA PÚBLICA (III/III)

URBANITZACIÓ FRONTS DE PARCEL·LA (art.24)
No podran envair  l’itinerari de vianants.
Si s’ha de resoldre un canvi de nivells aquest es farà
dins l’interior de parcel·la

CARRIL RESERVAT AL TRÀNSIT DE BICICLETES 
(art.38)
Tindran un traçat propi i diferent de l’itinerari de 
vianants.   
Quan l’itinerari de bicicletes passi per la vorera en 
cap moment envairà l’itinerari de vianants accessible 
ni interrompran la connexió d'accés a mobiliari urbà.

CRITERIS A APLICAR

RESUM de la COMPARATIVA de la NORMATIVA d’ACCESSIBILITAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA – Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local – Secció d’Accessibilitat

Nota: En els Criteris a aplicar s’inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s’entra en contradicció, s’ha escollit el 
criteri més restrictiu.
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Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

1 INTRODUCCIÓ 

Per la realització del Projecte executiu s’han seguit les directrius del PLA DE MOBILITAT URBANA 
SOSTENIBLE DE RIUDOMS 2022-2028 de data 29 d’abril del 2022, redactat PER V VAIC el qual ha 
estat facilitat per l’Ajuntament. 

D’acord amb el treball de camp realitzat, conjuntament amb les prioritats definides en relació a 
les necessitats i l’estat actual de l’accessibilitat,  s’han definit les actuacions de millora de 
l’accessibilitat que cal portar a terme. 

Les actuacions que cal realitzar són les següents: 

- Realització de nous passos de vianants rebaixats 
- Ampliació de voreres en alguns passos per donar una major seguretat 
- Adequació de la xarxa de drenatge 
- Col·locació de pilones 
- Col·locació d’aparca-bicis 
- Senyalització horitzontal 
- Senyalització vertical 
- Reforç il·luminació passos elevats 
- Instal·lació de control de velocitat pedagògic 

2 ZONA D’ESTUDI, TREBALL DE CAMP I ESTAT ACTUAL 

L’àmbit del projecte és la xarxa de vianants municipal dins del nucli urbà, per tant no s’inclou la 
xarxa de propietat de Carreteres de l’estat, de la Generalitat de Catalunya ni de la Diputació de 
Tarragona. El present projecte inclou les vies principals, les secundàries i les de trànsit restringit 
del nucli urbà. 

En general, les mancances observades corresponen a la millora de l’accessibilitat, la seguretat 
vial, l’obsolescència i aspectes normatius. Les prioritats seleccionades han estat les que estan en 
pitjor estat de conservació, que presenten mancances en els passos, irregularitats superficials 
en les voreres que poden generar accidents o recorreguts adaptats incomplerts. Amb aquestes 
actuacions es reduiran en gran mesura els riscos de la responsabilitat municipal. 

Donada la limitada disponibilitat econòmica es proposen les actuacions més urgents que cal 
afrontar, com són l’adequació de passos de vianants a la normativa vigent d’accessibilitat  dins 
de la zona de més demanda de vianants. 

   Annex 3  Directrius Projecte 
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Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

3 INVENTARI DE LES ACTUACIONS I DIRECTRIUS DEL PLA DE MOBILITAT 

En aquesta annex s’inclou el resum de les actuacions que proposa el Pla de Mobilitat sostenible 
de data 29 d’abril de 2022. 

  Annex 3  Directrius Projecte 
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Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

4 APENDIX 1: RESUM DIRECTRIUS DEL PLA DE MOBILITAT 
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 VAIC Mobility  |  Abril del 2022  |  15 

Figura 15. Proposta de nous passos de vianants 
Font: Vaic Mobility (2022)



 VAIC Mobility  |  Abril del 2022  |  17 

Figura 17. Proposta de millora de la visibilitat de passos de vianants existents 
Font: Vaic Mobility (2022) 



18   |  Actuacions de millora de l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants  | Ajuntament de Riudoms 

Figura 18. Proposta d’ocupació de les places d’aparcament a retirar per garantir la visibilitat dels passos de vianants 



20   |  Actuacions de millora de l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants  | Ajuntament de Riudoms 

Figura 20. Proposta de construcció de nous guals en passos de vianants existents 
Font: Vaic Mobility (2022)



22   |  Actuacions de millora de l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants  | Ajuntament de Riudoms 

  

 

 

Figura 22. Proposta d’il·luminació de passos de vianants singulars 
Font: Vaic Mobility (2022)



24   |  Actuacions de millora de l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants  | Ajuntament de Riudoms 

Figura 24. Proposta d’instal·lació de radar pedagògic 
Font: Vaic Mobility (2022)
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Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

1 INTRODUCCIÓ 

L'objecte del present annex és la descripció de les mesures destinades al reforç dels paràmetres 
luminotècnics als passos de vianants, que a causa de les característiques del trànsit i la 
distribució del carrer, entenent per la distribució, la distància al punt de llum més proper, la 
ubicació del pas de vianants, si està en una cruïlla, si aquest pas de vianants es troba molt a prop 
del carrer perpendicular a aquest, etc. 

2 CRITERIS DE REFORÇ DE PASSOS DE VIANANTS 

Durant la feina de camp s'han detectat determinats passos de vianants que poden generar 
accidents. 

Els criteris que s’han tingut en compte per fer aquestes afirmacions van en funció de la distància 
al punt de llum més proper i la tipologia de la via.  

El rang de potències serà entre 50 W a 120 W per complir la classe d’enllumenat (CE1, CE2) en 
funció de l’àrea (comercial, industrial, residencial). 

A continuació es mostren alguns exemples de passos de vianants que poden generar un perill 
per als vianants on no existeix una instal·lació prioritària amb semàfor. 

3 ACTUACIONS DE REFORÇ 

Les actuacions de reforç que es proposen és la instal·lació de columnes i lluminàries tipus Zebra+. 
Aquests tipus de lluminàries disposen de sensors que augmenten el flux lluminós en funció de 
la proximitat d'un vianant a aquest, per la qual cosa disminueixen el consum energètic de la 
lluminària. 
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Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

4 APÈNDIX  1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
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5 APÈNDIX 2. ESTUDI LUMÍNIC DE PAS DE VIANANTS 
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Fax
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PAS 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
Novatilu ALMS40 AFL 3 MILAN S 40 AFL 
3000K 16 (Tipo 1)* (1.000) 

2635 2635 20.0

2 1
Novatilu ALMS40 AFR 3 MILAN S 40 AFR 
3000K 16 (Tipo 1)* (1.000) 

2635 2635 20.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 5270 Total: 5270 40.0
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BENITO NOVATILU
Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

PAS 1 / Lista de luminarias

1 Pieza Novatilu ALMS40 AFL 3 MILAN S 40 AFL 3000K 
16 (Tipo 1) 
N° de artículo: ALMS40 AFL 3
Flujo luminoso (Luminaria): 2635 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2635 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34  79  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza Novatilu ALMS40 AFR 3 MILAN S 40 AFR 3000K 
16 (Tipo 1) 
N° de artículo: ALMS40 AFR 3
Flujo luminoso (Luminaria): 2635 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2635 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 38  78  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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BENITO NOVATILU
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www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000
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PAS 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 358

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 Novatilu ALMS40 AFL 3 MILAN S 40 AFL 3000K 16 (Tipo 1)* 

2 1 Novatilu ALMS40 AFR 3 MILAN S 40 AFR 3000K 16 (Tipo 1)* 

*Especificaciones técnicas modificadas

Página 6



2023_0408_5 passos de vianants - Riudoms
11.04.2023

BENITO NOVATILU
Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

PAS 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Novatilu ALMS40 AFL 3 MILAN S 40 AFL 3000K 16 (Tipo 1) 
2635 lm, 20.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 24.200 20.400 5.000 0.0 0.0 0.0
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Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

PAS 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Novatilu ALMS40 AFR 3 MILAN S 40 AFR 3000K 16 (Tipo 1) 
2635 lm, 20.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 24.200 27.200 4.000 0.0 0.0 180.0
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Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

PAS 1 / Rendering (procesado) en 3D
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PAS 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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PAS 1 / Trama de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 62
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (19.150 m, 
19.980 m, 0.000 m)

Trama: 5 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

45 23 79 0.51 0.29
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08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
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PAS 1 / Trama de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 62

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (19.150 m, 
19.980 m, 0.000 m)

Trama: 5 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

45 23 79 0.51 0.29
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BENITO NOVATILU
Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

PAS 2 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
Novatilu ALMLS20 AF 3 MILAN S 20 AF 
3000K 16 (1.000) 

2634 2635 20.0

Total: 5269 Total: 5270 40.0
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BENITO NOVATILU
Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

PAS 2 / Lista de luminarias

2 Pieza Novatilu ALMLS20 AF 3 MILAN S 20 AF 3000K 
16
N° de artículo: ALMLS20 AF 3
Flujo luminoso (Luminaria): 2634 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2635 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  90  99  100  100
Lámpara: 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

PAS 2 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 358

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 Novatilu ALMLS20 AF 3 MILAN S 20 AF 3000K 16
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www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
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PAS 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

Novatilu ALMLS20 AF 3 MILAN S 20 AF 3000K 16
2634 lm, 20.0 W, 1 x 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 24.075 18.841 5.000 0.0 0.0 0.0

2 23.800 28.300 5.000 0.0 0.0 180.0
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PAS 2 / Rendering (procesado) en 3D
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PAS 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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BENITO NOVATILU
Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
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PAS 2 / Trama de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 57
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (21.764 m, 
19.900 m, 0.000 m)

Trama: 5 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

54 34 82 0.63 0.41
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PAS 2 / Trama de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 57

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (21.764 m, 
19.900 m, 0.000 m)

Trama: 5 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

54 34 82 0.63 0.41
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BENITO NOVATILU
Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

PAS 3 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
Novatilu APMS40 AF 3 P.MILAN S 40 AF 
3000K 24 (1.000) 

5272 5273 40.0

Total: 10543 Total: 10546 80.0
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www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

PAS 3 / Lista de luminarias

2 Pieza Novatilu APMS40 AF 3 P.MILAN S 40 AF 3000K 
24
N° de artículo: APMS40 AF 3
Flujo luminoso (Luminaria): 5272 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5273 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  90  99  100  100
Lámpara: 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

PAS 3 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 358

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 Novatilu APMS40 AF 3 P.MILAN S 40 AF 3000K 24
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www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

PAS 3 / Luminarias (lista de coordenadas)

Novatilu APMS40 AF 3 P.MILAN S 40 AF 3000K 24
5272 lm, 40.0 W, 1 x 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 30.000 30.200 7.000 0.0 0.0 140.0

2 17.000 20.200 7.000 0.0 0.0 -45.0
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PAS 3 / Rendering (procesado) en 3D
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PAS 3 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
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Fax
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PAS 3 / Trama de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 81
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (23.000 m, 
20.200 m, 0.000 m)

Trama: 3 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

40 18 55 0.46 0.34

Página 27



2023_0408_5 passos de vianants - Riudoms
11.04.2023

BENITO NOVATILU
Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

PAS 3 / Trama de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 81

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (23.000 m, 
20.200 m, 0.000 m)

Trama: 3 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

40 18 55 0.46 0.34
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Fax
e-Mail info@benito.com

PAS 4 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
Novatilu APMS40 AF 3 P.MILAN S 40 AF 
3000K 24 (1.000) 

5272 5273 40.0

Total: 5272 Total: 5273 40.0
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Fax
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PAS 4 / Lista de luminarias

1 Pieza Novatilu APMS40 AF 3 P.MILAN S 40 AF 3000K 
24
N° de artículo: APMS40 AF 3
Flujo luminoso (Luminaria): 5272 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5273 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  90  99  100  100
Lámpara: 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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PAS 4 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 358

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 Novatilu APMS40 AF 3 P.MILAN S 40 AF 3000K 24
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Teléfono +34 938 521 000
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PAS 4 / Luminarias (lista de coordenadas)

Novatilu APMS40 AF 3 P.MILAN S 40 AF 3000K 24
5272 lm, 40.0 W, 1 x 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 22.600 20.700 6.000 5.0 0.0 -15.0
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PAS 4 / Trama de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 81
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (22.600 m, 
20.700 m, 0.000 m)

Trama: 3 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

35 16 49 0.44 0.31
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PAS 4 / Trama de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 81

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (22.600 m, 
20.700 m, 0.000 m)

Trama: 3 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

35 16 49 0.44 0.31
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PAS 5 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
Novatilu APMS40 AF 3 P.MILAN S 40 AF 
3000K 24 (1.000) 

5272 5273 40.0

Total: 5272 Total: 5273 40.0
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PAS 5 / Lista de luminarias

1 Pieza Novatilu APMS40 AF 3 P.MILAN S 40 AF 3000K 
24
N° de artículo: APMS40 AF 3
Flujo luminoso (Luminaria): 5272 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5273 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  90  99  100  100
Lámpara: 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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PAS 5 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 358

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 1 Novatilu APMS40 AF 3 P.MILAN S 40 AF 3000K 24
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PAS 5 / Luminarias (lista de coordenadas)

Novatilu APMS40 AF 3 P.MILAN S 40 AF 3000K 24
5272 lm, 40.0 W, 1 x 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 27.025 20.525 5.000 6.9 -1.2 10.1
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PAS 5 / Trama de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 64
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (22.700 m, 
20.415 m, 0.000 m)

Trama: 5 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

45 19 67 0.43 0.29
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PAS 5 / Trama de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 64

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (22.700 m, 
20.415 m, 0.000 m)

Trama: 5 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

45 19 67 0.43 0.29
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Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest document és establir els criteris generals sobre la limitació de pas a voreres i 
passos de vianants i senyalització que, conjuntament amb l’Estudi de Seguretat i Salut, serviran 
de base per dur a terme la senyalització i el desviament temporal de circulació de vianants, i en 
cas necessaris del trànsit, com estretament de calçada, durant l’execució de les obres. 

2 AFECTACIONS VORERES 

Amb la finalitat de generar la mínima afectació de la mobilitat, donat els sentits de circulació del 
municipi, la dificultat per l’afluència de trànsit, es preveu executar en diferents trams, podent-
se combinar entre ells de forma simultània o escalonada, per tal de minimitzar l’afectació al 
trànsit rodat de vianants. Donada la diversitat de vials i intensitat de trànsit als diferents punts 
d’intervenció del municipi, no s’ha pogut establir un pla exhaustiu de senyalització de les obres 
per cada tram. Per tant, s’estableixen uns criteris generals, que conjuntament amb l’Estudi de 
Seguretat i Salut del present Projecte, serviran de base per la redacció del Pla de Seguretat i 
Salut a redactar pel contractista adjudicatari, a seguir durant l’execució de les obres. Per afectar 
mínimament la mobilitat es proposa que l’execució dels trams amb més afluència de trànsit i el 
seu desviament es realitzi durant períodes de menys trànsit, com estius o vacances, amb menor 
afluència de vehicles i vianants. El tram de carrer afectat per estretament de calçada serà el 
mínim possible pel tram afectat per les obres en cada intervenció localitzada i el mínim temps 
possible. 

           Annex  5 Senyalització de les obres 
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3 ESQUEMES GRÀFICS DE SENYALITZACIÓ 

A les pàgina següent s’adjunta una fitxa tipus dels criteris generals a seguir pel desviament de 
les obres, amb l’opció de només afectació en vorera i opció de necessitat d’estretament de 
calçada. 
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4 FITXA ESQUEMA GRÀFIC SENYALITZACIÓ 
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1 OBJECTE DE L’ESTUDI 
 

El present Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat per a complir el Reial Decret 1627/1997 
on s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres i en les instal·lacions. 
Tot això es situa en el marc de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

En base a l'article 7è del Reial Decret 1627/1997 del 24 d'octubre, el contractista ha d'elaborar 
un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin, 
complementin les previsions contingudes dins d’aquest estudi de seguretat i salut que 
acompanya com a annex aquest projecte. 

 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel coordinador de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la direcció facultativa. En cas 
d'obres (de les Administracions públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

 

2 JUSTIFICACIÓ DE QUE L’OBRA (O INSTAL·LACIÓ) REQUEREIX UN ESTUDI 
BÀSIC DE SEGURETAT 

 

Justificació que l'obra requereix un Estudi de Seguretat i Salut i no un Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut. 

 

Com es podrà comprovar en els punts del 3.6 al 3.9, les xifres que allí apareixen de pressupost, 
de durada estimada o terme d'execució, de nombre de treballadors simultanis i de volum de mà 
d'obra estimada, són superiors a les que apareixen als punts a), b) i c) del paràgraf 1 del article 
4 del RD 1627/1997. 

 

Per tant a aquesta obra li és d'aplicació el paràgraf 2 del esmentat article 4 en el sentit que cal 
elaborar un Estudi de Seguretat i Salut. 

 

3 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA (O INSTAL·LACIÓ) 

3.1. TÍTOL DEL PROJECTE 
PROJECTE EXECUTIU PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE CREUAMENTS 
DE LA XARXA BÀSICA DE VIANANTS DE RIUDOMS 
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3.2. AUTOR 
 

Nom:   Josep Barberillo Nualart 

Titulació:  Enginyer Industrial, col·legiat núm. 16.134 

Direcció:  c. Onze de setembre núm. 43, baixos 1a 

Població:  08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) 

Telèfon:  93 846 53 20 

e-mail:   ingeniprojectes@gmail.com 

 

3.3. PROMOTOR 
 

Nom:   Ajuntament de Riudoms 

Adreça:  Carrer Major, 52, 43330 Riudoms, Tarragona 

Població:  43330 – Riudoms 

Telèfon:  972 85 60 02 

 

3.4. DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 

A decidir per la propietat al moment de contractar l’obra. 

 

3.5. COORDINADOR DE SEGURETAT. 
 

A decidir per la propietat al moment de contractar l’obra. 

 

3.6. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

La durada prevista de les obres serà la indicada a l’annex del pla d’obres. 

 

3.7. NÚMERO DE TREBALLADORS 
 

Està previst que l’obra es realitzi amb 5 treballadors. 
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3.8. VOLUM D’UNA OBRA 
 

El volum de mà d'obra estimada, s’entén com a tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra. 

 

3.9. XIFRA DEL PRESSUPOST PER CONTRACTA 
 

El pressupost d'execució per contracta d'aquesta obra és el que es reflecteix a l’apartat de 
pressupost del present projecte. 

 

3.10. UBICACIÓ I ENTORN DE L’OBRA 
 

 

3.11. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
3.11.1. Instal·lació elèctrica  

La instal·lació elèctrica no es necessària per executar aquest tipus d’obra, actualment tots els 
contractistes urbanistes utilitzen petits grups electrògens i compressors d’aire comprimit com a 
font d’energia per la utilització dels estris emprats. 

 

3.11.2. Instal·lació contra incendis  
Constarà d’extintors manuals de pols polivalent. 

 

3.11.3. Instal·lació de fontaneria  
Es connectarà a la xarxa municipal existent. 

 

3.11.4. Instal·lació de telèfon  
L’encarregat d’obra disposarà d’un terminal de telefonia mòbil. 

 

3.11.5. Instal·lació de clavegueram  
Connexió a xarxa municipal existent. 
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3.11.6. Serveis sanitaris  
Es disposarà de serveis sanitaris previstos de WC. 

 

3.11.7. Serveis comuns (vestuaris, lloc per menjar -si s'escau- dutxes i lavabos)  
Es disposarà d’un mòdul prefabricat amb vestuaris, dutxes i lavabos, no es preveu 
menjador donat que l’obra es a l’interior de la població i els operaris poden anar als 
bars del poble. 

 

3.12. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA D’ATENCIÓ MEDICA 
 

El sistema d'atenció mèdica serà un el següent: 

Dispensaris de la mútua que tingui contractada l’empresa contractista. 

S’instal·laran una sèrie de rètols amb caràcters visibles a 2 m de distància, on se subministri als 
treballadors i a la resta de persones participants a l’obra, la informació necessària per a conèixer 
el centre assistencial, la seva adreça, telèfon de contacte, etc. Aquest rètol contindrà com a mínim 
les dades del quadre següent, la realització del material del qual queda a la lliure disposició del 
contractista adjudicatari. 

 

EN CAS D’ACCIDENT TRUCAR A: 
 

CENTRE DE COORDINACIÓ SANITARIA DE GIRONA: 
 

Telèfon: 

 

977 31 03 00 
977 31 04 00 

 

Telèfon d’emergències: 

 

112 
 

3.13. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES SERVEIS O OBRES 
 

Existeixen interferències amb els serveis existents a la zona. 

 

3.14. RISCOS EVITABLES 
 

Existeixen línies de baixa i mitja a la zona, es posaran gàlibs als creuaments de carrer de les 
línies elèctriques. 
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4 INSTALACIONS D’AIGÜES 

4.1. INSTAL·LACIONS D’AIGUES 
4.1.1. CANALITZACIONS I RAMALS 

(1) Demolició de paviments 
(a)  Operacions 

(i) Demolició del paviment (asfàltic, formigó, panot...). 
(ii) Aixecament del paviment. 
(iii) Recollida i transport de runes a l'abocador. 

 

(b) Equip tècnic 
(i) Martell pneumàtic o hidràulic. 
(ii) Pala carregadora. 
(iii) Camió de transport. 

 

(c) Identificació de riscos 
(i) Caigudes de personal al mateix nivell. 
(ii) Ambient polsegós. 
(iii) Projecció de partícules als ullS. 
(iv) Cops a mans i peus. 
(v) Projecció de partícules a tercers. 
(vi) Soroll. 
(vii) Vibracions. 
(viii) Atropellaments. 
(ix) Cops al cap. 

 

(d) Riscos específics 
(i) Projecció de partícules a tercers. 
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(e) Prevenció (P) 
(i) Neteja de la zona de treball. 
(ii) Senyalització de trànsit a les zones de treball (limitació de velocitat, 

estrenyiment de la calçada, etc... quan es treballi a zones amb circulació 
rodada). 

(iii) Armilles reflectants. 
(iv) Senyals acústiques per les màquines automòbils de l'obra. 

 

 

 

(f) Protecció col·lectiva (PC) 
(i) Senyalitzar o abalisar les zones de treball, evitant la deambulació de 

tercers (relacionat amb R5). 
 

(g) Protecció individual (PI) 

(i) Calçat antilliscant. 
(ii) Màscara buconasal. 
(iii) Ulleres de protecció mecànica. 
(iv) Guants de protecció mecànica. 
(v) Calçat amb puntera metàl·lica. 
(vi) Protector auditiu. 
(vii) Cinturó antivibratori. 
(viii) Jaquetes reflectants per a treballadors en vies amb trànsit o propers a 

maquinària mòbil. 
(ix) Casc. 

 

(2) Excavació de rases 
(a) Operacions 

(i) Excavació de la rasa. 
(ii) Amuntegament de terres. 

 

(b) Equip tècnic 

(i) Retroexcavadora. 
(ii) Retroexcavadora mixta. 
(iii) Pala carregadora. 
(iv) Motobolquet. 
(v) Camió de transport. 
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(c) Identificació de riscos 
(i) Atropellaments i col.lisions deguts a maquinària. 
(ii) Esllavissaments de terreny per filtracions, sobrecàrregues, vibracions, 

etc. 
(iii) Caiguda a diferent nivell de persones. 
(iv) Caiguda al mateix nivell. 
(v) Caiguda de material o eines. 
(vi) Contusions amb eines. 
(vii) Risc d'electrocució i/o cremades per interferència amb línies elèctriques. 
(viii) Risc d'asfíxia per interferència amb conduccions de gas. 
(ix) Risc d'arrossegament per aigua per interferència amb conduccions de 

sanejament o d'aigua potable. 
(x) Ambient polsegós. 
(xi) Soroll.  
(xii) Vibracions. 

 

(d)  Riscos específicS 
(i) Esllavissaments de terreny per filtracions, sobrecàrregues, vibracions, 

etc. 
(ii) Risc d'electrocució i/o cremades per interferència amb línies elèctriques. 
(iii) Risc d'asfíxia per interferència amb conduccions de gas. 
(iv) Risc d'arrossegament per aigua per interferència amb conduccions de 

sanejament o d'aigua potable. 
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(e)  Prevenció (P) 
(i) Ús de senyal acústic quan un vehicle aturat es posi en marxa. 
(ii) Revisar periòdicament l'estat de la maquinària d'excavació i transport. 
(iii) Els materials per reforç i entibament  s'aplegaran en l'obra amb antelació 

suficient per tal que no interfereixin en el ritme de l'excavació, i perquè 
l'avanç de l'excavació sigui seguit amb la immediata col·locació dels 
mateixos.   

(iv) Es faran els apuntalaments necessaris i tant en l'apuntalament com en 
el desapuntalament es prendran les màximes precaucions. 

(v) Es sanejaran els fronts de treball sempre que existeixin blocs o zones 
inestables. 

(vi) Es verificarà l'estat del terreny abans d'iniciar-se el treball diari, i 
especialment després de pluges. 

(vii) Es revisarà diariament  l'estat dels apuntalaments i reforços. 
(viii) Les àrees de treball en les que l'avanç de l'excavació determini riscos 

de caiguda d'altura, s'acotaran  degudament amb barana de 90 cm.  
d'alçada, sempre que es prevegi la circulació de persones o vehicles a 
les proximitats. 

(ix) Es mantindrà neta la zona de treball per evitar caigudes i relliscades. 
(x) Estudiar , prèviament a l'inici del treball, les repercussions amb 

canalitzacions de serveis existents. 
(xi) Estudiar , prèviament a l'inici del treball, les repercussions amb 

canalitzacions de serveis existents. 
(xii) Estudiar , prèviament a l'inici del treball, les repercussions amb 

canalitzacions de serveis existents. 
(xiii) Buidatge immediat de les aigües que es filtrin a les rases. 

 

(f) Protecció col·lectiva (PC) 

(i) Senyalització o abalisament de les zones de treball. 
(ii) Ubicació dels productes d'excavació en llocs que no interfereixin treballs, 

pas o circulació. 

(iii) No sobrepassar la càrrega màxima admesa en els camions de 
transport. 

(iv) Compliment de les normes de circulació. 
(v) Ús de la senyalització de trànsit quan l'obra interfereixi la 

circulació rodada. 
 

Annex 6 Estudi Bàsic de seguretat i salut  
15 

 

 



 
 
          
                                                                                                                                                                     

Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

(g) A.1.B.7.- Protecció individual (PI) 
(i) Jaquetes reflectants per a treballadors en vies amb trànsit o propers a 

maquinària mòbil. 

(ii) Calçat antilliscant. 
(iii) Casc de seguretat per a tot el personal de l'obra, inclosos els 

visitants. 
(iv) Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica. 
(v) Guants de protecció mecànica. 
(vi) Botes d'aigua amb puntera metàl·lica. 
(vii) Màscara buconasal. 
(viii) Ulleres de protecció mecànica. 
(ix) Orelleres. 
(x) Cinturó antivibratori. 

 

 

(3) Col·locació de tubs i elements auxiliars 
(a) Operacions 

(i) Aplegament de tubs. 
(ii) Descàrrega dels tubs a la rasa. 
(iii) Col·locació dels tubs.  
(iv) Unió dels tubs per junta.  
(v) Unió dels tubs per soldadura elèctrica.  
(vi) Unió dels tubs per soldadura oxiacetilènica. 
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(b) Equip tècnic 
(i) Grues. 
(ii) Equips de soldadura elèctrica. 
(iii) Equips de soldadura oxiacetilènica. 
(iv) Eines manuals. 
 

(c) Identificació de riscos 
(i) Caiguda de persones a diferent nivel. 
(ii) Caiguda de persones al mateix nivell. 
(iii) Ferides en extremitats. 
(iv) Desplomada de talls i/o talussos.  
(v) Cops per objectes. 
(vi) Trepitjades sobre material. 
(vii) Treballs en ambients humits.  
(viii) Cremades i electrocucions degut a les soldadures. 
(ix) Caiguda o desplaçaments de materials durant les operacions de 

càrrega, descàrrega i col·locació de tubs i elements auxiliars. 
(x) Lesions en aixecar i desplaçar pesos manualment. 
(xi) Sobreesforços. 
(xii) Danys als ulls per radiacions de la soldadura elèctrica. 
(xiii) Sorolls. 
(xiv) Vibracions. 
(xv) Ambient polsegós. 
(xvi) Atropellaments i col.lisions deguts a maquinària. 

 

(d) Riscos específics 
(i) Explosions no controlades. 
(ii) Colpiment pels fragments sòlids produïts per l'explosió 
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(e) Prevenció (P) 
(i) Entrenament acurat del personal que manipula els materials explosius 

en el seguiment d'instruccions clares. 
(ii) Cap persona que no estigui entrenada haurà de tractar amb els 

explosius. 
(iii) Emmagatzemar, conservar, transportar els detonadors en llocs 

protegits de qualsevol manipulació involuntària o incontrolada. 
(iv) Emmagatzemar els explosius en llocs allunyats dels detonadors. 
(v) Tenir especial precaució quan els explosius presentin aspectes de 

deteriorament. 
(vi) Preparar instruccions per actuar en cas de fallida d'un explosiu. 
(vii) Preveure proteccions especials per l'encarregat de l'encesa. 
(viii) No fumar a la feina fins que el personal especialitzat indiqui 

l'absència de perill. 
(ix) Allunyar-se la distància prevista pels experts del lloc de l'explosió. 
(x) Utilitzar casc de seguretat. 
(xi) Allunyar-se la distància prevista pels experts del lloc de l'explosió. 
(xii) No tornar a la feina fins que la pols s'hagi sedimentat. 
(xiii) Senyalitzar el camí que segueixen les màquines i vehicles. 

 

 

 

 

5 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
S’ha previst un termini d’execució de les obres de 3,25 mesos per la reparació de voreres i passos 
de vianants, primera anualitat, corresponent a les obres definides. 
 
El RD 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovació del text refós de Contractes del Sector Públic en 
el seu article 123 indica el contingut que han de tenir els projectes: 
 
e) Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu, amb 
previsió, si s’escau, del temps i cost. 
 
A l’efecte del compliment del punt anterior s’ha elaborat un pla de treballs indicatiu de la 
possible execució de les obres considerades presentat en diagrama de barres resultats i gràfic 
de la xarxa de precedències. 

 

2 DESCRIPCIÓ DEL PLA D’OBRES Normativa de referencia i objecte del 
capítol 
 
La planificació temporal de l’obra es basa en una xarxa de precedències múltiples, la qual 

és formada pel conjunt d’activitats que defineixen l’obra i els lligams respectius.  
 
Es comença el pla de treball amb la identificació i creació d’una llista de tasques d’acord al 

projecte. Les tasques estan relacionades en la primera columna. Algunes de les tasques es 
desglossen en subtasques, en direm tasques resum. Podem diferenciar les tasques resum al 
llistat per un guió, a la gràfica es representa per una barra negra que engloba totes les tasques 
que inclou.  

 
A continuació s’inclou la durada de cadascuna de les tasques, queda expressant a la 

columna següent. Per determinar la durada de les tasques s’ha tingut en compte el rendiment 
dels equips que figuren a l’annex de Justificació de Preus i el volum d’obra a construir. Amb les 
dades dels recursos menys favorables, s’ha calculat la durada en dies de cada part de les obres 
i, posteriorment, s’ha aplicat un coeficient corrector per compensar les pèrdues per condicions 
meteorològiques adverses i imprevistes.  

 
El calendari utilitzat defineix els períodes laborables en 5 dies a la setmana i 8 hores per 

dia. En la part superior del diagrama es representen les setmanes i els mesos. No es concreta la 
data d’inici i per això no es té en compte festius. 
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Una vegada definides les tasques i les durades, s’analitza la seva interrelació, les 

dependències i possibilitats de simultaneïtats i es crea una xarxa de precedències. 
 
Les tasques poden relacionar-se de 4 maneres, la més habitual és que acabi una per tal que 

comenci l’altre, una altre seria que els inicis de les dues estigués relacionat, la tercera que la 
relació es produís amb els finals i la última que el fi d’una activitat estigui condicionat a l’inici 
d’una altre. Hi ha tasques que tot hi que la seva relació sigui que finalitzi una per a l’inici de 
l’altre, aquest inici és pot avançar uns dies, així es té en compte les situacions en que les tasques 
es poden solapar sense interferir en el funcionament i la seguretat de l’obra. Les relacions 
s’observen a la gràfica mitjançant les fletxes. 

 
Hi ha tasques com la de Seguretat i Salut i Control de Qualitat que no tenen una durada 

predefinida sinó que seran presents durant tota l’obra. 
 
Un cop establerta la xarxa, s’executa l’anàlisi temporal, que dóna com a resultat la durada 

total de l’obra, així com les dates primeres i últimes l’inici i de fi de cada tasca i, en conseqüència, 
les folgances o marges que té cada activitat. 

 
Es representa mitjançant un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicació 

dels terminis parcials, les relacions i el termini total estimat per a l’acabament de les obres, que 
servirà per identificar riscos del projecte. Les tasques que no tenen folgança determinaran el 
camí crític de l’obra, es grafien en color vermell. Les tasques que apareixen en color blau tenen 
folgança des del seu inici fins a la fletxa que assenyala la següent tasca crítica. 

 
L’esquema del diagrama de barres contempla els capítols de l’obra i les activitats que els 

conformen, té una relació directa amb el pressupost de manera que permet no només fer una 
previsió del temps necessari per a l’execució de les obres sinó que serveix de base per fer una 
previsió aproximada de les certificacions. 

 
El termini previst per a l’execució de les obres és de 3 mesos. Aquest termini podrà ser 

reduït per l’empresa constructora amb l’aplicació dels seus rendiments i sistemes constructius. 
 
En la fase de licitació l’empresa presentarà el seu pla de treball amb el seu termini i aquest 

termini passarà a ser contractual, substituint el present programa i servirà per comparar l’avanç 
del projecte amb la previsió inicial i fer-ne el seguiment. 
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3 APENDIX 1:   DIAGRAMA GANT DEL PLA D’OBRES 
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ID Nombre de tarea Duration Start

1 PROJECTE EXECUTIU PER A LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE
CREUAMENTS DE LA XARXA BÀSICA DE VIANANTS

73 days? Mon 1/4/13

2 REPLANTEIG DE LES OBRES 67 days Mon 1/4/13

3 ENDERROCS, DEMOLICIONS I REBAIXOS 25 days Mon 8/4/13

4 VORADES I GUALS 30 days Mon 15/4/13

5 RENIVELLACIÓ TAPES DE REGISTRE, REIXES I ESCOCELLS 37 days Mon 22/4/13

6 BASES I PAVIMENTS VORERES I PASSOS DE VIANANTS 37 days Mon 29/4/13

7 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 16 days Mon 10/6/13

8 SENYALITZACIÓ VERTICAL 13 days Mon 10/6/13

9 COL.LOCACIÓ FITONS 14 days Wed 12/6/13

10 IL·LUMINACIÓ PASSOS VIANANTS 12 days Fri 14/6/13

11 Justificació d'obra I recepció 6 days? Mon 1/7/13

12 IMPLANTACIÓ D EMESURES D ESEGURETAT I SALUT 67 days Mon 1/4/13

13 CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT I SALUT 67 days Mon 1/4/13

25 Mar '131 Apr '138 Apr '1315 Apr '1322 Apr '1329 Apr '136 May '1313 May '1320 May '1327 May '133 Jun '1310 Jun '1317 Jun '1324 Jun '131 Jul '138 Jul '1315 Jul '1322 Jul '1329 Jul '135 Aug '13

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite

PROJECTE EXECUTIU REPARACIÓ VORERES I PASSOS DE VIANANTS

Página 1



      Riudoms Accessibilita 
1 

Projecte executiu per les actuacions de millora de de 

l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de Riudoms 

Annex 8 Gestió de residus



 
 
 
 
 
 

Projecte executiu per les actuacions de millora de 
de l’accessibilitat de creuaments de la xarxa 
bàsica de Riudoms 

ÍNDEX 

ANNEX 8: GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1. CONTINGUT DEL DOCUMENT ............................................................................................................... 2 
2. AGENTS INTERVINENTS......................................................................................................................... 2 

2.1. Identificació ........................................................................................................................................ 2 
2.1.1. Productor de residus (Promotor) ................................................................................................... 2 
2.1.2. Posseïdor de residus (Constructor) ............................................................................................... 2 
2.1.3. Gestor de residus .......................................................................................................................... 2 
2.2. Obligacions ........................................................................................................................................ 2 
2.2.1. Productor de residus (Promotor) ................................................................................................... 2 
2.2.2. Posseïdor de residus (Constructor) ............................................................................................... 3 
2.2.3. Gestor de residus .......................................................................................................................... 4 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE ................................................................................................ 4 
4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA, 
CODIFICATS SEGONS L'ORDRE MAM/304/2002 . ........................................................................................ 6 
5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE 
GENERARAN EN L'OBRA ................................................................................................................................ 7 
6. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ EN L'OBRA 
OBJECTE DEL PROJECTE .............................................................................................................................. 7 
7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA ............................................. 8 
8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN 
OBRA ................................................................................................................................................................. 8 
9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES 
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT ............................ 9 
10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROC. ................................................................................................................................................... 10 
11. apendix 1: fitxa dipósit controla de runes ............................................................................................ 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         ANNEX 8: GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
1 

 



 
 
 
 
 
 

Projecte executiu per les actuacions de millora de 
de l’accessibilitat de creuaments de la xarxa 
bàsica de Riudoms 

1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 
En compliment del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició (RCE), conforme al disposat en l'Article 4 "Obligacions del productor de residus de construcció i 
demolició", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE . 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons l'Ordre MAM/304/2002 . 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE . 

 

2. AGENTS INTERVINENTS 

2.1. Identificació 
El present estudi correspon al projecte executiu per les actuacions de millora de l’accessibilitat de creuaments de la 
xarxa bàsica de vianants de Riudoms. Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 
 
Promotor Ajuntament de Riudoms 
Director d'Obra A designar pel promotor 
Director d'Execució A designar pel promotor 

2.1.1. Productor de residus (Promotor) 
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Segons l'article 2 
"Definicions" del Reial decret 105/2008 , es poden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en aquelles 
obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la persona física o 
jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de barreja o d'altre tipus, que ocasionin un canvi 
de naturalesa o de composició dels residus 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: Ajuntament de Riudarenes 

2.1.2. Posseïdor de residus (Constructor) 
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és responsabilitat de 
el Productor dels residus (Promotor) la seva designació abans del començament de les obres. 

2.1.3. Gestor de residus 
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la 
recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes 
operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència 
d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel productor dels residus (Promotor) amb 
anterioritat al començament de les obres. 

2.2. Obligacions 

2.2.1. Productor de residus (Promotor) 
Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que 
contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i demolició que 
es generaran en l'obra, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, 
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de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 
residus, o norma que la substitueixi 

2. Les mesures per a la prevenció de residus en l'obra objecte del projecte 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del posseïdor dels 
residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5 . 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions 
de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte 
d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció 
facultativa de l'obra 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l'emmagatzematge, 
maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del pressupost 
del projecte en capítol independent. 

 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts en 
les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al 
seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el Reial decret 105/2008 i, en particular, en 
el present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir 
durant els cinc anys següents. 
 
En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus perillosos que es 
generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva retirada selectiva, per tal 
d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de 
residus perillosos. 
 
En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una fiança o 
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicència en relació amb 
els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes 
corresponents 

2.2.2. Posseïdor de residus (Constructor) 
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa 
aplicable, està obligat a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a terme les 
obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra, en 
particular les recollides en els articles 4.1 i 5 del Reial decret 105/2008 i les contingudes en el present estudi. 

 
El pla presentat i acceptat per la propietat, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar part dels 
documents contractuals de l'obra 
 
El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici 
dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord 
voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran 
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització. 
 
El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document 
fefaent, en el qual figuri, almenys , la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si escau, el 
nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui 
possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de 
destinació. 
 
Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions de 
recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el gestor 
de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 
 
En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició per part 
dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en l'article 33 de la Llei 10/1998, de 21 d'abril 
 
Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions adequades 
d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva 
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posterior valorització o eliminació. 
La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que es 
produeixin. 
 
Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el posseïdor 
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació 
documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el present apartat 
 
L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma excepcional, i 
sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al 
posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 
 
El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió i a 
lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la 
documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 

2.2.3. Gestor de residus 
A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i demolició complirà 
amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el qual, 
com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, 
codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma 
que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan 
procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en 
metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació 
continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any natural s'haurà de 
mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, en els termes recollits en aquest 
reial decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el 
nombre de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació 
exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al 
gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser 
destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un procediment 
d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i se 
separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que 
tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció i 
demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el 
posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 
El present estudi es redacta a l'empara de l'article 4.1 a) del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, sobre "Obligacions 
del productor de residus de construcció i demolició". 

 
A l'obra objecte del present estudi li és d'aplicació el Reial decret 105/2008, en virtut de l'article 3, per generar-se 
residus de construcció i demolició definits en l'article 3, com: 
 
"qualsevol substància o objecte que, complint la definició de Residu inclosa en l'article 3. de la Llei 10/1998, de 21 
d'abril, es generi en una obra de construcció o demolició" o bé, "aquell residu no perillós que no experimenta 
transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals 
entra en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar a la salut humana. La 
lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i la ecotoxicitat del lixiviat haurien de ser insignificants, i en 
particular no haurien de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies". 
 
No es aplicable al present estudi l'excepció contemplada en l'article 3.1 del Reial Decret 105/2008, al no generar-se els 
següents residus: 

a) Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent 
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o en una activitat de restauració, condicionament o replè, sempre i quan es pugui acreditar de manera fefaent el 
seu destí a reutilització. 

b) Els residus d’indústries extractives regulats per la Directiva 2006/21/CE, de 15 de març. 
c) Els llots de dragatge no perillosos reubicats en l'interior de les aigües superficials derivats de les activitats de gestió 

de les aigües i de les vies navegables, de prevenció de les inundacions o de mitigació dels efectes de les 
inundacions o les sequeres, regulades pel text Refós de la Llei d'Aigües per la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de 
règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d'interès general, i pels tractats internacionals dels quals 
Espanya sigui part. 

A aquells residus que es generin en la present obra i estiguin regulats per legislació específica sobre residus, quan 
estiguin barrejats amb altres residus de construcció i demolició, els serà d'aplicació el Reial decret 105/2008 en els 
aspectes no contemplats en la legislació específica. 
 
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 
- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

G  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

Ley de envases y residuos de envases 
 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
 

Desenvolupat per: 
 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 
envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
 
Modificada per: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
 

 

Ley de residuos 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 22 de abril de 1998 

Completada per: 
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
 
Modificada per: 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 16 de noviembre de 2007 
 
Modificada per: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
 

 

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
 
 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
 

Modificat per: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 
Modificat per: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
 

 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 
 

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
 
 

 
GC  GESTIÓ DE RESIDUS CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Correcció d'errors: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 

GC  GESTIÓ DE RESIDUS NORMATIVA AUTONÒMICA 

Lleis 
Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 
MODIFICA el text refòs de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
1. MODIFICA la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finaçament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 
 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 
1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 
2. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
3. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus. 
1. DEROGA la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon 
sobre la deposició de residus. 
2. MODIFICADA per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decrets 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA, 
CODIFICATS SEGONS L'ORDRE MAM/304/2002 . 

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats en l'obra, s'han codificat atenent a l'Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus, segons 
la Llista Europea de Residus (LER) aprovada per la Decisió 2005/532/CE, donant lloc als següents grups: 
 

RCE de Nivell I: Terres i materials petris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

 
El Reial decret 105/2008 (article 3.1.a), considera com excepció de ser considerades com residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra 
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distinta o en una activitat de restauració, condicionament o farciment, sempre que es pugui acreditar de forma 
fefaent la seva destinació a reutilització. 
 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la demolició, 
de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 
 
S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos: 
 

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 
RCE de Nivell I 
1 Terres i petris de l'excavació 
RCE de Nivell II 
RCE de naturalesa no pètria 
1 Asfalt 
2 Fusta 
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
4 Paper i cartró 
5 Plàstic 
6 Vidre 
7 Guix 
RCE de naturalesa pètria 
1 Sorra, grava i altres àrids 
2 Formigó 
3 Maons, teules i materials ceràmics 
4 Pedra 
RCE potencialment perillosos 
1 Escombraries 
2 Altres 

 
 

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE 
GENERARAN EN L'OBRA 

S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del pes de 
materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el 
pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels productes 
subministrats. 

 
El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de les 
dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny. 
 
A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient entre el 
pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. Els resultats es resumeixen en les taules 
incloses al final del present annex. 
 

6. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ EN L'OBRA 
OBJECTE DEL PROJECTE 

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant 
per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el 
desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental. 

 
Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat d'organitzar i 
planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés d'execució 
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Com a criteri general s'han d'adoptar les següents mesures per a la prevenció de els residus generats a l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de fonamentació, 
fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic si es diposa, corresponent amb el vist 
i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses dels 
mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb el 
proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de l'obra 
que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, farcits, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal d'evitar els 
sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a l'obertura de les peces 
mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solució, 
minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i 
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de 
l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat 
d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per la prevenció dels residus de l'obra, se li 
comunicarà de manera fefaent al Director d'Obra i al Director de l'Execució de l'Obra per a la seva coneixement i 
aprovació. Aquestes mesures no suposaran menyscapte algun de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés 
d'execució de la mateixa. 
 

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 

El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà autorització prèvia 
de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent, en els termes establerts per 
la Llei 10/1998, de 21 d'abril. 
L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les 
autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de 
temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius. 
L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar l'activitat i 
comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva adreça i que està prevista l'adequada formació 
professional del personal encarregat de la seva explotació. 
Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i enderrocament 
haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin. 
Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents de 
l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, el procés es 
realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 
En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les 
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a les taules incloses al present annex. 
 

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN 
OBRA 

Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma individualitzada per 
a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0.5 t. 

- Paper i cartró: 0.5 t. 

 

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor de els residus de construcció i enderrocament 
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dins de l'obra. 
 
Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor podrà 
encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal.lació de tractament de residus de construcció 
i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal.lació 
documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu, l'obligació recollida en l'article 5. "Obligacions del 
posseïdor de residus de construcció i demolició" del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer. 
 
L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma excepcional, i 
sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al 
posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors 
fraccions. 
 

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES 
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 

El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les 
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus 

 
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats 
i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 
 
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una 
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i 
llegible la següent informació: 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

 
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres 
elements de contenció 
 
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin 
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el 
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 
 
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada 
tipus de RCE. 
 
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència 
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i 
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de 
reciclatge o gestors adequats. 
 
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE 
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres 
o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 
 
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran 
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 
 
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació 
 
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament 
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 
metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
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Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats pel Reial Decret 108/1991, sobre la prevenció i 
reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant (article 7.), així com la legislació laboral 
d'aplicació. Per determinar la condició de residus perillosos o no perillosos, se seguirà el procés indicat en l'Ordre 
MAM/304/2002, Annex II. Llista de Residus. Punt 6. 
 

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROC. 

El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, "ESTIMACIÓ DE LA 
QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus 
corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el pressupost del projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         ANNEX 8: GESTIÓ DE RESIDUS 
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RESUM DELS RESIDUS GENERATS A L'OBRA

ml Enderroc d'elements lineals 231,58

m
2

Demolició de paviments de formigó fins a 20 cm de gruix 322,01

m
3

Excavació de terres en desmunt 32,2

m2
Demolició paviment mescla bituminosa fins a 20  cm 73,42

m
3

Excavació en rasa 29,38

m
3

Càrrega residus inerts 141,59

m
3

Deposició controlada de residus 131,71
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1 INTRODUCCIÓ 
 
Per tal de poder realitzar les obres de les actuacions de millora de l’accessibilitat de creuaments 
de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms, s’ha procedit a confeccionar el present programa de 
control de qualitat, a fi i efecte d’assegurar que els materials i processos constructius emprats 
en la realització d’aquestes obres gaudeixin d’unes mínimes garanties de qualitat. Els aspectes 
que seran analitzats en les unitats d’obra més rellevants seran els següents: 
 
- Control dels materials subministrats a obra, incloent fabricació. 
- Control d’execució mitjançant inspeccions, assaigs i proves. 
 
Independentment dels controls especificats en aquests programa, s’haurà de demanar 
certificats de qualitat a tots els proveïdors, dels productes que subministrin a la obra. 
Opcionalment els materials que disposin del segell de qualitat INCE o altres homologats 
degudament actualitzat, es podrà reduir, si cal, el nivell de control. 
 
 

 

2 PROCESSOS DE CONTROL 

2.1. Canonades 
 
CONTROL DE MATERIALS 
Resistència de les canonades:  Flexió transversal (resistència a l’aixafament) Fitxa tècnica. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Geometria de la rasa: 2 mesures amplària, 2 mesures fondària, 2 mesures pendent 
La unitat de mostreig serà cada 25 ml de rasa oberta. 
 

ZONA LONGITUD CANONADA (m) 
QUANTITAT ASSAJOS 
(tandes de 5 mesures 
geomètriques) 

Tub PVC Ø250 
PEØ90 Enllumenat 

32 
42 
 

1 tanda dels assajos anteriors 
1 tanda dels assajos anteriors 
 

 
La canonada de PVC correspon a la connexió dels nous embornals amb la caixa d’embornal 
existent que farà de registre de connexió. En aquest cas, s’ha previst la petició de certificats de 
qualitat corresponents. 
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2.2. Formigó protecció de serveis 
 

CONTROL DE MATERIALS  
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 
Albarans de procedència del formigó 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
La unitat de mostreig serà de 1 lot (2 sèries de 4 provetes cada una) cada 100m³, 2 setmanes, 
500 m² o 2 plantes; trencament 1 proveta a 7 dies i 3 a 28 dies, 1 consistència mesurada amb el 
con d’Abrahams. 
 

ZONA VOLUM 
(m3) QUANTITAT ASSAJOS (unitats d’assajos) 

Drenatge +  5 1 lot (2 sèries 4 provetes cada una) 
 

 
 

2.3. Rebliment i piconatge de rases i serveis 
 

CONTROL DE MATERIALS 
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 
1 Anàlisi granulomètric 
1 Determinació dels límits d’Atterberg 
1 Assaig Próctor Modificat 
1 Determinació de l’índex CBR. 
1 Contingut de matèria orgànica 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Es realitzarà la determinació de 3 densitats i humitats “in situ” cada 500 m3 de volum de replè 
 

ZONA VOLUM 
REPLÈ (m3) QUANTITAT ASSAJOS (unitats d’assajos) 

Rases serveis 5 1 assaj de densitats, 1 assajos d’humitat in 
situ per cada tipus de reblert 

 
 

 

 

 

 

Annex 9 Control de qualitat  
3 

 

 



 
 
 
 
 
           
                                                                                                                                                                     

Projecte executiu per les actuacions de millora de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica 

de vianants de Riudoms 

 

 

2.4. Terraplenat i piconatge de la plataforma de treball 
 
 
CONTROL DE MATERIALS 
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 
1 Anàlisi granulomètric 
1 Determinació dels límits d'Atterberg. 
1 Assaig Próctor Modificat 
1 Determinació de l'índex CBR. 
1 Contingut de matèria orgànica. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Es realitzarà la determinació de 5 densitats i humitats "in situ" cada 2.000 m2 de superfície. 
 

ZONA SUPERFÍCIE (m2) QUANTITAT ASSAJOS 
(unitats d’assajos) 

Àmbit obres 566.76 4 assajos de densitats 
4 assajos d’humitat in situ 

 
 
 
 

2.5. Base de granulat amb estesa i piconatge del material 
 
CONTROL DE MATERIALS 
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 
1 Anàlisi granulomètric 
1 Determinació dels límits d'Atterberg. 
1 Assaig Próctor Modificat 
1 Determinació de l’índex CBR. 
1 Determinació equivalent de sorra. 
1 Qualitat “Los Angeles” 
La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Cada 2.500 m3 d’aportació de material  es realitzarà: 
1 Anàlisi granulomètric. 
1 Determinació dels límits d’Atterberg. 
1 Assaig Próctor modificat. 
1 Determinació de l’índex CBR i 1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Equivalent de sorra. 
 
 
 
 

Annex 9 Control de qualitat  
4 

 

 



 
 
 
 
 
           
                                                                                                                                                                     

Projecte executiu per les actuacions de millora de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica 

de vianants de Riudoms 

 

 

ZONA VOLUM 
BASE (m3) 

QUANTITAT ASSAJOS 
(unitats d’assajos) 

Base tot-ú artificial 63,75 1 assaig de cadascun del llistat anterior 
 
Compactació: 
Es realitzarà la determinació de 4 densitats i humitats "in situ" cada 1.100 m2 de sub-base 
compactada. 
 

ZONA SUPERFÍCIE 
SUBBASE (m2) 

QUANTITAT ASSAJOS 
(unitats d’assajos) 

Base tot-ú artificial 86,90 4 assajos de densitat i humitat in situ 
 
 
 

2.6. Base paviment de formigó 
 
 
CONTROL DE MATERIALS  
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 
Albarans de procedència del formigó 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
1 sèrie de 4 provetes per a trencament a compressió, una a 7 dies, i tres d’elles a 28 dies. 
1 Consistència mesurada amb el con d’Abrahams. 
 
La unitat de mostreig serà de 1 lot (2 sèries de 4 provetes cada una) cada 100m³, 2 setmanes, 
500 m² o 2 plantes; trencament 1 proveta a 7 dies i 3 a 28 dies, 1 consistència mesurada amb el 
con d’Abrahams. 
 

ZONA VOLUM 
FORMIGÓ (m3) 

QUANTITAT ASSAJOS 
(unitats d’assajos) 

Base formigó 70,4 1 lots (2 sèries 4 provetes c.u.) 6 Consist. con 
d’Abrahams. 

Paviment formigó 
fibres 

15,44 1 lot (2 sèries 4 provetes c.u.) 2 Consist. con 
d’Abrahams. 
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2.7. Vorades rectes de peces de formigó 
 
 
CONTROL DE MATERIALS 
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material:  
1 Resistència a compressió prèvia extracció d’un testimoni Ø 10 cm. 
1 Desgast de fregament. 
La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Execució de formigó de base i protecció: 
1 sèrie de 4 provetes per a trencament a compressió, una a 7 dies, i tres d’elles a 28 dies. 
1 Consistència mesurada amb el con d’Abrahams. 
La unitat de mostreig serà cada 1.500 ml de vorada col·locada. 
 

ZONA VORADA (m) QUANTITAT ASSAJOS 
(unitats d’assajos) 

Vorada T3 239,89 
 

1 sèrie 4 provetes cada una 

 
Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat 
vigent i original. En aquest cas, s’ha previst la petició de certificats de qualitat corresponents. 
 
 

2.8. Peces de morter (panots i rigoles) 
 
CONTROL DE MATERIALS  
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 
1 Resistència a compressió prèvia extracció d’un testimoni Ø 10 cm. 
1 Desgast de fregament. 
La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 
 

ZONA QUANTITAT ASSAJOS (mostres aleatòries) 

Panots 1 Anàlisi de cadascun del llistat anterior 
 
Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant o subministrador, 
degudament justificat vigent i original. En aquest cas, s’ha previst la petició de certificats de 
qualitat corresponents. 
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2.9. Maons ceràmics 
 

Maons ceràmics perforats no vistos 
Per cada lot de control de maons ceràmics del tipus P/NV, amb segell INCE, marca N, distintiu 
equivalent a la UE o certificat d’assaig del fabricant en vigor, es realitzaran les comprovacions 
de recepció, que consistiran a comprovar que el material subministrat té un bon aspecte 
aparent, es troba correctament identificat i que es correspon amb el descrit a la documentació. 
 
Maons ceràmics buits no vistos 
Per cada lot de control de maons ceràmics del tipus H/NV, amb segell INCE, marca N, distintiu 
equivalent a la UE o certificat d’assaig del fabricant en vigor, es realitzaran les comprovacions 
de recepció, que consistiran a comprovar que el material subministrat té un bon aspecte 
aparent, es troba correctament identificat i que es correspon amb el descrit a la documentació. 
 

2.10. Enllumenat públic 
 
 
CONTROL DE MATERIALS  
Es farà entrega dels certificats de subministraments, fitxes tècniques dels materials, certificats 
de control de qualitat, segells de qualitat vigents i garanties del fabricant de tots els materials 
que composen la instal·lació, especialment lluminàries, divers, protectors de sobretensions i 
altres mecanismes. Igualment, s’aportarà tota la documentació dels quadres de comandament 
i dels seus mecanismes en cas que s’hagin d’adaptar. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
Es realitzaran proves de funcionament de la instal·lació d’enllumenat exterior en B.T., incloent 
l’aprovació de tot tipus de quadres elèctrics, aïllaments, dispositius de tall i protecció, caixes de 
derivació, preses de terra i funcionament general de la instal·lació. 
 
Es farà entrega dels certificats d’instal·lació i projectes i documents de legalització i permisos i 
llicències del conjunt de la instal·lació, amb memòria descriptiva i explicativa, memòria 
justificativa de càlcul, esquemes unifilars i plànols, així com la documentació formal relativa a la 
legalització dels canvis de potència dels quadres de subministrament. 
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Projecte executiu per les actuacions de millora de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica 

de vianants de Riudoms 

1 INTRODUCCIÓ 

En el present annex de justificació de preus s’inclou el llistat de tots els preus simples de la 
mà d’obra, materials, maquinària i auxiliars de les obres i les seves descomposicions detallades, 
d’acord amb la normativa vigent. 

2 JUSTIFICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES 

D’acord amb el reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques 
aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre, el càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra, 
es basa en la determinació dels costos directes i indirectes precisos per la seva execució aplicant 
la fórmula: 

Pn = (1 + K / 100) - Cn 

Sent: 

Pn: Preu d’execució Material de la unitat corresponent, en euros. 

Cn: Costos directes de la unitat en euros. 

K: percentatge corresponent als “Costs indirectes” 

D’altra banda, K estarà format per dos sumands: 

K = K1  + K2 

K1 = Percentatge corresponent a imprevistos, fixats per a les obres terrestres en l’1% 

K2 = Percentatge corresponent a la valoració dels costos indirectes obtinguts amb els 
criteris assenyalats a continuació i l’import dels costos directes de l’obra. Aquest segon sumant 
està limitat per la legislació a un màxim d’un 5%. 

- Personal Tècnic i Administració adscrit a l’Obra 

- Encarregat 

- Lloguer de petit magatzem, oficina, taller, etc. 

Annex 10 Justificació de preus 
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 - Anàlisi de materials, proves i assajos de laboratori 

Aquest cost es considerarà inclòs dins dels preus consignats en el pressupost com a part 
proporcional d’aquests. 

S’han estimat uns costos indirectes de 3.999 €, per la qual cosa el coeficient K2 tindrà un 
valor del 2%. 

Sent el valor K1 segons el punts anterior de l’1% el valor total del coeficient de Costos 
Indirectes serà el següent: 

   K = K1 + K2 = 0,01 + 0,02 = 0,03  (3%) 

Amb caràcter general s’entendrà que tots els preus porten implícit el Coeficient del 3% en 
concepte de costos indirectes. 
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres) G  esa, s.l. 

Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
A0121000 47,28467200 h Oficial 1a 24,00 1.134,83 

Oficial 1a 
A012H000 1,37940000 h Oficial 1a electricista 27,01 37,26 

Oficial 1a electricista 
A012M000 24,50000000 h Oficial 1a muntador 24,60 602,70 

Oficial 1a muntador 
A012N000 266,95750000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 6.406,98 

Oficial 1a d'obra pública 
A013H000 0,83600000 h Ajudant electricista 23,28 19,46 

Ajudant electricista 
A013M000 28,00000000 h Ajudant muntador 21,00 588,00 

Ajudant muntador 
A0150000 243,52218000 h Manobre especialista 20,76 5.055,52 

Manobre especialista 
 _____________  

Grup A01 ..................................  13.844,75 
A0D-0007 21,00000000 h Manobre 23,17 486,57 

Manobre 
 _____________  

Grup A0D .................................  486,57 
A0E-000A 2,91700000 h Manobre especialista 23,96 69,89 

Manobre especialista 
 _____________  

Grup A0E .................................  69,89 
A0F-000S 4,00000000 h Oficial 1a d'obra pública 27,76 111,04 

Oficial 1a d'obra pública 
A0F-000T 34,00000000 h Oficial 1a paleta 27,76 943,84 

Oficial 1a paleta 
 _____________  

Grup A0F ..................................  1.054,88 
B011-05ME 0,53960000 m3 Aigua 1,56 0,84 

Aigua 
B0111000 3,85920000 m3 Aigua 1,16 4,48 

Aigua 
 _________ 

Grup B01 ..................................  5,32 
B0372000 77,56750000 m3 Tot-u art. 20,48 1.588,58 

Tot-u artificial 
B03J-0K88 1,89100000 t Grava pedra granit.grandària màxima 20mm p/forms. 21,31 40,30 

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària 
màxima 20 mm, per a formigons 

B03L-05MS 0,79300000 t Sorra pedra granit. p/forms. 20,27 16,07 
Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 

B03L-05N7 2,29500000 t Sorra p/morters 19,77 45,37 
Sorra de pedrera per a morters 

 _____________  
Grup B03 ..................................  1.690,32 

B054-06DH 600,00000000 kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,29 174,00 
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 

B055-067M 0,52300000 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 124,98 65,36 
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 
segons UNE-EN 197-1, en sacs 

 _____________  
Grup B05 ..................................  239,36 

B064300C 179,46822300 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 12.742,24 
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres) G  esa, s.l. 

Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

apte per a classe d'exposició I 
 _________ 

Grup B06 ..................................  12.742,24 
B0710250 1,97312000 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 30,93 61,03 

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 

B07L-1PY6 0,05250000 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 49,05 2,58 
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), 
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 
998-2 

 _____________  
Grup B07 ..................................  63,61 

B0DZA000 1,66000000 l Desencofrant 2,84 4,71 
Desencofrant 

 _____________  
Grup B0D .................................  4,71 

B0F1A-075F 520,00000000 u Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,26 135,20 
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 

 _____________  
Grup B0F ..................................  135,20 

B8ZB1000 3,02083200 kg Pintura acrílica p/senyal. 24,50 74,01 
Pintura reflectora per a senyalització 

 _________ 
Grup B8Z ..................................  74,01 

B9651051Nou 251,88450000 m Vorada pref.formigó 100x14/17x28cm amb bonera 15,00 3.778,27 
B965I051 266,05950000 m Vorada pref.formigó 100x14/17x28cm 4,92 1.309,01 

Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm, de 
doble capa, per a classe climàtica B, classe resistent a 
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons 
UNE-EN 1340 

 _____________  
Grup B96 ..................................  5.087,28 

BBM1M000 71,81571120 kg Microesferes de vidre 3,80 272,90 
Microesferes de vidre 

 _________ 
Grup BBM ................................  272,90 

BD5ZUK34 10,00000000 m Bastiment,30cm,p/interceptor,perfil acer,80x80x8mm,traves passamà 60mm/m 82,58 825,80 
Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 
80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m 

 _____________  
Grup BD5 .................................  825,80 

BD7JG180 49,00000000 m tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=250mm,SN8kN/m2 6,86 336,14 
tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè 
HDPE,B,U,DN=250mm,SN8kN/m2 

 _____________  
Grup BD7 .................................  336,14 

BDD1-1KH2 10,00000000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 500x500mm,B125 60,83 608,30 
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil 
per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 
124 

 _____________  
Grup BDD .................................  608,30 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres) G  esa, s.l. 

Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
BG22TH10 42,63600000 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 2,22 94,65 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la 
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre 
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a 
canalitzacions soterrades 

 _____________  
Grup BG2 .................................  94,65 

BG319330 56,00000000 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 0,86 48,16 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RV-K, bipolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de 
PVC 

__________ 
Grup BG3 .................................  48,16 

BHWM3001 8,00000000 u P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,42 11,36 
Part proporcional d'accessoris, maniguets o qualsevol altre tipus 

__________ 
Grup BHW ................................  11,36 

BProjVianantsLED-49-73W8,00000000 Ut Projector pas Vianants LED regulable 49-73W 415,55
3.324,40 

 _________________ 
Grup BPr ..................................  3.324,40 

C1101200 87,89359000 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,58 1.457,28 
Compressor amb dos martells pneumàtics 

 _________ 
Grup C11 ..................................  1.457,28 

C1311120 3,21696000 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 56,03 180,25 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 

C1311440 1,02571000 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 110,86 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 

C1315020 8,00136000 h Retroexcavadora mitjana 60,38 483,12 
Retroexcavadora mitjana 

C1331100 3,88559000 h Motoanivelladora petita 56,95 221,28 
Motoanivelladora petita 

C1335080 1,40000000 h Corró vibratori autopropulsat,8-10t 50,44 70,62 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 

C13350C0 7,27252000 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 66,20 481,44 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

C133A030 1,40000000 h Picó vibrant,dúplex,1300 kg 12,19 17,07 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

 _________ 
Grup C13 ..................................  1.564,64 

C1501700 6,70540000 h Camió transp.7 t 32,30 216,58 
Camió per a transport de 7 t 

C1501800 31,35742000 h Camió transp.12 t 45,89 1.438,99 
Camió per a transport de 12 t 

C1502E00 1,68625000 h Camió cisterna 8m3 42,60 71,83 
Camió cisterna de 8 m3 

C1505120 18,98360000 h Dúmper 1,5t,hidràulic 25,31 480,47 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 

 _________ 
Grup C15 ..................................  2.207,87 

C176-00FX 1,81950000 h Formigonera 165l 1,90 3,46 
Formigonera de 165 l 

 _____________  
Grup C17 ..................................  3,46 

C1B02A00 7,21976000 h Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 38,40 277,24 
Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres) G  esa, s.l. 

Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
C1B0V100 12,00000000 h Màquina p/fresat pintura vial accionament manual 14,60 175,20 

Màquina p/fresat pintura vial accionament manual 
 _____________  

Grup C1B .................................  452,44 
C2005000 13,94790000 h Regle vibratori 4,86 67,79 

Regle vibratori 
 _________ 

Grup C20 ..................................  67,79 
D070A4D1 15,42105000 m3 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra pedra 111,94 1.726,23 

granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l 
 _________________ 

Grup D07 ..................................  1.726,23 
DriverElec44-90W 8,00000000 Ut Equip electrònic regulable preprogramat 44-90W LED 27,60 220,80 

 _________________ 
Grup Dri....................................  220,80 

EN506-G15-041 8,00000000 Ut Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector sobretensions 11,83 94,64 
EN5558-protec-LED 8,00000000 Ut Protector contra sobretensions transitories per llums LED 7,10 56,80 

 _________________ 
Grup EN5 .................................  151,44 

M02 0,02000000 H. Camió 12 Tn 38,50 0,77 
 _________________ 

Grup M02 .................................  0,77 
M1 0,64000000 H. Camió cistella h=10-19m 39,73 25,43 

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 

__________ 
Grup M1....................................  25,43 

M12 4,90000000 H. Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 334,72 
 _________________ 

Grup M12 .................................  334,72 
M18 0,95000000 H. Compressor 2 martells 16,58 15,75 

 _________________ 
Grup M18 .................................  15,75 

M19 5,85489000 H. Formigonera 165 Lts 1,77 10,36 
 _________________ 

Grup M19 .................................  10,36 
M25 0,30000000 H Camió grúa 5Tn 37,47 11,24 

 _________________ 
Grup M25 .................................  11,24 

MCANONARM 19,20520000 m3 Canon abocador runes Segons llei residus 19,00 364,90 
MCANONATterres 38,50000000 Tn Cànon abocador terres Segons llei residus de terres 6,70 257,95 

 _________________ 
Grup MCA ................................  622,85 

O07 89,38850000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 2.145,32 
 _________________ 

Grup O07 ..................................  2.145,32 
O11 4,25934600 H. Manobre especialitzat 20,76 88,42 

 _________________ 
Grup O11 ..................................  88,42 

O12 74,63560000 H. Manobre 21,31 1.590,48 
 _________________ 

Grup O12 ..................................  1.590,48 
O39 0,32000000 H. Ajudant d'electricista 20,44 6,54 

 _________________ 
Grup O39 ..................................  6,54 

OE02 0,32000000 H. Oficial 1ª electricista 23,78 7,61 
 _________________ 

Grup OE0 .................................  7,61 
OGEN003 50,70000000 h Oficial 1ª 20,91 1.060,14 
OGEN005 50,70000000 h Ayudante 19,48 987,64 

 _________________ 
Grup OGE ................................  2.047,78 

P1026 7,00000000 Ut Caixa prefabricada embornal 70x30x70cm interior 90,00 630,00 
 _________________ 

Grup P10 ..................................  630,00 
P1308 7,72845480 M3 Sorra granítica de cantera 33,20 256,58 

 _________________ 
Grup P13 ..................................  256,58 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
 Pàgina 4 



LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres) G  esa, s.l. 

Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
P2233 69,10860000 M2 Tauler fusta 22mm 10 usos 0,42 29,03 
P2272 1.047,10000000 Ut Rigola de panot blanc 20x20x8 1,10 1.151,81 
P2293 20,94200000 Kg Claus 0,31 6,49 

 _________________ 
Grup P22 ..................................  1.187,33 

P2425 52,35500000 Kg Ciment portland PB-350 blanc 0,20 10,47 
P2466 1.014,13000000 Kg Calç apagada 0,09 91,27 
P2474 1.951,63000000 Kg Ciment portland 0,12 234,20 
P2495 1,56130400 M3 Aigua a peu d'obra 1,20 1,87 

 _________________ 
Grup P24 ..................................  337,81 

P38351712 7,00000000 Ut Bastiment i reixa IMPU D400 recta 150,00 1.050,00 
 _________________ 

Grup P38 ..................................  1.050,00 
P40782Galv 95,70000000 ML Pal acer galvanitzat 80x40x2mm 12,50 1.196,25 
P40783 58,00000000 Ut Abraçadera per fixació de senyals 80x40mm 2,33 135,14 

 _________________ 
Grup P40 ..................................  1.331,39 

P844 2,77000000 M3 Formigó HM-20 63,33 175,42 
P8445 1,21125000 M3 Formigó HNE-15 63,78 77,25 

 _________________ 
Grup P84 ..................................  252,67 

PBENHFLEXMP 106,00000000 u Conjunto pilona móvil FLEXIBLE total negra, con base de poliuretano 149,26 15.821,56 
PBENVBO1 15,00000000 u Aparca bicicletas OMEGA 2 plazas 160,94 2.414,10 

 _________________ 
Grup PBE .................................  18.235,66 

PU232S1 30,00000000 Ut Senyal tipus S, REFLEX II, 60x60 cm 104,03 3.120,90 
Senyals d'indicacions generals (Plaques quadrades MOPU 
tipus S) , REFLEX 2, 60x60 cm 

 _________ 
Grup PU2 .................................  3.120,90 
 __________________________________________ 
TOTAL ........................... 82.181,41 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
                                   G esa, s.l. 
 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
B06D-0L93 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra granit. grandària 
 màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 1 
 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb 
 ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de 
 pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra 
 amb formigonera de 165 l 
A0E-000A 1,10000000 h Manobre especialista 23,96 26,35600 
B011-05ME 0,18000000 m3 Aigua 1,56 0,28080 
B055-067M 0,15000000 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 124,98 18,74700 
B03J-0K88 1,55000000 t Grava pedra granit.grandària màxima 20mm p/forms. 21,31 33,03050 
B03L-05MS 0,65000000 t Sorra pedra granit. p/forms. 20,27 13,17550 
C176-00FX 0,60000000 h Formigonera 165l 1,90 1,14000 
A%AUX0010100 1,00000000 % Mitjans auxiliars 26,36 0,26356 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  26,36000 
 Maquinària..........................................................................  1,14000 
 Materials .............................................................................  65,24000 
 Altres ..................................................................................  0,26000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  92,99000 
 Costos indirectes ...............................  5% 4,64950 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00050 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,64 
B07F-0LT6 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 
 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra 
 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i 
 sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 
 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 
A0E-000A 1,05000000 h Manobre especialista 23,96 25,15800 
B011-05ME 0,20000000 m3 Aigua 1,56 0,31200 
B054-06DH 400,00000000 kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,29 116,00000 
B055-067M 0,20000000 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 124,98 24,99600 
B03L-05N7 1,53000000 t Sorra p/morters 19,77 30,24810 
C176-00FX 0,72500000 h Formigonera 165l 1,90 1,37750 
A%AUX0010100 1,00000000 % Mitjans auxiliars 25,16 0,25158 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  25,16000 
 Maquinària..........................................................................  1,38000 
 Materials .............................................................................  171,56000 
 Altres ..................................................................................  0,25000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  198,34000 
 Costos indirectes ...............................  5% 9,91700 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  208,26 
F2191305Elemlin m Enderroc elem.lineals a/s rigola i enc. i dau, mec.man., acopi residus, transp., cànon i doc. 
 acred. 
 Enderrocament d'elements lineals amb o sense rigola i encintats de qualsevol 
 material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació 
 dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres, sistemes, càrrega i transport al 
 gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distàcnia, tarifes (taxes, 
 canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de 
 deposicio del residu. Tot inclòs. 
  
A0150000 0,01900000 h Manobre especialista 20,76 0,39444 
C1101200 0,00400000 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,58 0,06632 
C1313330 0,00500000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 0,25000 
C1501700 0,00500000 h Camió transp.7 t 32,30 0,16150 
MCANONARM 0,07000000 m3 Canon abocador runes Segons llei residus 19,00 1,33000 
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,39 0,00000 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  0,39000 
 Maquinària..........................................................................  0,23000 
 Materials .............................................................................  1,33000 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 1  



QUADRE DE DESCOMPOSATS 
                                   G esa, s.l. 
 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Altres ..................................................................................  0,25000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  2,20000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,11000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,31 
F2194JK1TransCanon m2 Demol.paviment panot.sob/form-asfalt.-granitic,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega 
 cam.+transp.+canon residus 
 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó o paviment asfàltic o 
 granític, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i 
 càrrega sobre camió. Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de 
 residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un 
 recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Deposició controlada a dipòsit autoritzat 
 inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons 
 la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents 
 de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus 
 (ORDEN MAM/304/2002) 
  
  
  
A0150000 0,49000000 h Manobre especialista 20,76 10,17240 
C1101200 0,20500000 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,58 3,39890 
C1315020 0,02400000 h Retroexcavadora mitjana 60,38 1,44912 
C1501900 0,01700000 h Camió transp.20 t 49,09 0,83453 
B2RA71H1 0,29000000 t Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 10,81 3,13490 
 deposició controlada dels residus de la construcció, segons la  
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,17 0,15259 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  10,17000 
 Maquinària..........................................................................  4,85000 
 Altres ..................................................................................  4,11000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  19,14000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,95700 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,10 
F2194XK1 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. mec. 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, 
 d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans 
 mecànics 
A0150000 0,38400000 h Manobre especialista 20,76 7,97184 
C1101200 0,19200000 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,58 3,18336 
C1313330 0,01800000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 0,90000 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,97 0,11958 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  7,97000 
 Maquinària..........................................................................  3,18000 
 Altres ..................................................................................  1,02000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  12,17000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,60850 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00150 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,78 
F219FBA0DisMart m Tall paviments existents qualsevol tipus amb disc o martell compressor 
 Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina tallajunts amb 
 disc de diamant o martell trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs. 
  
A0150000 0,06800000 h Manobre especialista 20,76 1,41168 
C170H000 0,06700000 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,09 0,60903 
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,41 0,00000 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  1,41000 
 Altres ..................................................................................  0,61000 
  ______________  

 _______________________________________________________________________________________________________________  
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
                                   G esa, s.l. 
 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Suma la partida ..................................................................  2,02000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,10100 
 Arrodoniment ......................................................................  -0,00100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,12 
F2213422TransRes m3 Excavació p/desmunt,terreny qualsevol, mec.+càrr.directa s/camió, transport residus 
 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans 
 mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de 
 terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si 
 s'escau. Tot inclòs completament acabat. 
  
C1311120 0,04400000 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 56,03 2,46532 
C1501700 0,04000000 h Camió transp.7 t 32,30 1,29200 
 ______________________________  
 Maquinària..........................................................................  3,76000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  3,76000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,18800 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,95 
F2225121 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora 
 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en 
 terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 
A0140000 0,17000000 h Manobre 21,31 3,62270 
C1313330 0,17000000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 8,50000 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,62 0,05434 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  3,62000 
 Altres ..................................................................................  8,55000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  12,18000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,60900 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,79 
F227T00FRefinat m2 Anivellació+refinat+compactació caixa, mec. 
 Anivellació, refinat i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs. 
 Completament acabat. 
  
C1331100 0,00400000 h Motoanivelladora petita 56,95 0,22780 
C13350C0 0,01200000 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 66,20 0,79440 
 ______________________________  
 Maquinària..........................................................................  1,02000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  1,02000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,05100 
 Arrodoniment ......................................................................  -0,00100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,07 
F2441020 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals 
 Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans 
 manuals 
A0140000 0,10000000 h Manobre 21,31 2,13100 
C1505120 0,12000000 h Dúmper 1,5t,hidràulic 25,31 3,03720 
A%AUX0010100 1,00000000 % Mitjans auxiliars 2,13 0,02131 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  2,13000 
 Maquinària..........................................................................  3,04000 
 Altres ..................................................................................  0,02000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  5,19000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,25950 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00050 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,45 
F2R6426A m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 15 i 
 fins a 20km 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
                                   G esa, s.l. 
 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a 
 instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 
 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 
C1501800 0,21400000 h Camió transp.12 t 45,89 9,82046 
C1311440 0,00700000 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 0,75656 
 ______________________________  
 Maquinària..........................................................................  10,58000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  10,58000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,52900 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,11 
F2RA73G1 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 
 residus de la construcció, segons la 
 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 
 controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats 
 inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 
 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
B2RA73G1 1,00000000 t Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 4,50 4,50000 
 deposició controlada dels residus de la construcció, segons la  
 ______________________________  
 Altres ..................................................................................  4,50000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  4,50000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,22500 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,73 
F31521H11 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió 
 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència tova i 
 grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió. Execució en 2 i 3 
 fases: fase 1a solera sota tub, fase 2a ronyons del tub, fase 3a recubriment i 
 protecció part superior tub 
A0140000 0,25000000 h Manobre 21,31 5,32750 
B064300C 1,00000000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 74,55000 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,33 0,07991 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  5,33000 
 Materials .............................................................................  74,55000 
 Altres ..................................................................................  0,08000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  79,96000 
 Costos indirectes ...............................  5% 3,99800 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  83,96 
F931201J m3 Base tot-u artificial ZA25,estesa+picon.98%PM 
 Base de tot-u artificial ZA25, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 
A0140000 0,05000000 h Manobre 21,31 1,06550 
B0111000 0,05000000 m3 Aigua 1,16 0,05800 
B0372000 1,00000000 m3 Tot-u art. 20,48 23,55200 
C1331100 0,03500000 h Motoanivelladora petita 56,95 1,99325 
C13350C0 0,04000000 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 66,20 2,64800 
C1502E00 0,02500000 h Camió cisterna 8m3 42,60 1,06500 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,07 0,01598 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  1,07000 
 Maquinària..........................................................................  5,71000 
 Materials .............................................................................  23,61000 
 Altres ..................................................................................  0,02000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  30,40000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,52000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,92 
F9365G11 m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat 
 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima 
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 del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, 
 amb acabat reglejat 
A012N000 0,15000000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 3,60000 
A0140000 0,45000000 h Manobre 21,31 9,58950 
B064300C 1,00000000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 74,55000 
C2005000 0,15000000 h Regle vibratori 4,86 0,72900 
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,19 0,00000 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  13,19000 
 Maquinària..........................................................................  0,73000 
 Materials .............................................................................  74,55000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  88,47000 
 Costos indirectes ...............................  5% 4,42350 
 Arrodoniment ......................................................................  -0,00350 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  92,89 
F9365G11Fratasat m3 Paviment de formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, acabat raspatllat cara vista 
 Paviment de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària 
 màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge 
 manual, amb acabat raspatllat cara vista. 
  
A012N000 0,20000000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 4,80000 
A0140000 0,60000000 h Manobre 21,31 12,78600 
B064300C 1,00000000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 74,55000 
C2005000 0,21000000 h Regle vibratori 4,86 1,02060 
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,59 0,00000 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  17,59000 
 Maquinària..........................................................................  1,02000 
 Materials .............................................................................  74,55000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  93,16000 
 Costos indirectes ...............................  5% 4,65800 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,82 
F965I025 m Vorada prefabricada de formigó 100x14/17x28 cm. recta o corba 
 Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm. Inclou 
 subministrament, col·locació de la vorada amb base de formigó HM-20 i 
 p.p. de peces especials. Tot inclòs, completament acabat segons plànols.  
A0140000 0,16570000 h Manobre 21,31 3,53107 
A0121000 0,08290000 h Oficial 1a 24,00 1,98960 
%NAAA0100 1,00000000 % Despeses auxiliars 5,52 0,05521 
B0710250 0,00400000 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 30,93 0,12372 
B965I051 1,05000000 m Vorada pref.formigó 100x14/17x28cm 4,92 5,16600 
B064300C 0,07500000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 5,32500 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  5,52000 
 Materials .............................................................................  10,62000 
 Altres ..................................................................................  0,06000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  16,19000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,80950 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00050 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,00 
F965I025N m Vorada prefabricada de formigó 100x14/17x28 cm. recta o corba amb bonera 
 Vorada prefabricada de formigó amb bonera de 100x14/17x28 cm. Inclou 
 subministrament, col·locació de la vorada amb base de formigó HM-20 i 
 p.p. de peces especials. Tot inclòs, completament acabat segons plànols.  
  
A0140000 0,16570000 h Manobre 21,31 3,53107 
A0121000 0,08290000 h Oficial 1a 24,00 1,98960 
%NAAA0100 1,00000000 % Despeses auxiliars 5,52 0,05521 
B0710250 0,00400000 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 30,93 0,12372 
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B9651051Nou 1,05000000 m Vorada pref.formigó 100x14/17x28cm amb bonera 15,00 15,75000 
B064300C 0,07500000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 5,32500 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  5,52000 
 Materials .............................................................................  21,20000 
 Altres ..................................................................................  0,06000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  26,77000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,33850 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00150 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,11 
F9E1F20HExistGris m2 Paviment panot igual a existent, color gris vorera,20x20x4cm/30x30x4/25x25x45p,preu alt,col.truc 
 macet.mort.1:2:10,beurada 
 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles etc.) color gris 
 o equivalent per a vorera, de 20x20x4cm, 30x30x4cm, 25x25x4cm 45 pastilles, classe 
 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada amb ciment 
 de ram de paleta 
  
A012N000 0,47000000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 11,28000 
A0140000 0,40000000 h Manobre 21,31 8,52400 
B0111000 0,00100000 m3 Aigua 1,16 0,00116 
B051E201 0,00300000 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 160,16 0,49009 
B0818120 0,25000000 kg Colorant en pols p/form. 3,16 0,80580 
B9E1F200ExistentGris1,00000000 m2 Panot tipus terratzo igual existent (9 pastilles, 4 pastilles, etc.) 14,00 14,28000 
 color gris 20x20x4cm/25x25x4/30x30x4/,cl.1a,preu alt  
D070A4D1 0,03000000 m3 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 111,94 3,52611 
 pedra 
 granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l  
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,80 0,00000 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  19,80000 
 Materials .............................................................................  3,53000 
 Altres ..................................................................................  15,58000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  38,91000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,94550 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00450 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  40,86 
F9E1F20HRatllatGris m2 Paviment panot ratllat vermell/blanc vorera,20x20x4cm o 30x30x4,preu alt,col.truc 
 macet.mort.1:2:10,beurada 
 Paviment de panot ratllat color vermell o equivalent per a vorera, de 20x20x4 cm  o 
 30x30x4cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i 
 beurada amb ciment de ram de paleta 
  
A012N000 0,58000000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 13,92000 
A0140000 0,44000000 h Manobre 21,31 9,37640 
B0111000 0,00100000 m3 Aigua 1,16 0,00116 
B051E201 0,00300000 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 160,16 0,49009 
B0818120 0,25000000 kg Colorant en pols p/form. 3,16 0,80580 
B9E1F200RatllatGris 1,00000000 m2 Panot ratllat color vermell 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 6,80 6,93600 
D070A4D1 0,03000000 m3 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 111,94 3,52611 
 pedra 
 granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l  
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 23,30 0,00000 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  23,30000 
 Materials .............................................................................  3,53000 
 Altres ..................................................................................  8,24000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  35,06000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,75300 
 Arrodoniment ......................................................................  -0,00300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,81 
F9E1F20HTacsVermell m2 Paviment panot tacs vermell/blanc vorera,20x20x4cm o 30x30x4,preu alt,col.truc 
 macet.mort.1:2:10,beurada color 
 Paviment de panot a tacs vermell o equivalent per a vorera, de 20x20x4 cm, classe 
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 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color 
 amb ciment blanc de ram de paleta 
  
A012N000 0,58000000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 13,92000 
A0140000 0,44000000 h Manobre 21,31 9,37640 
B0111000 0,00100000 m3 Aigua 1,16 0,00116 
B051E201 0,00300000 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 160,16 0,49009 
B0818120 0,25000000 kg Colorant en pols p/form. 3,16 0,80580 
B9E1F200TacsVermell1,00000000 m2 Panot tacs color vermell 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 7,89 8,04780 
D070A4D1 0,03000000 m3 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 111,94 3,52611 
 pedra 
 granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l  
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 23,30 0,00000 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  23,30000 
 Materials .............................................................................  3,53000 
 Altres ..................................................................................  9,35000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  36,17000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,80850 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00150 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,98 
FBA1G110ContDisc10 m Pintat línia cont./disc. 10cm,acrílica,màquina qualsevol color 
 Pintat sobre paviment d'una línia contínua o discontínua de 10 cm, amb pintura 
 acrílica blanca o qualsevol color i microesferes de vidre, amb màquina 
 autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 
  
A0121000 0,00200000 h Oficial 1a 24,00 0,04800 
A0140000 0,00100000 h Manobre 21,31 0,02131 
B8ZB1000 0,03000000 kg Pintura acrílica p/senyal. 24,50 0,74970 
BBM1M000 0,01400000 kg Microesferes de vidre 3,80 0,05426 
C1B02A00 0,00200000 h Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 38,40 0,07680 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,07 0,00104 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  0,07000 
 Maquinària..........................................................................  0,08000 
 Materials .............................................................................  0,80000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  0,95000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,04750 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00250 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,00 
FBA1G110ContDisc40 m Pintat línia cont./disc. 40cm,acrílica,màquina qualsevol color 
 Pintat sobre paviment d'una línia contínua o discontínua de 40 cm, amb pintura 
 acrílica blanca o qualsevol color i microesferes de vidre, amb màquina 
 autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 
  
A0121000 0,00600000 h Oficial 1a 24,00 0,14400 
A0140000 0,00600000 h Manobre 21,31 0,12786 
B8ZB1000 0,13000000 kg Pintura acrílica p/senyal. 24,50 3,24870 
BBM1M000 0,06500000 kg Microesferes de vidre 3,80 0,25194 
C1B02A00 0,00600000 h Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 38,40 0,23040 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,27 0,00408 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  0,27000 
 Maquinària..........................................................................  0,23000 
 Materials .............................................................................  3,50000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  4,01000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,20050 
 Arrodoniment ......................................................................  -0,00050 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,21 
FBA1G110PasVianants m2 Pintat pas vianants,dos components,màquina qualsevol color 
 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura blanca o qualsevol color 
 dos components i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. 
 Tot inclòs. 
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A0121000 0,04500000 h Oficial 1a 24,00 1,08000 
A0140000 0,04500000 h Manobre 21,31 0,95895 
BBA11100 0,90000000 kg Pintura dos components color blanc, p/marques vials 10,81 9,72900 
BBM1M000 0,50000000 kg Microesferes de vidre 3,80 1,93800 
C1B02A00 0,05100000 h Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 38,40 1,95840 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,04 0,03058 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  2,04000 
 Maquinària..........................................................................  1,96000 
 Materials .............................................................................  1,94000 
 Altres ..................................................................................  9,76000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  15,69000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,78450 
 Arrodoniment ......................................................................  -0,00450 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,47 
FD5K4F01 m Caixa p/interc.30x50cm,parets 10cm HM-20/P/20/I,solera 10cm HM-20/P/20/I 
 Caixa per a interceptor de 30x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de 
 formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I 
  
A012N000 0,68500000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 16,44000 
A0140000 0,68500000 h Manobre 21,31 14,59735 
B064300C 0,16500000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 12,88650 
B0D81480 1,10000000 m2 Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,18 1,32396 
B0DZA000 0,16600000 l Desencofrant 2,84 0,47144 
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 31,04 0,00000 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  31,04000 
 Materials .............................................................................  13,36000 
 Altres ..................................................................................  1,32000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  45,72000 
 Costos indirectes ...............................  5% 2,28600 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  48,01 
FD5ZUK34 m Bastiment 30cm,p/interceptor,perfil acer,80x80x8mm,traves passamà 60mm/m,col·locada 
 Bastiment i reixa de 30 cm de llum per a interceptor, reixa de fosa dúctil D400 i 
 bastiment de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, 
 col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 
  
A012N000 0,20000000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 4,80000 
A0140000 0,20000000 h Manobre 21,31 4,26200 
BD5ZUK34 1,00000000 m Bastiment,30cm,p/interceptor,perfil acer,80x80x8mm,traves 82,58 82,58000 
 passamà 60mm/m  
D070A4D1 0,00900000 m3 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 111,94 1,00746 
 pedra 
 granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l  
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,06 0,13593 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  9,06000 
 Materials .............................................................................  83,59000 
 Altres ..................................................................................  0,14000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  92,79000 
 Costos indirectes ...............................  5% 4,63950 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00050 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,43 
FG22TH1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i 
 corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
 propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 
 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 
A013H000 0,02000000 h Ajudant electricista 23,28 0,46560 
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A012H000 0,03300000 h Oficial 1a electricista 27,01 0,89133 
BG22TH10 1,00000000 m Tub corbable corrugat PE,doble 2,22 2,26440 
 capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada  
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,36 0,02035 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  1,36000 
 Materials .............................................................................  2,26000 
 Altres ..................................................................................  0,02000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  3,64000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,18200 
 Arrodoniment ......................................................................  -0,00200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,82 
M21BU040 M2 Eliminació marques vials 2components,fressat 
 Eliminació de marques vials de pintura dos components mitjançant fressat 
A0150000 0,30000000 h Manobre especialista 20,76 6,22800 
C1B0V100 0,30000000 h Màquina p/fresat pintura vial accionament manual 14,60 4,38000 
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,23 0,00000 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  6,23000 
 Maquinària..........................................................................  4,38000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  10,61000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,53050 
 Arrodoniment ......................................................................  -0,00050 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,14 
PD31-LOUM u Pericó pas,sense tapa,60x60x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10 
 Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x50 cm de mides 
 interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 
 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 
 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm 
A0D-0007 1,70000000 h Manobre 23,17 39,38900 
A0F-000T 3,40000000 h Oficial 1a paleta 27,76 94,38400 
B011-05ME 0,00200000 m3 Aigua 1,56 0,00312 
B055-067M 0,00400000 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 124,98 0,49992 
B06D-0L93 0,12200000 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 92,99 11,34478 
 32,5R+pedra granit. grandària màxima 20mm,elab.a 
 obra,formigonera 1  
B0F1A-075F 52,00000000 u Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 0,26 13,52000 
 771-1  
B07F-0LT6 0,15000000 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM 198,34 29,75100 
 II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra  
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 133,77 2,00660 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  140,76000 
 Maquinària..........................................................................  0,35000 
 Materials .............................................................................  47,71000 
 Altres ..................................................................................  2,08000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  190,90000 
 Costos indirectes ...............................  5% 9,54500 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  200,45 
PDK1-DXA6 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 500x500mm,B125,col.mort. 
 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, 
 recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma 
 UNE-EN 124, col·locat amb morter 
A0D-0007 0,40000000 h Manobre 23,17 9,26800 
A0F-000S 0,40000000 h Oficial 1a d'obra pública 27,76 11,10400 
BDD1-1KH2 1,00000000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 60,83 60,83000 
 500x500mm,B125  
B07L-1PY6 0,00500000 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 49,05 0,25751 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 20,37 0,30558 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  20,37000 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
                                   G esa, s.l. 
 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Materials .............................................................................  61,09000 
 Altres ..................................................................................  0,31000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  81,77000 
 Costos indirectes ...............................  5% 4,08850 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00150 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  85,86 
ProjVianLED-49-73W Ut SiC Projector LED pas vianants regul. entre 49-73W, totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector balisa classe II, 
 marca SCHREDER model NEOS 2 o equivalent, de format quadrat i compost de cos d’alumini 
 amb difusor de polimetilmetacrilato PMMA o equivalent, inclinació regulable i equipat amb 
 bloc òptic de 32-48 LEDs d’alta emissió alimentats de 300-700mA amb consum total de 49 a 
 73W. Flux lluminós de 11.215 lm, rendiment global de la llumenera superior a 140lm/W, 
 temperatura de color de 4.000K, vida útil L90 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>65 i 
 factor potència FP >0,9. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà 
 independent i aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic autoregulable i 
 reprogramable “in situ”,  possibilitarà diferents perfils de regulació i amb el sistema Constant 
 Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació 
 tipus CITIDIM o equivalent a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra 
 sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris per adaptació als diferents 
 diàmetres de la caixa o tub nou com a suport. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 
 3x2,5 mm2 de secció, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera. Inclou la gestió 
 de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i 
 mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup 
 òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
OE02 0,04000000 H. Oficial 1ª electricista 23,78 0,95120 
O39 0,04000000 H. Ajudant d'electricista 20,44 0,81760 
M1 0,08000000 H. Camió cistella h=10-19m 39,73 3,17840 
BProjVianantsLED-49-73W1,00000000 Ut Projector pas Vianants LED regulable 49-73W 415,55 415,55000 
DriverElec44-90W 1,00000000 Ut Equip electrònic regulable preprogramat 44-90W LED 27,60 27,60000 
EN5558-protec-LED 1,00000000 Ut Protector contra sobretensions transitories per llums LED 7,10 7,10000 
EN506-G15-041 1,00000000 Ut Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector 11,83 11,83000 
 sobretensions  
BG319330 7,00000000 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 0,86 6,02000 
BHWM3001 1,00000000 u P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,42 1,42000 
%SS 2,00000000 % Part proporcional seguretat i salut i gestio residus 474,47 9,48934 
%0154 3,00000000 %. Mitjans auxiliars 483,96 14,51870 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  1,77000 
 Maquinària..........................................................................  3,18000 
 Materials .............................................................................  469,52000 
 Altres ..................................................................................  24,01000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  498,48000 
 Costos indirectes ...............................  5% 24,92400 
 Arrodoniment ......................................................................  -0,00400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  523,40 
U010311P1494 Ut Desmuntatge de paperera o mobiliari similar, acopi magatzem de la brigada i posterior 
 col·locació o gestió de residus 
 Desmuntatge de paperera o mobiliari similar de qualsevol tipus, incloent 
 l'extracció de les bases, suports i fonamentació, càrrega i transport a acopi 
 magatzem de la brigada per reaprofitament i posterior col·locació, o transport i 
 gestió de residus, a criteri del promotor i la D.F. 
  
O07 0,33000000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 7,92000 
O12 0,33000000 H. Manobre 21,31 7,03230 
M18 0,05000000 H. Compressor 2 martells 16,58 0,82900 
%0154 3,00000000 %. Mitjans auxiliars 15,78 0,47344 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  14,95000 
 Maquinària..........................................................................  0,83000 
 Altres ..................................................................................  0,47000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  16,25000 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
                                   G esa, s.l. 
 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Costos indirectes ...............................  5% 0,81250 
 Arrodoniment ......................................................................  -0,00250 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,06 
U010412 Ut Desmuntatge de senyal de trànsit 
 Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, neteja del lloc de treball, 
 càrrega sobre camió i transport a magatzem de la brigada.  
O12 0,60000000 H. Manobre 21,31 12,78600 
M18 0,40000000 H. Compressor 2 martells 16,58 6,63200 
M02 0,01000000 H. Camió 12 Tn 38,50 0,38500 
%0154 3,00000000 %. Mitjans auxiliars 19,80 0,59409 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  12,79000 
 Maquinària..........................................................................  7,02000 
 Altres ..................................................................................  0,59000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  20,40000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,02000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,42 
U060402ServgranVor u Arranj., col. a cota i anivell. arqueta clav. o pou existent en vorera 
 Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o 
 pou existent en vorera. Tot inclòs, completament acabat. 
  
O12 0,45000000 H. Manobre 21,31 9,58950 
O07 0,45000000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 10,80000 
M25 0,02000000 H Camió grúa 5Tn 37,47 0,74940 
A23-M5-HM15 0,25000000 M3 Material vari de paleteria (formigó, morter, etc.) 72,87 18,21750 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  20,39000 
 Maquinària..........................................................................  1,08000 
 Materials .............................................................................  17,36000 
 Altres ..................................................................................  0,53000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  39,36000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,96800 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,33 
U060506DesvEmb Ut Desplaçament embornal 70x30x70cm, demol.-excav.-trans-canon, tub Ø250, form. reblert rasa 
 Conjunt dels treballs de desplaçament d'embornal existent a lloc proper segons 
 indicacions D.F., amb tall i demolicions de paviments de qualsevol tipus, 
 excavació de rases fins localitzar la canonada existent, càrrega i transport de 
 terres i cànon d'abocador inclòs, nou tram de canonada de PEØ250 i connexions 
 per desviar-ho fins a nova situació d'embornal, subministrament i col.locació de 
 caixa prefabricada de formigó per embornal de dimensions interiors 70x30x70cm 
 i exteriors de 87.5x47x70cm, col.locada sobre llit de formigó de 15 cm HNE-15, 
 protecció de tub amb formigonat i reblert de rasa fins la base del paviment, i 
 col·locació de bastiment i reixa recta, practicable de fundició ductil per a 
 embornal, de 775x346 mm exterior, altura del marc 70mm . Reixa amb articulació 
 lateral antirobatori. Superficie metàl.lica antillicant. de fundició dúctil, D400, tipus 
 IMPU de Fundició Ductil Fàbregues, Benito o equivalent. Col.locat amb morter 
 mitx 1:0.5:4. Totalment acabat. 
  
  
O07 3,50000000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 84,00000 
O12 4,00000000 H. Manobre 21,31 85,24000 
A0150000 0,50000000 h Manobre especialista 20,76 10,38000 
A012M000 3,50000000 h Oficial 1a muntador 24,60 86,10000 
A013M000 4,00000000 h Ajudant muntador 21,00 84,00000 
C170H000 1,20000000 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,09 10,90800 
C1101200 0,40000000 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,58 6,63200 
C1313330 0,10000000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 5,00000 
M12 0,70000000 H. Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 47,81700 
C1505120 0,20000000 h Dúmper 1,5t,hidràulic 25,31 5,06200 
C1311120 0,25000000 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 56,03 14,00750 
C1501700 0,60000000 h Camió transp.7 t 32,30 19,38000 
C1335080 0,20000000 h Corró vibratori autopropulsat,8-10t 50,44 10,08800 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
                                   G esa, s.l. 
 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
C133A030 0,20000000 h Picó vibrant,dúplex,1300 kg 12,19 2,43800 
MCANONARM 0,40000000 m3 Canon abocador runes Segons llei residus 19,00 7,60000 
MCANONATterres 5,50000000 Tn Cànon abocador terres Segons llei residus de terres 6,70 36,85000 
BD7JG180 7,00000000 m tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè 6,86 48,02000 
 HDPE,B,U,DN=250mm,SN8kN/m2  
P8445 0,12000000 M3 Formigó HNE-15 63,78 7,65360 
B064300C 4,20000000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 313,11000 
B0310500 1,20000000 t Sorra 0-3,5 mm 17,64 21,16800 
P1026 1,00000000 Ut Caixa prefabricada embornal 70x30x70cm interior 90,00 90,00000 
P38351712 1,00000000 Ut Bastiment i reixa IMPU D400 recta 150,00 150,00000 
A23 0,40000000 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 112,00 44,80000 
%0154 3,00000000 %. Mitjans auxiliars 1.190,25 35,70762 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  358,44000 
 Maquinària..........................................................................  105,96000 
 Materials .............................................................................  687,47000 
 Altres ..................................................................................  74,09000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  1.225,96000 
 Costos indirectes ...............................  5% 61,29800 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.287,26 
U150201 m Rigola de rajol hidràulic blanc 20x20x8, base HM-20 
 Rigola de rajol hidràulic de color blanc de 20x20x8 cm, col.locada amb morter de 
 M-40/B, sobre base de formigó HM-20, segons plànols de detalls. Tot inclòs, 
 completament acabat. 
  
O07 0,17500000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 4,20000 
O12 0,18000000 H. Manobre 21,31 3,83580 
A23 0,00600000 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 112,00 0,67200 
B064300C 0,05300000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 3,95115 
P2272 5,00000000 Ut Rigola de panot blanc 20x20x8 1,10 5,50000 
P2425 0,25000000 Kg Ciment portland PB-350 blanc 0,20 0,05000 
P2233 0,33000000 M2 Tauler fusta 22mm 10 usos 0,42 0,13860 
P2293 0,10000000 Kg Claus 0,31 0,03100 
%0154 3,00000000 %. Mitjans auxiliars 18,38 0,55136 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  8,17000 
 Maquinària..........................................................................  0,01000 
 Materials .............................................................................  10,18000 
 Altres ..................................................................................  0,57000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  18,93000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,94650 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00350 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,88 
U230245 Ut Senyal Tipus S-13, REFLEX II, de 60x60 cm situació pas vianants 
 Subministrament i col.locació de senyal tipus S-13 (Identificació de situació de 
 pas de vianants) de 60x60 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.2, incloent 
 tasques de col.locació. 
  
O07 0,10000000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 2,40000 
PU232S1 1,00000000 Ut Senyal tipus S, REFLEX II, 60x60 cm 104,03 104,03000 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  2,40000 
 Materials .............................................................................  104,03000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  106,43000 
 Costos indirectes ...............................  5% 5,32150 
 Arrodoniment ......................................................................  -0,00150 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  111,75 
U230246 Ut Senyal Tipus S-17, REFLEX II, de 60x90 cm situació aparcament de motos o bicicletes 
 Subministrament i col.locació de senyal tipus S-17 (Identificació de situació de 
 pas de vianants) de 60x90 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.2, incloent 
 tasques de col.locac 
 ió. 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
                                   G esa, s.l. 
 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
O07 0,10000000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 2,40000 
PU232S1 1,00000000 Ut Senyal tipus S, REFLEX II, 60x60 cm 104,03 104,03000 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  2,40000 
 Materials .............................................................................  104,03000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  106,43000 
 Costos indirectes ...............................  5% 5,32150 
 Arrodoniment ......................................................................  -0,00150 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  111,75 
U230402 Ut Recol.locació de senyal vertical de trànsit 
 Recol.locació de senyal de trànsit existent a nova ubicació incloent 
 l'excavació del fonament i el formigó d'anclatge, totalment acabat. 
O07 1,00000000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 24,00000 
P844 0,15000000 M3 Formigó HM-20 63,33 9,49950 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  24,00000 
 Materials .............................................................................  9,50000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  33,50000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,67500 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,18 
U230403Galv3m Ut Pal per senyal vertical d'acer galvanitzat 80x40x2mm h=3m per una senyal 
 Subministrament i col.locació de pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçada, per fixació 
 d'una senyal vertical de trànsit de secció rectangular 60x40mm amb 2mm de gruix 
 de xapa d'acer galvanitzat, inlcoent les abraçaderes i elements necessaris per fixar els 
 senyals correctament, així com part proporcional d'excavació, fonamentació i 
 transport a abocador dels materials sobrants. 
P40782Galv 3,30000000 ML Pal acer galvanitzat 80x40x2mm 12,50 41,25000 
P40783 2,00000000 Ut Abraçadera per fixació de senyals 80x40mm 2,33 4,66000 
P844 0,08000000 M3 Formigó HM-20 63,33 5,06640 
O07 0,50000000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 12,00000 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  12,00000 
 Materials .............................................................................  50,98000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  62,98000 
 Costos indirectes ...............................  5% 3,14900 
 Arrodoniment ......................................................................  0,00100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  66,13 
UBENHFLEXMP u Conjunto pilona móvil FLEXIBLE total negra, con base de poliuretano 
 Suministro e instalación de pilona móvil FLEXIBLE total de BENITO, 
 medidas totales (Ø x alto) 100x1020 mm, fabricada en poliuretano 
 flexible en color negro, resistente a los rayos UV, con una banda 
 reflectante. Supera una flexión de 1500 ciclos a 45º y 50 ciclos a 
 90º, sin daños. Clasificación "E" de comportamiento al fuego, 
 según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Resistente a -50º 
 según norma UNE ISO 812. Incluye base de polietileno negro, 
 instalada empotrada en el suelo. 
  
 Opcional:  
 . Color: rojo, verde, amarillo o azul. 
 . Se fabrica en variante fija o móvil con bases de poliuretano o de 
 acero inoxidable. 
 . También en versión con peana para instalación atornillada. 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS 
                                   G esa, s.l. 
 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del 
 medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos 
 energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son 
 requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del 
 producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones 
 de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, 
 Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión 
 energética ISO 50001: 2018. 
PBENHFLEXMP 1,00000000 u Conjunto pilona móvil FLEXIBLE total negra, con base de 149,26 149,26000 
 poliuretano  
%CO2 2,00000000 % % Costes complementarios 149,26 2,98520 
OGEN003 0,45000000 h Oficial 1ª 20,91 9,40950 
OGEN005 0,45000000 h Ayudante 19,48 8,76600 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  18,18000 
 Materials .............................................................................  149,26000 
 Altres ..................................................................................  2,99000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  170,42000 
 Costos indirectes ...............................  5% 8,52100 
 Arrodoniment ......................................................................  -0,00100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  178,94 
UBENVBO1 u Aparca bicicletas OMEGA 2 plazas 
 Suministro e instalación de aparca bicicletas OMEGA de BENITO, 
 para 2 plazas, de 905x100x695 mm, fabricado en acero (tratado 
 con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una 
 óptima resistencia a la corrosión). Anclado sobre superficie 
 preparada, con 4 pernos de expansión M8 según superficie y 
 proyecto.  
  
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del 
 medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos 
 energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son 
 requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del 
 producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones 
 de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, 
 Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión 
 energética ISO 50001: 2018. 
PBENVBO1 1,00000000 u Aparca bicicletas OMEGA 2 plazas 160,94 160,94000 
%ACCES1.5 1,50000000 % % PP accesorios 160,94 2,41410 
OGEN003 0,20000000 h Oficial 1ª 20,91 4,18200 
OGEN005 0,20000000 h Ayudante 19,48 3,89600 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  8,08000 
 Materials .............................................................................  160,94000 
 Altres ..................................................................................  2,41000 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  171,43000 
 Costos indirectes ...............................  5% 8,57150 
 Arrodoniment ......................................................................  -0,00150 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  180,00 
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Projecte executiu per les actuacions de millora 
de l’accessibilitat de creuaments de la xarxa 

bàsica de vianants de Riudoms 

1 INTRODUCCIÓ 

En el present annex de millores projectades es recullen aquelles actuacions que es poden 
incloure durant les obres i poden ser objecte en el procés de licitació. 

Les unitats d’obra tenen les mateixes bases de preus unitaris i descompostos que el present 
projecte.   

2 JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS PER LES MILLORES 

Son les actuacions de millores les definides als plànols com a número 1,4,5,10,11,12,19. 

Plànol 3.1: Plaça d’Arnau Palomar: Estacionament de motos i fitons. 

Plànol 3.4: Ampliació i protecció de 2 passos de vianants al carrer primer d’octubre. 

Plànol 3.5: Ampliació i protecció de 2 passos de vianants al carrer primer d’octubre. 

Plànol 3.11: Protecció pas de vianants al carrer Baltasar de Toda. 

Plànol 3.19: Protecció pas de vianants, estacionament de motos i bicicletes al carrer carrer 

Doctor Fleming

3 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE LES MILLORES 

El pressupost d’execució de les millores assoleix l’import de 22.735,96 € sense tenir en 
compte les despeses generals, el benefici industrial ni l’IVA. 
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Projecte executiu per les actuacions de millora 

de l’accessibilitat de creuaments de la xarxa 

bàsica de vianants de Riudoms 

APENDIX 1:  AMIDAMENTS DE LES MILLORES 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM U. LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
01 DEMOLICIONS, FRESATS I MOVIMENTS DE TERRES 
F219FBA0DisMart m Tall paviments existents qualsevol tipus amb disc o martell compressor 

Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina tallajunts amb disc de diamant o martell 
trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs. 

MILLORES-3.4 
Actuació 1 Est 1 17,46 17,46 
Actuació 1 Oest 1 18,50 18,50 
Actuació 14 Nord 1 23,77 23,77 
Actuació 14 Sud 1 21,05 21,05 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  80,78 
MILLORES-3.5 
Actuació 13 Est 1 17,49 17,49 
Actuació 13 Oest 1 29,23 29,23 
Actuació 20 1 7,12 7,12 

Total MILLORES-3.5 ..............................................  53,84 
134,62 

F2191305Elemlin m Enderroc elem.lineals a/s rigola i enc. i dau, mec.man., acopi residus, transp., cànon i doc. 
acred. 

Enderrocament d'elements lineals amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó 
amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres, sistemes, 
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distàcnia, tarifes (taxes, canons 
i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposicio del residu. Tot inclòs. 

MILLORES-3.4 
Actuació 1 Est 1 8,40 8,40 
Actuació 1 Oest 1 8,40 8,40 
Actuació 14 Nord 1 6,00 6,00 
Actuació 14 Sud 1 5,00 5,00 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  27,80 
MILLORES-3.5 
Actuació 13 Est 1 9,89 9,89 
Actuació 13 Oest 1 14,55 14,55 
Actuació 20 1 6,32 6,32 

Total MILLORES-3.5 ..............................................  30,76 
58,56 

F2194JK1TransCanon m2 Demol.paviment 
panot.sob/form-asfalt.-granitic,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega 

cam.+transp.+canon residus 
Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó o paviment asfàltic o granític, de fins a 20 cm de 
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Transport de residus a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un 
recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 

MILLORES-3.4 
Actuació 1 Est 1 3,42 3,42 
Actuació 1 Oest 1 3,50 3,50 
Actuació 14 Nord 1 2,16 2,16 
Actuació 14 Sud 1 2,30 2,30 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  11,38 
MILLORES-3.5 
Actuació 13 Oest 1 11,20 11,20 
Actuació 20 1 7,64 7,64 

Total MILLORES-3.5 ..............................................  18,84 
30,22 

F2213422TransRes m3 Excavació p/desmunt,terreny qualsevol, mec.+càrr.directa s/camió, transport residus 
Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al 
gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb 
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. 
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MILLORES-3.4 
Actuació 1 Est 1 3,42 0,10 0,34 
Actuació 1 Oest 1 3,50 0,10 0,35 
Actuació 14 Nord 1 2,16 0,10 0,22 
Actuació 14 Sud 1 2,30 0,10 0,23 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  1,14 
MILLORES-3.5 
Actuació 13 Oest 1 11,20 0,10 1,12 
Actuació 20 1 7,64 0,10 0,76 

Total MILLORES-3.5 ..............................................  1,88 
3,02 

F2194XK1 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. mec. 
Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb 
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics 
MILLORES-3.4 
Actuació 1 Est 1 14,58 0,40 5,83 
Actuació 1 Oest 1 14,11 0,40 5,64 
Actuació 14 Sud 1 9,94 0,40 3,98 
Actuació 14 Nord 1 13,05 0,40 5,22 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  20,67 
MILLORES-3.5 
Actuació 13 Est 1 9,90 0,40 3,96 
Actuació 13 Oest 1 13,97 0,40 5,59 
Actuació 20 1 6,94 0,40 2,78 

Total MILLORES-3.5 ..............................................  12,33 
33,00 

F2225121 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora 
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb 
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 
MILLORES-3.4 
Actuació 1 Est 1 14,58 0,40 0,40 2,33 
Actuació 1 Oest 1 14,11 0,40 0,40 2,26 
Actuació 14 Nord 1 13,05 0,40 0,40 2,09 
Actuació 14 Sud 1 9,94 0,40 0,40 1,59 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  8,27 
MILLORES-3.5 
Actuació 13 Est 1 9,90 0,40 0,40 1,58 
Actuació 13 Oest 1 13,97 0,40 0,40 2,24 
Actuació 20 1 6,94 0,40 0,40 1,11 

Total MILLORES-3.5 ..............................................  4,93 
13,20 

F227T00FRefinat m2 Anivellació+refinat+compactació caixa, mec. 
Anivellació, refinat i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs. Completament acabat. 

MILLORES-3.4 
Actuació 1 Est 1,1 3,42 3,76 
Actuació 1 Oest 1,1 3,50 3,85 
Actuació 14 Nord 1,1 2,16 2,38 
Actuació 14 Sud 1,1 2,30 2,53 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  12,52 
MILLORES-3.5 
Actuació 13 Oest 1,1 23,00 25,30 
Actuació 20 1,1 9,00 9,90 

Total MILLORES-3.5 ..............................................  35,20 
47,72 

U010311P1494 Ut Desmuntatge de paperera o mobiliari similar, acopi magatzem de la brigada i posterior 
col·locació o gestió de residus 

Desmuntatge de paperera o mobiliari similar de qualsevol tipus, incloent l'extracció de les bases, suports i 
fonamentació, càrrega i transport a acopi magatzem de la brigada per reaprofitament i posterior col·locació, o 
transport i gestió de residus, a criteri del promotor i la D.F. 

MILLORES-3.5 
Actuació 13 Oest 1 1,00 1,00 

Total MILLORES-3.5 ..............................................  1,00 
1,00 

U010412 Ut Desmuntatge de senyal de trànsit 
Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, neteja del lloc de treball, càrrega sobre camió i 
transport a magatzem de la brigada.  
MILLORES-3.4 
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Actuació 1 Est 1 1,00 1,00 
Total MILLORES-3.4 ..............................................  1,00 

1,00 
F2441020 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals 

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals 
MILLORES-3.4 
Actuació 1 Est vorada 1,35 8,40 0,20 0,40 0,91 
Actuació 1 Oest vorada 1,35 8,40 0,20 0,40 0,91 
Actuació 14 Nord vorada 1,35 6,00 0,20 0,40 0,65 
Actuació 14 Sud vorada 1,35 5,00 0,20 0,40 0,54 
Actuació 1 Est panot 1,35 3,42 0,20 0,92 
Actuació 1 Oest panot 1,35 3,50 0,20 0,95 
Actuació 14 Nord panot 1,35 2,16 0,20 0,58 
Actuació 14 Sud panot 1,35 2,30 0,20 0,62 
Actuació 1 Est form 1,35 3,42 0,20 0,10 0,09 
Actuació 1 Oest form 1,35 3,50 0,20 0,10 0,09 
Actuació 14 Nord form 1,35 2,16 0,20 0,10 0,06 
Actuació 14 Sud form 1,35 2,30 0,20 0,10 0,06 
Actuació 1 Est 1,35 14,58 0,40 0,20 1,57 
Actuació 1 Oest 1,35 14,11 0,40 0,20 1,52 
Actuació 14 Sud 1,35 9,94 0,40 0,20 1,07 
Actuació 14 Nord 1,35 13,05 0,40 0,20 1,41 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  11,95 
MILLORES-3.5 
Actuació 13 Est vorada 1,35 9,89 0,20 0,40 1,07 
Actuació 13 Oest vorada 1,35 14,55 0,20 0,40 1,57 
Actuació 20 vorada 1,35 6,32 0,20 0,40 0,68 
Actuació 13 Oest panot 1,35 11,20 0,20 3,02 
Actuació 20 panot 1,35 7,64 0,20 2,06 
Actuació 13 Oest form 1,35 11,20 0,20 0,10 0,30 
Actuació 20 form 1,35 7,64 0,20 0,10 0,21 
Actuació 13 Est 1,35 9,90 0,40 0,20 1,07 
Actuació 13 Oest 1,35 13,97 0,40 0,20 1,51 
Actuació 20 1,35 6,94 0,40 0,20 0,75 

Total MILLORES-3.5 ..............................................  12,24 
24,19 

F2R6426A m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 15 i 
fins a 20km 

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 
MILLORES-3.4 
Actuació 1 Est vorada 1,35 8,40 0,20 0,40 0,91 
Actuació 1 Oest vorada 1,35 8,40 0,20 0,40 0,91 
Actuació 14 Nord vorada 1,35 6,00 0,20 0,40 0,65 
Actuació 14 Sud vorada 1,35 5,00 0,20 0,40 0,54 
Actuació 1 Est panot 1,35 3,42 0,20 0,92 
Actuació 1 Oest panot 1,35 3,50 0,20 0,95 
Actuació 14 Nord panot 1,35 2,16 0,20 0,58 
Actuació 14 Sud panot 1,35 2,30 0,20 0,62 
Actuació 1 Est form 1,35 3,42 0,20 0,10 0,09 
Actuació 1 Oest form 1,35 3,50 0,20 0,10 0,09 
Actuació 14 Nord form 1,35 2,16 0,20 0,10 0,06 
Actuació 14 Sud form 1,35 2,30 0,20 0,10 0,06 
Actuació 1 Est 1,35 14,58 0,40 0,20 1,57 
Actuació 1 Oest 1,35 14,11 0,40 0,20 1,52 
Actuació 14 Sud 1,35 9,94 0,40 0,20 1,07 
Actuació 14 Nord 1,35 13,05 0,40 0,20 1,41 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  11,95 
MILLORES-3.5 
Actuació 13 Est vorada 1,35 9,89 0,20 0,40 1,07 
Actuació 13 Oest vorada 1,35 14,55 0,20 0,40 1,57 
Actuació 20 vorada 1,35 6,32 0,20 0,40 0,68 
Actuació 13 Oest panot 1,35 11,20 0,20 3,02 
Actuació 20 panot 1,35 7,64 0,20 2,06 
Actuació 13 Oest form 1,35 11,20 0,20 0,10 0,30 
Actuació 20 form 1,35 7,64 0,20 0,10 0,21 
Actuació 13 Est 1,35 9,90 0,40 0,20 1,07 
Actuació 13 Oest 1,35 13,97 0,40 0,20 1,51 
Actuació 20 1,35 6,94 0,40 0,20 0,75 

Total MILLORES-3.5 ..............................................  12,24 
24,19 

F2RA73G1 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció, segons la 
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Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
MILLORES-3.4 
Actuació 1 Est vorada 1,35 8,40 0,20 0,40 0,91 
Actuació 1 Oest vorada 1,35 8,40 0,20 0,40 0,91 
Actuació 14 Nord vorada 1,35 6,00 0,20 0,40 0,65 
Actuació 14 Sud vorada 1,35 5,00 0,20 0,40 0,54 
Actuació 1 Est panot 1,35 3,42 0,20 0,92 
Actuació 1 Oest panot 1,35 3,50 0,20 0,95 
Actuació 14 Nord panot 1,35 2,16 0,20 0,58 
Actuació 14 Sud panot 1,35 2,30 0,20 0,62 
Actuació 1 Est form 1,35 3,42 0,20 0,10 0,09 
Actuació 1 Oest form 1,35 3,50 0,20 0,10 0,09 
Actuació 14 Nord form 1,35 2,16 0,20 0,10 0,06 
Actuació 14 Sud form 1,35 2,30 0,20 0,10 0,06 
Actuació 1 Est 1,35 14,58 0,40 0,20 1,57 
Actuació 1 Oest 1,35 14,11 0,40 0,20 1,52 
Actuació 14 Sud 1,35 9,94 0,40 0,20 1,07 
Actuació 14 Nord 1,35 13,05 0,40 0,20 1,41 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  11,95 
MILLORES-3.5 
Actuació 13 Est vorada 1,35 9,89 0,20 0,40 1,07 
Actuació 13 Oest vorada 1,35 14,55 0,20 0,40 1,57 
Actuació 20 vorada 1,35 6,32 0,20 0,40 0,68 
Actuació 13 Oest panot 1,35 11,20 0,20 3,02 
Actuació 20 panot 1,35 7,64 0,20 2,06 
Actuació 13 Oest form 1,35 11,20 0,20 0,10 0,30 
Actuació 20 form 1,35 7,64 0,20 0,10 0,21 
Actuació 13 Est 1,35 9,90 0,40 0,20 1,07 
Actuació 13 Oest 1,35 13,97 0,40 0,20 1,51 
Actuació 20 1,35 6,94 0,40 0,20 0,75 

Total MILLORES-3.5 ..............................................  12,24 
24,19 
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02 ELEMENTS DE VIALITAT, BASES I AFERMATS  
U060402ServgranVor u Arranj., col. a cota i 
anivell. arqueta clav. o pou existent en vorera 
 Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent en vorera. Tot 
 inclòs, completament acabat. 
  
 MILLORES-3.5 
 Actuació 20 2 2,00 
 Total MILLORES-3.5 ..............................................  2,00 
 2,00 
FG22TH1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de 
 diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 
 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 
 MILLORES-3.5 
 Actuació 13 Oest 1,1 4,00 4,40 
 Total MILLORES-3.5 ..............................................  4,40 
 4,40 
F31521H11 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió 
 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 
 40 mm, abocat des de camió. Execució en 2 i 3 fases: fase 1a solera sota tub, fase 2a ronyons del tub, fase 
 3a recubriment i protecció part superior tub 
 MILLORES-3.5 
 Actuació 13 Oest 1,1 4,00 0,40 0,40 0,70 
 Total MILLORES-3.5 ..............................................  0,70 
 0,70 
U150201 m Rigola de rajol hidràulic blanc 20x20x8, base HM-20 
 Rigola de rajol hidràulic de color blanc de 20x20x8 cm, col.locada amb morter de M-40/B, sobre base de 
 formigó HM-20, segons plànols de detalls. Tot inclòs, completament acabat. 
  
 MILLORES-3.4 
 Actuació 1 Est 1 9,30 9,30 
 Actuació 1 Oest 1 9,10 9,10 
 Actuació 14 Nord 1 7,47 7,47 
 Actuació 14 Sud 1 13,94 13,94 
 Total MILLORES-3.4 ..............................................  39,81 
 MILLORES-3.5 
 Actuació 13 Est 1 9,63 9,63 
 Actuació 13 Oest 1 14,02 14,02 
 Actuació 20 1 6,76 6,76 
 Total MILLORES-3.5 ..............................................  30,41 
 70,22 
F965I025 m Vorada prefabricada de formigó 100x14/17x28 cm. recta o corba 
 Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm. Inclou subministrament, col·locació de la 
 vorada amb base de formigó HM-20 i p.p. de peces especials. Tot inclòs, completament acabat 
 segons plànols.  
 MILLORES-3.4 
 Actuació 1 Est 1 10,47 10,47 
 Actuació 1 Oest 1 10,23 10,23 
 Actuació 14 Nord 1 10,00 10,00 
 Actuació 14 Sud 1 9,88 9,88 
 Total MILLORES-3.4 ..............................................  40,58 
 MILLORES-3.5 
 Actuació 13 Est 1 9,89 9,89 
 Actuació 13 Oest 1 13,25 13,25 
 Actuació 20 1 6,00 6,00 
 Total MILLORES-3.5 ..............................................  29,14 
 69,72 
F931201J m3 Base tot-u artificial ZA25,estesa+picon.98%PM 
 Base de tot-u artificial ZA25, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 
 MILLORES-3.4 
 Actuació 1 Est Rigola 1 10,47 0,10 1,05 
 Actuació 1 Oest Rigola 1 10,23 0,10 1,02 
 Actuació 1 Est Panot 1 8,09 0,10 0,81 
 Actuació 1 Oest Panot 1 8,24 0,10 0,82 
 Actuació 1 Est PR 1 5,50 0,80 0,10 0,44 
 Actuació 1 Oest PR 1 5,60 0,80 0,10 0,45 
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Actuació 1 Est PT 1 1,60 0,10 0,16 
Actuació 1 Oest PT 1 1,60 0,10 0,16 
Actuació 14 Nord 1 9,95 0,10 1,00 
Actuació 14 Sud 1 6,63 0,10 0,66 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  6,57 
MILLORES-3.5 
Actuació 13 Est Rigola 1 9,63 0,10 0,96 
Actuació 13 Oest Rigola 1 14,02 0,10 1,40 
Actuació 20 Rigola 1 6,76 0,10 0,68 
Actuació 13 Est Panot 1 8,68 0,10 0,87 
Actuació 13 Oest Panot 1 12,83 0,10 1,28 
Actuació 20 Panot 1 1,85 0,10 0,19 
Actuació 13 Est PR 1 5,44 0,80 0,10 0,44 
Actuació 13 Oest PR 1 8,20 0,80 0,10 0,66 
Actuació 20 PR 1 5,00 0,80 0,10 0,40 
Actuació 13 Est PT 1 1,60 0,10 0,16 
Actuació 13 Oest PT 1 1,60 0,10 0,16 
Actuació 20 PT 1 1,60 0,10 0,16 

Total MILLORES-3.5 ..............................................  7,36 
13,93 

F9E1F20HTacsVermell m2 Paviment panot tacs 
vermell/blanc vorera,20x20x4cm o 30x30x4,preu alt,col.truc 

macet.mort.1:2:10,beurada color 
Paviment de panot a tacs vermell o equivalent per a vorera, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de 
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta 

MILLORES-3.4 
Actuació 1 Est 1 1,60 1,60 
Actuació 1 Oest 1 1,60 1,60 
Actuació 14 Nord 1 1,60 1,60 
Actuació 14 Sud 1 1,60 1,60 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  6,40 
MILLORES-3.5 
Actuació 13 Est 1 1,60 1,60 
Actuació 13 Oest 1 1,60 1,60 
Actuació 20 1 1,60 1,60 

Total MILLORES-3.5 ..............................................  4,80 
11,20 

F9E1F20HRatllatGris m2 Paviment panot ratllat 
vermell/blanc vorera,20x20x4cm o 30x30x4,preu alt,col.truc 

macet.mort.1:2:10,beurada 
Paviment de panot ratllat color vermell o equivalent per a vorera, de 20x20x4 cm  o 30x30x4cm, classe 1a, preu 

alt, 
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada amb ciment de ram de paleta 

MILLORES-3.4 
Actuació 1 Est 1 5,50 0,80 4,40 
Actuació 1 Oest 1 5,60 0,80 4,48 
Actuació 14 Nord 1 5,24 0,80 4,19 
Actuació 14 Sud 1 5,00 0,80 4,00 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  17,07 
MILLORES-3.5 
Actuació 13 Est 1 5,44 0,80 4,35 
Actuació 13 Oest 1 8,20 0,80 6,56 
Actuació 20 1 5,00 0,80 4,00 

Total MILLORES-3.5 ..............................................  14,91 
31,98 

F9E1F20HExistGris m2 Paviment panot igual a existent, color gris vorera,20x20x4cm/30x30x4/25x25x45p,preu 
alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada 

Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles etc.) color gris o equivalent per a vorera, de 
20x20x4cm, 30x30x4cm, 25x25x4cm 45 pastilles, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 
1:2:10 i beurada amb ciment de ram de paleta 

MILLORES-3.4 
Actuació 1 Est 1 8,09 8,09 
Actuació 1 Oest 1 8,24 8,24 
Actuació 14 Nord 1 9,35 9,35 
Actuació 14 Sud 1 6,63 6,63 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  32,31 
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Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM U. LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MILLORES-3.5 
Actuació 13 Est 1 8,68 8,68 
Actuació 13 Oest 1 12,83 12,83 
Actuació 20 1 1,85 1,85 

Total MILLORES-3.5 ..............................................  23,36 
55,67 

F9365G11 m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat 
Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 
MILLORES-3.4 
Actuació 1 Est rigola 1 9,30 0,10 0,93 
Actuació 1 Oest rigola 1 9,10 0,10 0,91 
Actuació 14 Nordrigola 1 7,47 0,10 0,75 
Actuació 14 Sud rigola 1 13,94 0,10 1,39 
Actuació 1 Est tacs 1 1,60 0,10 0,16 
Actuació 1 Oest tacs 1 1,60 0,10 0,16 
Actuació 14 Nord tacs 1 1,60 0,10 0,16 
Actuació 14 Sud tacs 1 1,60 0,10 0,16 
Actuació 1 Est ratllat 1 5,50 0,80 0,10 0,44 
Actuació 1 Oest ratllat 1 5,60 0,80 0,10 0,45 
Actuació 14 Nord ratllat 1 5,24 0,80 0,10 0,42 
Actuació 14 Sud ratllat 1 5,00 0,80 0,10 0,40 
Actuació 1 Est panot 1 8,09 0,10 0,81 
Actuació 1 Oest panot 1 8,24 0,10 0,82 
Actuació 14 Nord panot 1 9,35 0,10 0,94 
Actuació 14 Sud panot 1 6,63 0,10 0,66 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  9,56 
MILLORES-3.5 
Actuació 13 Est rigola 1 9,63 0,10 0,96 
Actuació 13 Oest rigola 1 14,02 0,10 1,40 
Actuació 20 rigola 1 6,76 0,10 0,68 
Actuació 13 Est tacs 1 1,60 0,10 0,16 
Actuació 13 Oes tacs 1 1,60 0,10 0,16 
Actuació 20 tacs 1 1,60 0,10 0,16 
Actuació 13 Est ratllat 1 5,44 0,80 0,10 0,44 
Actuació 13 Oest ratllat 1 8,20 0,80 0,10 0,66 
Actuació 20 ratllat 1 5,00 0,80 0,10 0,40 
Actuació 13 Est panot 1 8,68 0,10 0,87 
Actuació 13 Oest panot 1 12,83 0,10 1,28 
Actuació 20 panot 1 1,85 0,10 0,19 

Total MILLORES-3.5 ..............................................  7,36 
16,92 

UBENHFLEXMP u Conjunto pilona móvil FLEXIBLE total negra, con base de poliuretano 
Suministro e instalación de pilona móvil FLEXIBLE total de BENITO, medidas totales (Ø x 
alto) 100x1020 mm, fabricada en poliuretano flexible en color negro, resistente a los rayos 
UV, con una banda reflectante. Supera una flexión de 1500 ciclos a 45º y 50 ciclos a 90º, 
sin daños. Clasificación "E" de comportamiento al fuego, según norma UNE-EN 
13501-1:2007+A1:2010. Resistente a -50º según norma UNE ISO 812. Incluye base de 
polietileno negro, instalada empotrada en el suelo. 

Opcional:  
. Color: rojo, verde, amarillo o azul. 
. Se fabrica en variante fija o móvil con bases de poliuretano o de acero inoxidable. 
. También en versión con peana para instalación atornillada. 

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia 
en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores 
son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, 
Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión 
energética ISO 50001: 2018. 
MILLORES-3.4 
Act 14 total fitons 2 2 2,00 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM U. LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Act 15 total fitons 4 4 4,00 
 Total MILLORES-3.4 ..............................................  6,00 
 MILLORES-3.5 
 Act 20 total fitons 2 2 2,00 
 Act 13 total fitons 4 4 4,00 
 Total MILLORES-3.5 ..............................................  6,00 
 MILLORES-3.11 
 Act. 32 total fitons 4 4 4,00 
 Total MILLORES-3.11 ............................................  4,00 
 MILLORES-3.19 
 Act. 18 total fitons 4 4 4,00 
 Total MILLORES-3.19 ............................................  4,00 
 20,00 
UBENVBO1 u Aparca bicicletas OMEGA 2 plazas 
 Suministro e instalación de aparca bicicletas OMEGA de BENITO, para 2 plazas, de 
 905x100x695 mm, fabricado en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, 
 que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Anclado sobre superficie preparada, 
 con 4 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.  
  
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia 
 en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores 
 son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
 acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, 
 Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión 
 energética ISO 50001: 2018. 
 MILLORES-3.4 
 Pas 15 3 3,00 
 Total MILLORES-3.4 ..............................................  3,00 
 3,00 
PD31-LOUM u Pericó pas,sense tapa,60x60x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10 
 Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 
 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb 
 morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm 
 MILLORES-3.5 
 Actuació 13 Oest 2 2,00 
 Total MILLORES-3.5 ..............................................  2,00 
 2,00 
PDK1-DXA6 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 500x500mm,B125,col.mort. 
 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 
 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 
 MILLORES-3.5 
 Actuació 13 Oest 2 2,00 
 Total MILLORES-3.5 ..............................................  2,00 
 2,00 
F965I025N m Vorada prefabricada de formigó 100x14/17x28 cm. recta o corba amb bonera 
 Vorada prefabricada de formigó amb bonera de 100x14/17x28 cm. Inclou subministrament, 
 col·locació de la vorada amb base de formigó HM-20 i p.p. de peces especials. Tot inclòs, 
 completament acabat segons plànols.  
  
 MILLORES-3.4 
 Actuació 1 Est 1 12,86 12,86 
 Actuació 1 Oest 1 14,22 14,22 
 Total MILLORES-3.4 ..............................................  27,08 
 MILLORES-3.5 
 Actuació 13 Est 1 9,89 9,89 
 Actuació 13 Oest 1 13,25 13,25 
 Actuació 20 1 6,00 6,00 
 Total MILLORES-3.5 ..............................................  29,14 
 56,22 
FD5K4F01 m Caixa p/interc.30x50cm,parets 10cm HM-20/P/20/I,solera 10cm HM-20/P/20/I 
 Caixa per a interceptor de 30x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I 
  
 MILLORES-3.5 
 Actuació 13 Oest 2 2,00 
 Total MILLORES-3.5 ..............................................  2,00 
 2,00 
FD5ZUK34 m Bastiment 30cm,p/interceptor,perfil acer,80x80x8mm,traves passamà 60mm/m,col·locada 
 Bastiment i reixa de 30 cm de llum per a interceptor, reixa de fosa dúctil D400 i bastiment de perfil d'acer de 
 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 
  
 MILLORES-3.5 
 Actuació 13 Oest 2 2,00 
 Total MILLORES-3.5 ..............................................  2,00 
 2,00 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM U. LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
03 SENYALITZACIÓ VIAL  
M21BU040 M2 Eliminació marques vials 2components,fressat 
 Eliminació de marques vials de pintura dos components mitjançant fressat 
 MILLORES-3.4 
 Actuació passos 14 1 10,00 10,00 
 Total MILLORES-3.4 ..............................................  10,00 
 10,00 
FBA1G110PasVianants m2 Pintat pas 
vianants,dos components,màquina qualsevol color 
 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura blanca o qualsevol color dos components i 
 microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 
  
 MILLORES-3.4 
 Actuació 1 2 4,00 0,50 4,00 
 Total MILLORES-3.4 ..............................................  4,00 
 MILLORES-3.5 
 Actuació 13 3 4,00 0,50 6,00 
 Actuació 20 5 4,00 0,50 10,00 
 Total MILLORES-3.5 ..............................................  16,00 
 20,00 
U230245 Ut Senyal Tipus S-13, REFLEX II, de 60x60 cm situació pas vianants 
 Subministrament i col.locació de senyal tipus S-13 (Identificació de situació de pas de vianants) de 60x60 cm 
 d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.2, incloent tasques de col.locació. 
  
 MILLORES-3.4 
 Act 1 1 1,00 
 Act. 15 1 1,00 
 Act. 14 1 1,00 
 Total MILLORES-3.4 ..............................................  3,00 
 MILLORES-3.5 
 Act. 13 1 1,00 
 Total MILLORES-3.5 ..............................................  1,00 
 MILLORES-3.19 
 Act. 18 1 1,00 
 Total MILLORES-3.19 ............................................  1,00 
 5,00 
U230403Galv3m Ut Pal per senyal vertical d'acer galvanitzat 80x40x2mm h=3m per una senyal 
 Subministrament i col.locació de pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçada, per fixació d'una senyal vertical de trànsit 
 de secció rectangular 60x40mm amb 2mm de gruix de xapa d'acer galvanitzat, inlcoent les abraçaderes i elements 
 necessaris per fixar els senyals correctament, així com part proporcional d'excavació, fonamentació i transport a 
 abocador dels materials sobrants. 
 MILLORES-3.4 
 Act 1 1 1,00 
 Act. 15 1 1,00 
 Total MILLORES-3.4 ..............................................  2,00 
 MILLORES-3.5 
 Act. 13 1 1,00 
 Total MILLORES-3.5 ..............................................  1,00 
 MILLORES-3.19 
 Act. 18 1 1,00 
 Total MILLORES-3.19 ............................................  1,00 
 4,00 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM U. LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
04 IL.LUMINACIÓ 
PBENALMSAE41 u Luminaria MILAN S 40W asimétrica extensiva 4000K 

MILLORES-3.4 
Actuació 15 2 2,00 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  2,00 
2,00 

ProjVianLED-49-73W Ut SiC Projector LED pas 
vianants regul. entre 49-73W, totalment instal·lat 

Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector balisa classe II, marca SCHREDER model NEOS 2 o 
equivalent, de format quadrat i compost de cos d’alumini amb difusor de polimetilmetacrilato PMMA o equivalent, inclinació 
regulable i equipat amb bloc òptic de 32-48 LEDs d’alta emissió alimentats de 300-700mA amb consum total de 49 a 73W. Flux 
lluminós de 11.215 lm, rendiment global de la llumenera superior a 140lm/W, temperatura de color de 4.000K, vida útil L90 > 
100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
cromàtica CRI>65 i factor potència FP >0,9. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent i aquest 
últim accessible sense eines. El driver electrònic autoregulable i reprogramable “in situ”,  possibilitarà diferents perfils de 
regulació i amb el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació 
tipus CITIDIM o equivalent a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada 
línia elèctrica de subministrament. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent 
de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris per adaptació als diferents diàmetres de la 
caixa o tub nou com a suport. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció, així com el desmuntatge i 
retirada de l’antiga llumenera. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 
anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

MILLORES-3.4 
Actuació 15 2 2,00 

Total MILLORES-3.4 ..............................................  2,00 
2,00 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
01 DEMOLICIONS, FRESATS I MOVIMENTS DE TERRES  
F219FBA0DisMart m Tall paviments existents qualsevol tipus amb disc o martell compressor 
 Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina tallajunts amb disc de diamant o martell 
 trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs. 
  
 FASE 2-3.4 ............................................................  80,78 171,25 
 FASE 2-3.5 ............................................................  53,84 114,14 
  ____________________________________  
 134,62 2,12 285,39 
F2191305Elemlin m Enderroc elem.lineals a/s rigola i enc. i dau, mec.man., acopi residus, transp., cànon i doc. 
 acred. 
 Enderrocament d'elements lineals amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó 
 amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres, sistemes, 
 càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distàcnia, tarifes (taxes, canons 
 i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposicio del residu. Tot inclòs. 
  
 FASE 2-3.4 ............................................................  27,80 64,22 
 FASE 2-3.5 ............................................................  30,76 71,06 
  ____________________________________  
 58,56 2,31 135,28 
F2194JK1TransCanon m2 Demol.paviment 
panot.sob/form-asfalt.-granitic,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega 
 cam.+transp.+canon residus 
 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó o paviment asfàltic o granític, de fins a 20 cm de 
 gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Transport de residus a instal·lació 
 autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un 
 recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 
 controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 
 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
 MAM/304/2002) 
  
  
  
 FASE 2-3.4 ............................................................  11,38 228,74 
 FASE 2-3.5 ............................................................  18,84 378,68 
  ____________________________________  
 30,22 20,10 607,42 
F2213422TransRes m3 Excavació p/desmunt,terreny qualsevol, mec.+càrr.directa s/camió, transport residus 
 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al 
 gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb 
 estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. 
  
 FASE 2-3.4 ............................................................  1,14 4,50 
 FASE 2-3.5 ............................................................  1,88 7,43 
  ____________________________________  
 3,02 3,95 11,93 
F2194XK1 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. mec. 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb 
 compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics 
 FASE 2-3.4 ............................................................  20,67 264,16 
 FASE 2-3.5 ............................................................  12,33 157,58 
  ____________________________________  
 33,00 12,78 421,74 
F2225121 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora 
 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb 
 retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 
 FASE 2-3.4 ............................................................  8,27 105,77 
 FASE 2-3.5 ............................................................  4,93 63,05 
  ____________________________________  
 13,20 12,79 168,82 
F227T00FRefinat m2 Anivellació+refinat+compactació caixa, mec. 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Anivellació, refinat i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs. Completament acabat. 
  
 FASE 2-3.4 ............................................................  12,52 13,40 
 FASE 2-3.5 ............................................................  35,20 37,66 
  ____________________________________  
 47,72 1,07 51,06 
U010311P1494 Ut Desmuntatge de paperera o mobiliari similar, acopi magatzem de la brigada i posterior 
 col·locació o gestió de residus 
 Desmuntatge de paperera o mobiliari similar de qualsevol tipus, incloent l'extracció de les bases, suports i 
 fonamentació, càrrega i transport a acopi magatzem de la brigada per reaprofitament i posterior col·locació, o 
 transport i gestió de residus, a criteri del promotor i la D.F. 
  
 FASE 2-3.5 ............................................................  1,00 17,06 
  ____________________________________  
 1,00 17,06 17,06 
U010412 Ut Desmuntatge de senyal de trànsit 
 Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, neteja del lloc de treball, càrrega sobre camió i 
 transport a magatzem de la brigada.  
 FASE 2-3.4 ............................................................  1,00 21,42 
  ____________________________________  
 1,00 21,42 21,42 
F2441020 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals 
 Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals 
 FASE 2-3.4 ............................................................  11,95 65,13 
 FASE 2-3.5 ............................................................  12,24 66,71 
  ____________________________________  
 24,19 5,45 131,84 
F2R6426A m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 15 i 
 fins a 20km 
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 
 gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 
 FASE 2-3.4 ............................................................  11,95 132,76 
 FASE 2-3.5 ............................................................  12,24 135,99 
  ____________________________________  
 24,19 11,11 268,75 
F2RA73G1 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 
 residus de la construcció, segons la 
 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
 construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de 
 construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
 FASE 2-3.4 ............................................................  11,95 56,52 
 FASE 2-3.5 ............................................................  12,24 57,90 
  ____________________________________  
 24,19 4,73 114,42 
  _____________  
 Total 01 ........................................................................................................................................................  2.235,13 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
02 ELEMENTS DE VIALITAT, BASES I AFERMATS  
U060402ServgranVor u Arranj., col. a cota i 
anivell. arqueta clav. o pou existent en vorera 
 Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent en vorera. Tot 
 inclòs, completament acabat. 
  
 FASE 2-3.5 ............................................................  2,00 82,66 
  ____________________________________  
 2,00 41,33 82,66 
FG22TH1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de 
 diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 
 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 
 FASE 2-3.5 ............................................................  4,40 16,81 
  ____________________________________  
 4,40 3,82 16,81 
F31521H11 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió 
 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 
 40 mm, abocat des de camió. Execució en 2 i 3 fases: fase 1a solera sota tub, fase 2a ronyons del tub, fase 
 3a recubriment i protecció part superior tub 
 FASE 2-3.5 ............................................................  0,70 58,77 
  ____________________________________  
 0,70 83,96 58,77 
U150201 m Rigola de rajol hidràulic blanc 20x20x8, base HM-20 
 Rigola de rajol hidràulic de color blanc de 20x20x8 cm, col.locada amb morter de M-40/B, sobre base de 
 formigó HM-20, segons plànols de detalls. Tot inclòs, completament acabat. 
  
 FASE 2-3.4 ............................................................  39,81 791,42 
 FASE 2-3.5 ............................................................  30,41 604,55 
  ____________________________________  
 70,22 19,88 1.395,97 
F965I025 m Vorada prefabricada de formigó 100x14/17x28 cm. recta o corba 
 Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm. Inclou subministrament, col·locació de la 
 vorada amb base de formigó HM-20 i p.p. de peces especials. Tot inclòs, completament acabat 
 segons plànols.  
 FASE 2-3.4 ............................................................  40,58 689,86 
 FASE 2-3.5 ............................................................  29,14 495,38 
  ____________________________________  
 69,72 17,00 1.185,24 
F931201J m3 Base tot-u artificial ZA25,estesa+picon.98%PM 
 Base de tot-u artificial ZA25, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 
 FASE 2-3.4 ............................................................  6,57 209,71 
 FASE 2-3.5 ............................................................  7,36 234,93 
  ____________________________________  
 13,93 31,92 444,64 
F9E1F20HTacsVermell m2 Paviment panot tacs 
vermell/blanc vorera,20x20x4cm o 30x30x4,preu alt,col.truc 
 macet.mort.1:2:10,beurada color 
 Paviment de panot a tacs vermell o equivalent per a vorera, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de 
 maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta 
  
 FASE 2-3.4 ............................................................  6,40 243,07 
 FASE 2-3.5 ............................................................  4,80 182,30 
  ____________________________________  
 11,20 37,98 425,37 
F9E1F20HRatllatGris m2 Paviment panot ratllat 
vermell/blanc vorera,20x20x4cm o 30x30x4,preu alt,col.truc 
 macet.mort.1:2:10,beurada 
 Paviment de panot ratllat color vermell o equivalent per a vorera, de 20x20x4 cm  o 30x30x4cm, classe 1a, preu 
alt, 
 col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada amb ciment de ram de paleta 
  

 _______________________________________________________________________________________________________________  
24 abril 2023 3  



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 FASE 2-3.4 ............................................................  17,07 628,35 
 FASE 2-3.5 ............................................................  14,91 548,84 
  ____________________________________  
 31,98 36,81 1.177,19 
F9E1F20HExistGris m2 Paviment panot igual a existent, color gris vorera,20x20x4cm/30x30x4/25x25x45p,preu 
 alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada 
 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles etc.) color gris o equivalent per a vorera, de 
 20x20x4cm, 30x30x4cm, 25x25x4cm 45 pastilles, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 
 1:2:10 i beurada amb ciment de ram de paleta 
  
 FASE 2-3.4 ............................................................  32,31 1.320,19 
 FASE 2-3.5 ............................................................  23,36 954,49 
  ____________________________________  
 55,67 40,86 2.274,68 
F9365G11 m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat 
 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, 
 abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 
 FASE 2-3.4 ............................................................  9,56 888,03 
 FASE 2-3.5 ............................................................  7,36 683,67 
  ____________________________________  
 16,92 92,89 1.571,70 
UBENHFLEXMP u Conjunto pilona móvil FLEXIBLE total negra, con base de poliuretano 
 Suministro e instalación de pilona móvil FLEXIBLE total de BENITO, medidas totales (Ø x 
 alto) 100x1020 mm, fabricada en poliuretano flexible en color negro, resistente a los rayos 
 UV, con una banda reflectante. Supera una flexión de 1500 ciclos a 45º y 50 ciclos a 90º, 
 sin daños. Clasificación "E" de comportamiento al fuego, según norma UNE-EN 
 13501-1:2007+A1:2010. Resistente a -50º según norma UNE ISO 812. Incluye base de 
 polietileno negro, instalada empotrada en el suelo. 
  
 Opcional:  
 . Color: rojo, verde, amarillo o azul. 
 . Se fabrica en variante fija o móvil con bases de poliuretano o de acero inoxidable. 
 . También en versión con peana para instalación atornillada. 
  
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia 
 en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores 
 son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
 acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, 
 Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión 
 energética ISO 50001: 2018. 
 FASE 2-3.4 ............................................................  6,00 1.073,64 
 FASE 2-3.1 ............................................................  4,00 715,76 
 FASE 2-3.5 ............................................................  6,00 1.073,64 
 FASE 2-3.11 ..........................................................  4,00 715,76 
 FASE 2-3.19 ..........................................................  4,00 715,76 
  ____________________________________  
 24,00 178,94 4.294,56 
UBENVBO1 u Aparca bicicletas OMEGA 2 plazas 
 Suministro e instalación de aparca bicicletas OMEGA de BENITO, para 2 plazas, de 
 905x100x695 mm, fabricado en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, 
 que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Anclado sobre superficie preparada, 
 con 4 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.  
  
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia 
 en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
24 abril 2023 4  



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
 acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, 
 Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión 
 energética ISO 50001: 2018. 
 FASE 2-3.4 ............................................................  3,00 540,00 
  ____________________________________  
 3,00 180,00 540,00 
PD31-LOUM u Pericó pas,sense tapa,60x60x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10 
 Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 
 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb 
 morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm 
 FASE 2-3.5 ............................................................  2,00 400,90 
  ____________________________________  
 2,00 200,45 400,90 
PDK1-DXA6 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 500x500mm,B125,col.mort. 
 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 
 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 
 FASE 2-3.5 ............................................................  2,00 171,72 
  ____________________________________  
 2,00 85,86 171,72 
F965I025N m Vorada prefabricada de formigó 100x14/17x28 cm. recta o corba amb bonera 
 Vorada prefabricada de formigó amb bonera de 100x14/17x28 cm. Inclou subministrament, 
 col·locació de la vorada amb base de formigó HM-20 i p.p. de peces especials. Tot inclòs, 
 completament acabat segons plànols.  
  
 FASE 2-3.4 ............................................................  27,08 761,22 
 FASE 2-3.5 ............................................................  29,14 819,13 
  ____________________________________  
 56,22 28,11 1.580,35 
FD5K4F01 m Caixa p/interc.30x50cm,parets 10cm HM-20/P/20/I,solera 10cm HM-20/P/20/I 
 Caixa per a interceptor de 30x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre 
 solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I 
  
 FASE 2-3.5 ............................................................  2,00 96,02 
  ____________________________________  
 2,00 48,01 96,02 
FD5ZUK34 m Bastiment 30cm,p/interceptor,perfil acer,80x80x8mm,traves passamà 60mm/m,col·locada 
 Bastiment i reixa de 30 cm de llum per a interceptor, reixa de fosa dúctil D400 i bastiment de perfil d'acer de 
 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 
  
 FASE 2-3.5 ............................................................  2,00 194,86 
  ____________________________________  
 2,00 97,43 194,86 
  _____________  
 Total 02 ........................................................................................................................................................  15.911,44 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
03 SENYALITZACIÓ VIAL  
M21BU040 M2 Eliminació marques vials 2components,fressat 
 Eliminació de marques vials de pintura dos components mitjançant fressat 
 FASE 2-3.4 ............................................................  10,00 111,40 
  ____________________________________  
 10,00 11,14 111,40 
FBA1G110ContDisc10 m Pintat línia cont./disc. 
10cm,acrílica,màquina qualsevol color 
 Pintat sobre paviment d'una línia contínua o discontínua de 10 cm, amb pintura acrílica blanca o qualsevol 
 color i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 
  
 FASE 2-3.1 ............................................................  41,34 41,34 
  ____________________________________  
 41,34 1,00 41,34 
FBA1G110PasVianants m2 Pintat pas 
vianants,dos components,màquina qualsevol color 
 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura blanca o qualsevol color dos components i 
 microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 
  
 FASE 2-3.4 ............................................................  4,00 65,88 
 FASE 2-3.5 ............................................................  16,00 263,52 
  ____________________________________  
 20,00 16,47 329,40 
U230245 Ut Senyal Tipus S-13, REFLEX II, de 60x60 cm situació pas vianants 
 Subministrament i col.locació de senyal tipus S-13 (Identificació de situació de pas de vianants) de 60x60 cm 
 d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.2, incloent tasques de col.locació. 
  
 FASE 2-3.4 ............................................................  3,00 335,25 
 FASE 2-3.5 ............................................................  1,00 111,75 
 FASE 2-3.19 ..........................................................  1,00 111,75 
  ____________________________________  
 5,00 111,75 558,75 
U230246 Ut Senyal Tipus S-17, REFLEX II, de 60x90 cm situació aparcament de motos o bicicletes 
 Subministrament i col.locació de senyal tipus S-17 (Identificació de situació de pas de vianants) de 60x90 cm 
 d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.2, incloent tasques de col.locac 
 ió. 
  
 FASE 2-3.1 ............................................................  1,00 111,75 
  ____________________________________  
 1,00 111,75 111,75 
U230403Galv3m Ut Pal per senyal vertical d'acer galvanitzat 80x40x2mm h=3m per una senyal 
 Subministrament i col.locació de pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçada, per fixació d'una senyal vertical de trànsit 
 de secció rectangular 60x40mm amb 2mm de gruix de xapa d'acer galvanitzat, inlcoent les abraçaderes i elements 
 necessaris per fixar els senyals correctament, així com part proporcional d'excavació, fonamentació i transport a 
 abocador dels materials sobrants. 
 FASE 2-3.4 ............................................................  2,00 132,26 
 FASE 2-3.1 ............................................................  1,00 66,13 
 FASE 2-3.5 ............................................................  1,00 66,13 
 FASE 2-3.19 ..........................................................  1,00 66,13 
  ____________________________________  
 5,00 66,13 330,65 
  _____________  
 Total 03 ........................................................................................................................................................  1.483,29 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
24 abril 2023 6  
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Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
04 IL.LUMINACIÓ  
PBENALMSAE41 u Luminaria MILAN S 40W asimétrica extensiva 4000K  
 FASE 2-3.4 ............................................................  2,00 1.365,00 
  ____________________________________  
 2,00 682,50 1.365,00 
ProjVianLED-49-73W Ut SiC Projector LED pas 
vianants regul. entre 49-73W, totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector balisa classe II, marca SCHREDER model NEOS 2 o 
 equivalent, de format quadrat i compost de cos d’alumini amb difusor de polimetilmetacrilato PMMA o equivalent, inclinació 
 regulable i equipat amb bloc òptic de 32-48 LEDs d’alta emissió alimentats de 300-700mA amb consum total de 49 a 73W. Flux 
 lluminós de 11.215 lm, rendiment global de la llumenera superior a 140lm/W, temperatura de color de 4.000K, vida útil L90 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>65 i factor potència FP >0,9. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent i aquest 
 últim accessible sense eines. El driver electrònic autoregulable i reprogramable “in situ”,  possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i amb el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació 
 tipus CITIDIM o equivalent a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada 
 línia elèctrica de subministrament. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent 
 de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris per adaptació als diferents diàmetres de la 
 caixa o tub nou com a suport. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció, així com el desmuntatge i 
 retirada de l’antiga llumenera. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 
 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 FASE 2-3.4 ............................................................  2,00 1.046,80 
  ____________________________________  
 2,00 523,40 1.046,80 
  _____________  
 Total 04 ........................................................................................................................................................  2.411,80 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
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Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
06 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES 
XPA900GR22bb u Control de qualitat FASE 2 

a \f1\lang1027 valorada\lang3082  per l'aplicaci\'f3 de les mesures recollides en el pla de 
seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les indicacions de la 
direcci\'f3 facultativa, aix\'ed com totes les necess\'e0ries segons la normativa vigent 
incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formac 

FASE 2 (P.U.) ........................................................  1,00 231,43 
 ____________________________________ 

1,00 231,43 231,43 
U2509b1 u Seguretat i salut a les obres FASE 2 

Partida valorada per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, 
d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la 
normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i 
recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui d'acord amb el 
detall de l'annex corresponent. 

FASE 2 (P.U.) ........................................................  1,00 462,87 
 ____________________________________ 

1,00 462,87 462,87 
 _____________ 

Total 06 ........................................................................................................................................................  694,30 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

TOTAL ......................................................................................................................................................... 22.735,96 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
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Projecte executiu per les actuacions de millora 

de l’accessibilitat de creuaments de la xarxa 

bàsica de vianants de Riudoms 

APENDIX 3: RESUM DEL  PRESSUPOST DE LES MILLORES 



PRESSUPOST GENERAL MILLORES

Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa
 bàsica de vianants de Riudoms

ACTUACIÓNS DE MILLORA IMPORT %

1 Actuació 1 1.073,84 4,72%
2 Actuació 4 11.468,81 50,44%
3 Actuació 5 8.306,19 36,53%
4 Actuació 11 854,62 3,76%
5 Actuació 19 1.032,50 4,54%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 22.735,96 100,00%

13,00% Despeses Generals… 2.955,67

6,00% Benefici industrial 1.364,16

SUMA DE G.G. i B.I. ……….…………………..…………… 4.319,83

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) 27.055,79

21% I.V.A…………………………………..………………………………………… 5.681,73

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 32.737,52

Puja el pressupost de tota la fase 2 a TRENTA-DOS MIL SET-CENTS TRENTA-SET EUROS
amb CINCUANTA-DOS CÈNTIMS

Municipi de Riudoms, abril 2.023

  
Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques Enginyer Industrial
Col.legiat 6.410 Col.legiat 16.134

Millores projectades
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N

S

EO

P1753 - 03

Fitó

ACTUACIÓ 19



9

Avinguda de Catalunya

Març 2023 PROJECTE EXECUTIU
PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE CREUAMENTS 

DE LA XARXA BÀSICA DE VIANANTS

N

S

EO

JOSEP BARBERILLO i NUALART JOSEP BARBERILLO i GESA

N

S

EO

Carrer Marcè Rodoreda

Número de Pas de Vianants segons Inventari
36

N

S

EO

MILLORA ACCESSIBILITAT PAS DE VIANANTS

Panot Gris 20 x 20
Panot Vermell a tacs 20 x 20
Panot Vermell ratllat 20 x 20
Vorada Formigó rebaixada
Rigola

Llegenda

N

S

EO

P1753 - 03

Fitó

ACTUACIÓ 36



Març 2023 PROJECTE EXECUTIU
PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE CREUAMENTS 

DE LA XARXA BÀSICA DE VIANANTS

N

S

EO

JOSEP BARBERILLO i NUALART JOSEP BARBERILLO i GESA

N

S

EO

AVINGUDA DE CATALUNYA

Número de Pas de Vianants segons Inventari
29,30,35

N

S

EO

MILLORA ACCESSIBILITAT PAS DE VIANANTS

Panot Gris 20 x 20
Panot Vermell a tacs 20 x 20
Panot Vermell ratllat 20 x 20
Vorada Formigó rebaixada
Rigola

Llegenda

N

S

EO

P1753 - 03

Fitó

ACTUACIÓ 35

ACTUACIÓ 29

ACTUACIÓ 30
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Març 2023 PROJECTE EXECUTIU
PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE CREUAMENTS 

DE LA XARXA BÀSICA DE VIANANTS

N

S

EO

JOSEP BARBERILLO i NUALART JOSEP BARBERILLO i GESA

N

S

EO

AVINGUDA DE CATALUNYA

Número de Pas de Vianants segons Inventari
34

N

S

EO

MILLORA ACCESSIBILITAT PAS DE VIANANTS

Panot Gris 20 x 20
Panot Vermell a tacs 20 x 20
Panot Vermell ratllat 20 x 20
Vorada Formigó rebaixada
Rigola

Llegenda

N

S

EO

P1753 - 03

Fitó

ACTUACIÓ 34



4

Març 2023 PROJECTE EXECUTIU
PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE CREUAMENTS 

DE LA XARXA BÀSICA DE VIANANTS

N

S

EO

JOSEP BARBERILLO i NUALART JOSEP BARBERILLO i GESA

N

S

EO

01- CARRER DE JOSEP MARIA SENTÍS

Número de Pas de Vianants segons Inventari
8 i 40

N

S

EO

MILLORA ACCESSIBILITAT PAS DE VIANANTS

Panot Gris 20 x 20
Panot Vermell a tacs 20 x 20
Panot Vermell ratllat 20 x 20
Vorada Formigó rebaixada
Rigola

Llegenda

N

S

EO

P1753 - 03

Fitó

ACTUACIÓ 40

ACTUACIÓ 8



37

35

30

32

Carrer de
Baltasar dMarç 2023 PROJECTE EXECUTIU

PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE CREUAMENTS 
DE LA XARXA BÀSICA DE VIANANTS

N

S

EO

JOSEP BARBERILLO i NUALART JOSEP BARBERILLO i GESA

N

S

EO

Carrer Marcè Rodoreda

Número de Pas de Vianants segons Inventari
32

N

S

EO

MILLORA ACCESSIBILITAT PAS DE VIANANTS

Panot Gris 20 x 20
Panot Vermell a tacs 20 x 20
Panot Vermell ratllat 20 x 20
Vorada Formigó rebaixada
Rigola

Llegenda

N

S

EO

P1753 - 03

Fitó

ACTUACIÓ 32



31
10

33

18

oda
i de

Tàpies

Març 2023 PROJECTE EXECUTIU
PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE CREUAMENTS 

DE LA XARXA BÀSICA DE VIANANTS

N

S

EO

JOSEP BARBERILLO i NUALART JOSEP BARBERILLO i GESA

N

S

EO

01- CARRER DE JOSEP MARIA SENTÍS

Número de Pas de Vianants segons Inventari
25-26-27-39

N

S

EO

MILLORA ACCESSIBILITAT PAS DE VIANANTS

Panot Gris 20 x 20
Panot Vermell a tacs 20 x 20
Panot Vermell ratllat 20 x 20
Vorada Formigó rebaixada
Rigola

Llegenda

ACTUACIÓ 39

N

S

EO

P1753 - 03

Fitó

ACTUACIÓ 26

ACTUACIÓ 27

ACTUACIÓ 25

MOTO

S-17



19-17

C. de
Baltasar de

Toda
i de Tàpies

Març 2023 PROJECTE EXECUTIU
PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE CREUAMENTS 

DE LA XARXA BÀSICA DE VIANANTS

N

S

EO

JOSEP BARBERILLO i NUALART JOSEP BARBERILLO i GESA

N

S

EO

01- CARRER DE BALTASAR DE TODA

Número de Pas de Vianants segons Inventari
23 i 38

N

S

EO

MILLORA ACCESSIBILITAT PAS DE VIANANTS

Panot Gris 20 x 20
Panot Vermell a tacs 20 x 20
Panot Vermell ratllat 20 x 20
Vorada Formigó rebaixada
Rigola

Llegenda

ACTUACIÓ 23

N

S

EO

P1753 - 03

Fitó

ACTUACIÓ 38



spert

er de la Sardana

Carrer de
Salvador Espriu

Març 2023 PROJECTE EXECUTIU
PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE CREUAMENTS 

DE LA XARXA BÀSICA DE VIANANTS

N

S

EO

JOSEP BARBERILLO i NUALART JOSEP BARBERILLO i GESA

N

S

EO

01- CARRER DE SALVADOR ESPRIU

Número de Pas de Vianants segons Inventari
21, 22 i  28

N

S

EO

MILLORA ACCESSIBILITAT PAS DE VIANANTS

Panot Gris 20 x 20
Panot Vermell a tacs 20 x 20
Panot Vermell ratllat 20 x 20
Vorada Formigó rebaixada
Rigola

Llegenda

ACTUACIÓ 22

N

S

EO

P1753 - 03

Fitó
Aparcament de Bicicletes

ACTUACIÓ 21

ACTUACIÓ 28



11 CarreMarç 2023 PROJECTE EXECUTIU
PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE CREUAMENTS 

DE LA XARXA BÀSICA DE VIANANTS

N

S

EO

JOSEP BARBERILLO i NUALART JOSEP BARBERILLO i GESA

N

S

EO

Carrer Marcè Rodoreda

Número de Pas de Vianants segons Inventari
37

N

S

EO

MILLORA ACCESSIBILITAT PAS DE VIANANTS

Panot Gris 20 x 20
Panot Vermell a tacs 20 x 20
Panot Vermell ratllat 20 x 20
Vorada Formigó rebaixada
Rigola

Llegenda

N

S

EO

P1753 - 03

Fitó

ACTUACIÓ 37



aller Arnau

17

Telefónica

Març 2023 PROJECTE EXECUTIU
PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE CREUAMENTS 

DE LA XARXA BÀSICA DE VIANANTS

N

S

EO

JOSEP BARBERILLO i NUALART JOSEP BARBERILLO i GESA

N

S

EO

CARRER DE LA SARDANA

Número de Pas de Vianants segons Inventari
6

N

S

EO

MILLORA ACCESSIBILITAT PAS DE VIANANTS

Panot Gris 20 x 20
Panot Vermell a tacs 20 x 20
Panot Vermell ratllat 20 x 20
Vorada Formigó rebaixada
Rigola

Llegenda

N

S

EO

P1753 - 03

Fitó

ACTUACIÓ 6

S-13

MOTO

S-17



5

7

C
ar

re
r d

Març 2023 PROJECTE EXECUTIU
PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE CREUAMENTS 

DE LA XARXA BÀSICA DE VIANANTS

N

S

EO

JOSEP BARBERILLO i NUALART JOSEP BARBERILLO i GESA

N

S

EO

01- CARRER DE JOSEP MARIA SENTÍS

Número de Pas de Vianants segons Inventari
24

N

S

EO

MILLORA ACCESSIBILITAT PAS DE VIANANTS

Panot Gris 20 x 20
Panot Vermell a tacs 20 x 20
Panot Vermell ratllat 20 x 20
Vorada Formigó rebaixada
Rigola

Llegenda

N

S

EO

P1753 - 03

Fitó

ACTUACIÓ 24



D
oc

to
r F

le
m

in
g

Març 2023 PROJECTE EXECUTIU
PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE CREUAMENTS 

DE LA XARXA BÀSICA DE VIANANTS

N

S

EO

JOSEP BARBERILLO i NUALART JOSEP BARBERILLO i GESA

N

S

EO

CARRER DCTOR FLEMING

Número de Pas de Vianants segons Inventari
17

N

S

EO

MILLORA ACCESSIBILITAT PAS DE VIANANTS

Panot Gris 20 x 20
Panot Vermell a tacs 20 x 20
Panot Vermell ratllat 20 x 20
Vorada Formigó rebaixada
Rigola

Llegenda

ACTUACIÓ 17

N

S

EO

P1753 - 03

Fitó



C
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re
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D
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m
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g
Març 2023 PROJECTE EXECUTIU

PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE CREUAMENTS 
DE LA XARXA BÀSICA DE VIANANTS

N

S

EO

JOSEP BARBERILLO i NUALART JOSEP BARBERILLO i GESA

N

S

EO

CARRER DE DOCTOR FLEMING

Número de Pas de Vianants segons Inventari

18

N

S

EO

MILLORA ACCESSIBILITAT PAS DE VIANANTS

Panot Gris 20 x 20
Panot Vermell a tacs 20 x 20
Panot Vermell ratllat 20 x 20
Vorada Formigó rebaixada
Rigola

Llegenda

ACTUACIÓ 18

N

S

EO

P1753 - 03

Fitó
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 Projecte executiu per les actuacions de millora de de 

l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AQUEST PROJECTE, 
MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN 
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 Projecte executiu per les actuacions de millora de de 

l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

1. ARTICLE 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 

 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la 
realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes, 
amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització. 

 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers, les 
restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte 
s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar. 

 

2. ARTICLE 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA 

 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la millor 
efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director. 

 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les obres, 
directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna 
les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 

 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot 
conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades de 
qualsevol forma amb les obres. 

 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis, si 
la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta eficaçment i oportunament, 
el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al Contractista. 

 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves 
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els col·laboradors estan integrats 
en la Direcció. 
 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les 
obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la 
classe de treballs i materials que hi són consignats. 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 

 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna 
contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa 
de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha 
d’abstenir d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció 
d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 

3. ARTICLE 3.- CONTRACTISTA 

 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 

 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i 
amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 

 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o 
l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
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 Projecte executiu per les actuacions de millora de de 

l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms Ha de 

donar 
compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de reclamació que l'assisteix. 
L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se'n 
justa indemnització al Contractista. 

 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça al 
Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 

 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o ajuden, per al 
millor compliment de les seves funcions. 

 

4. ARTICLE 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita el Director 
per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 

 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a tals actes i ha d’estar 
a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents que se'n derivin dels 
mateixos. 

 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al·legacions 
oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 

 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre les quals 
s'hi compten: 
 

- Mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 
 

- Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les 
obres provisionals o auxiliars; 

 
-Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a  tercers; 

 
-Neteja i vigilància; 

 
-Arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es 
deriven de l'execució de les obres; 

 
-Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, amb 
exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 

 
-Disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. On hi ha 
d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En demés 
s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el 
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 

 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Així 
mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la recepció. També són de la seva 
exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per 
omissió bé per causa d'accident o bé per supòsit fortuït. 

 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 

 
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més absoluta 
seguretat del personal de l'obra i de tercers. 

 

P1753 Riudoms Accessibilitat Plec Condicions Generals  
3 

 



 
 Projecte executiu per les actuacions de millora de de 

l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms Ha de 

complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l'incumbeixen en matèries 
fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que l'afecten. 
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 Projecte executiu per les actuacions de millora de de 

l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms Abans 

de 
començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots els efectes derivats 
de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de 
les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director. 
 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les obres, o el 
personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que se’n poden 
derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 
 
Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a indemnització 
pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant 
la seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal 
degudament assegurat. 

 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres contractades. 

 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., que, 
segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instal·lacions. 

 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 

 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols informatius, 
un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del començament de l’obra 
i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 

 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de l’obra. Tot el 
material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista la presentació 
del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la 
D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 
hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 

 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de l’obra 
amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista els cedeix 
gratuïtament a la propietat. 

 

5. ARTICLE 5.- PERSONAL 

 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a tots els 
efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de 
tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica 
les ordres del Director. 

 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar per ell, 
aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 

 
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant l'execució de 
les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és convenient, a 
l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adient a la 
naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la dependència 
d'aquell. 
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marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o de qualsevol 
facultatiu que d'ell depèn. 
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l'obra 
ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta pel volum i 
naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència. 

El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a cada 
moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que consideri inadequada, 
sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 

Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 

L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves 
obligacions i responsabilitats. 

La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 

6. ARTICLE 6.- GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement previ de 
la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses d’empreses privades 
(gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 

Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui actualitzada 
a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de serveis existents per tal de 
facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a 
les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a 
l’art. 7. 

L’exacta localització, mitjançant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs (o la 
seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la presència 
ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 

No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., que 
es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la informació 
rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la 
seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 

Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les autoritzi 
expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o en 
el seu defecte, amb preus contradictoris. 

El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la 
seva reparació o renovació. 

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes 
detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són d’abonament als preus del 
projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 

Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú projecte 
addicional d’obres. 

L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o en zones 
importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les superfícies i/o volums 
que s’han d’abonar. 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la pròpia 
excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre 
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7. ARTICLE 7.- MATERIALS 

 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant 
de les obres i les instal·lacions. 

 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense defectes, 
en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per 
l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les 
específiques que estableix el corresponent plec. Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el 
marcat CE. Serà exigible al contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el 
marcatge CE. 

 
Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, precintes i 
tots aquells distintius que els caracteritzen. 

 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin 
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per 
l’Empresa subministradora del servei. 

 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb aquesta 
finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els 
assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials 
proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o 
suposin demolir parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o 
assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en 
els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal 
mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de 
col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no 
percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses 
que s'originen sempre són a càrrec del Contractista. 

 

8. ARTICLE 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 

 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu càrrec 
totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però no pot fer ús del 
Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-
los o cedir-los a tercers. 

 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules administratives, 
són: 

-memòria, 
-plànols, 
-plec de condicions, 
-pressupostos parcials; 
-quadre de preus d'unitats d’obra, i 
-pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat. 

 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l'exactitud i procurar-
se aquells altres que pot necessitar. 
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de 
contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 

 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com si 
estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i tingui preu 
en el Contracte. 
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9. ARTICLE 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 

 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn com a 
mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts fixos i auxiliars 
necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha 
de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents 
contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del Contracte. 

 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han de 
valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a l'Administració 
perquè resolgui. 

 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 

 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el 
Programa de Treball que ha de contenir: 

-programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
-mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
-valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
-representació gràfica de les diverses activitats;  
-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
-el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

 

10. ARTICLE 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

10.1. Generalitats 

 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball aprovat, 
dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 

 
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el Director creu 
necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l'execució de les unitats en què han 
d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense 
autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat d'exigir la demolició i 
reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que no les 
compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, 
per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia 
les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 

 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del Director, es paga 
únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el 
pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
 
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, normes i 
disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 

 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, 
de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en 
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10.2. Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres que ell 
indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de 
mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 
 

10.3. Construcció i conservació de desviaments 

 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessària la 
construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de 
construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte 
o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del 
director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista. 

 

10.4. Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 

 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans 
possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de senyalitzar 
les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels 
treballs de forma prudent. 

 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalització són 
de la responsabilitat exclusiva del contractista. 

 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants com 
motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les gestions 
necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 

 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i 
tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, balises 
reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris 
del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en 
la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en 
els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a d’obligat 
compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 

 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al Llibre 
d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 

10.5. Precaucions especials durant l’execució de les obres 

 
-Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en perfectes 

condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de 
manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les 
zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses 
s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes 
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prescripcions. 
-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i a 

les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el 
director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs 
innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de 
les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir. 

 
-Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius s’ha 

de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials 
complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la 
carretera o de qualsevol construcció. 

 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha 
d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 

 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, 
durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les 
voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les 
barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat 
totes. 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a 
distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda 
pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la 
possibilitat que correspon a aquestes operacions. 

 
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu 
treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta 
visibilitat. 

 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es puguin 
produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 

 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqüència no 
són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament general de contractació de 
l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 

 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 

 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir. 

 

10.6. Obres de condició especial 

 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, 
requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï el que 
ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus 
que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per 
despeses generals. 

 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions 
especials. 

 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contràriament a 
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bones 
normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes 
vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu compte. 

 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una manera 
essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de 
la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del 
director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol 
dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser 
aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa referència. 

11. ARTICLE 11.- CONTROL DE QUALITAT 

 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions i 
freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no 
està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director. 

 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes 
proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de l'obra 
efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes 
les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les 
despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 

 
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l'obra. 

 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori oficial designat 
pel Director, perquè les efectuï. 
 
Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista la 
presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. 
 

12. ARTICLE 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa de 
treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte ha de 
ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 

 
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-ne altres no 
previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o 
sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el 
Contractista hi estigui d'acord. 

 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les modificacions 
que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions d'estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions 
sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i  
l'Administració acordarà el que cregui adient. 

 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al Director i 
aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat 
d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus 
contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als 
corresponents a la data de la seva licitació. 
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Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui 
convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la 
contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 

13. ARTICLE 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 

 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que especifiquen els 
documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el 
qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 

 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements necessaris per poder 
efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d'avisar amb temps suficient al 
Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el 
Contractista ha d'acceptar el resultat. 
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència del Director. 
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les prescripcions 
particulars quant a això. 

 
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre 
d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les 
unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu 
preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 

 

14. ARTICLE 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 

14.1. Generalitats 

 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les modificacions 
autoritzades. 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis establerts en 
el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ 
amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 

 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què donen lloc 
es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la rectificació. 

 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d'execució 
material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. Se'ls ha 
d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa 
obtinguda en la rematada. 

 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos parcials 
d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé 
de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a 
estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents 
components del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el 
Contracte no especifiquin altra modalitat. 

 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol 
unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la 
descomposició o en la descripció dels preus. 
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14.2. Valoració d’obres defectuoses acceptables 

 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta, 
però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa 
en el preu. 

 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, d’acord 
amb les expressades condicions. 

 

14.3. Preus contradictoris 

 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la 
contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i 
convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva 
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
 
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 

 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o error 
fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la 
resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 

14.4. Excés d’obra 

 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i la 
pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 

 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció facultativa ha 
estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  

 

14.5. Obres incompletes 

 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons el 
quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les 
pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració 
de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als preus del 
dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 

 

14.6. Partides alçades. 

 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades d’acord 
amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus que 
figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu 
que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 
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Les partides 
alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les condicions adequades. 

 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest índole són 
incloses als corresponents preus unitaris. 
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14.7. Abonaments de provisions 

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o 
es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de preus número 1. 
En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions 
esmentades. 

 

14.8. Obres imprevistes 

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segons el  volum d’obra 
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus contradictoris 
precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost 
d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el 
contractista a acceptar-los. 
 

14.9. Esgotaments 

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra pròpiament 
dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al personal, botes i vestits 
d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 
 

14.10. Mitjans auxiliars 

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor 
podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs. 

 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direcció 
d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat 
i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat 
d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 

 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les obres, 
però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 

 

15. ARTICLE 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 

 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se suficientment, sinó 
en el decurs dels treballs. 

 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el Director. 
S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 

 

16. ARTICLE 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 

 
Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de 
comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no pot 
tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 

 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui produir 
danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el 
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previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal. 
 

17. ARTICLE 17.- REVISIÓ DE PREUS 

 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o indemnització, 
llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula revisaria, o s'accepti i reguli 
expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 
  

18. ARTICLE 18.- RESCISSIÓ 

 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, es podrà 
procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar les 
obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que 
s’haguessin efectuat. 
 

19. ARTICLE 19.- FIANCES 

 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, dipositarà com a 
finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, l’1% de 
l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 

 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les liquidacions 
parcials. 
 

20. ARTICLE 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de l’adjudicació i es 
donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels treballs, data des de la qual 
es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 

 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa de 
quantitat a fixar pel Director. 

 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data 
prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la Direcció 
d’Obra. 

 
En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a terme la 
rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 

 

21. ARTICLE 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al Director i dintre 
del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep l'Administració en la 
forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb 
tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les 
al·legacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit 
en el termini de deu dies. 
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En cas de 
trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la contracta les 
instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per efectuar-ho, expirat el 
qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la 
contracta. 

Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser que 
l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 

22. ARTICLE 22.- TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta. 

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les 
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l'obra, a no ser 
que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de 
l'explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir 
l'obra a les condicions degudes. 

23. ARTICLE 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se acreditat per 
la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les 
obres. En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que 
hagin ocupat. 

24. ARTICLE 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES

Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts que 
resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials 
d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de trenta 
dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està conforme. 

25. ARTICLES 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte del 
seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb el reintegrament 
corresponent a la Hisenda. 

Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura 
pública en qualsevol estat de l’obra. 

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres 
contribucions, impostos i arbitris. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en 
el seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. 
Aquest plec consta de les següents parts: 
 
 
1. CONDICIONS GENERALS ........................................................................................................................ 4 
1.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES .............................................. 4 
1.2. TERMINI D’EXECUCIÓ ................................................... 4 
1.3. DISPOSICIONS GENERALS ................................................ 4 

2. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA ........................................................................................................ 5 
2.1. II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG DE LES OBRES ...... 5 
2.1.1. Esbrossada i neteja dels terrenys. ................................... 5 
2.1.1.1. Definició ........................................................ 5 
2.1.1.2. Mesurament i abonament. .......................................... 6 
2.2. EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY ............................ 6 
2.2.1. Definició ............................................................ 6 
2.2.2. Mesurament i abonament. .............................................. 7 
2.3. TERRAPLENS ........................................................... 7 
2.3.1. Definició ............................................................ 7 
2.3.2. Característiques i tipus de terrenys ................................. 8 
2.3.3. Mesurament i abonament. .............................................. 9 
2.3.4. Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. ...... 9 
2.3.5. Descripció de proves i assaigs ....................................... 9 
2.4. DEMOLICIONS ......................................................... 10 
2.4.1. Definició. .......................................................... 10 
2.4.2. Execució de les obres. .............................................. 10 
2.4.3. Mesurament i abonament. ............................................. 10 
2.5. ENDERROCS DE MURS ................................................... 10 
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1. CONDICIONS GENERALS 

1.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

L’abast territorial i funcional és millora de la xarxa de vianants del municipi de Riudoms, amb la demolició dels 
elements de vialitat necessaris afectats, la construcció de les ampliacions de voreres, millora en la seguretat i 
estacionament det. 
 

1.2. TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució queda definit a l’annex del Pla d’obres del projecte. EL contractista, durant el procés de 
licitació, podrà oferir una reducció del termini d’execució, ajustant-se als criteris definits al Plec de Condicions que 
regeixi la contractació de les obres d’execució. El termini d’execució, un cop contractades les obres, passarà a 
ser contractual. 
 

1.3. DISPOSICIONS GENERALS 

En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i 
complementàriament, la resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 
136/1960 de 4 de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
Construcció. 
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2. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 

Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de 

l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i 

normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 
 
 Ley 2/2013 de 29 de maig de Protecció i ús sostenible del litoral, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 

l’Associació tècnica de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i 

Experimentació d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de conducciones de 

vertidos desde tierra al mar i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores 

(O.M.:30.6.81). 
 

2.1. II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG DE LES OBRES 

2.1.1. Esbrossada i neteja dels terrenys. 

2.1.1.1. Definició 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en 
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, l’esbrossada 
suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials 
i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 -Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 -Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem 
municipal pel seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 
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El 
desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no 
danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada confluïdes les obres quedaran 
sota la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà 
entès que es realitza a càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les 
precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les 
estructures existents, d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà 
i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé 
o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu 
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins 
a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de 
manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre 
superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta 
centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja 
inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per 
sota de l’esplanada definitiva. 
 

2.1.1.2. Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es 
realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra 
definida al projecte. En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i 
totes les operacions esmentades a l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, 
a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de 
l’excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà 
inclòs als preus unitaris del Contracte. 
 
II.1.2 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada vint 
metres de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota 
roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat 
de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 

2.2. EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

2.2.1. Definició 

 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig 
general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com 
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llur 
refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada, s’abonarà 
al preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada 
refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran 
inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, 
el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada 
mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada 
es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de 
l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses 
en els preus definits al projecte pels moviments de terres. 
 

2.2.2. Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos 
abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi 
on s’hagi d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les 
excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics 
que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres 
els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de 
sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les 
assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar compensació 
econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més 
pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els 
auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 

2.3. TERRAPLENS 

2.3.1. Definició 

 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per 
a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, 
efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el 
contacte amb el terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè 
pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot 
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el seu 
gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. 
S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions 
exigides, i sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi 
reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 

2.3.2. Característiques i tipus de terrenys 

 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les 
condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i 
d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen 
en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Atterberg: 
   -Límit líquid < 40. 
   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del pròctor > 1,450. 
 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 40 (Atterberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 
 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Atterberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Atterberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
 .Sense matèria orgànica. 
 
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions 
d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament 
es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls 
adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada 
(darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Pròctor 
Modificat a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Pròctor Normal. 
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2.3.3. Mesurament i abonament. 
 Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats 
per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè 
inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l’excavació a 
determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel·les 
en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es 
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 

2.3.4. Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 

 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del 
terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, 
anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i 
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres les zones de 
préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 

2.3.5. Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 2 pròctors segons NTL-107 
 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
Execució: 
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  
Per cada 100 m3 de material: 
 
 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 pròctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
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Per 
cada 1000 m2 o fracció de capa col·locada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 
 

2.4. DEMOLICIONS 

2.4.1. Definició. 

 
 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció 
d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la 
resta dels documents del Projecte. 
 

2.4.2. Execució de les obres. 

 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran 
amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a 
les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà 
els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 

2.4.3. Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la 
manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització 
o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
 

2.5. ENDERROCS DE MURS 

 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements de servei 
públic que es pugui fer malbé. 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. 
Quan l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
 
Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. Durant 
els treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes 
s’han d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació 
de material. Al acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20 
vegades el seu gruix. 
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No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
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2.6. EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al 
projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 

Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es 
considerarà no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al 
preu únic definit d’excavació. 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà 
comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres 
a l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de 
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric 
dels plànols del Projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà 
d’obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de 
desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el 
transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i l’arranjament de les àrees afectades.       
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans 
manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones 
condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques etc., o de 
qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes. 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El 
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que 
els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran els 
materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport 
dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre 
de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 

Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa tipus 
clavegueram tub SANECOR o equivalent”. 

2.6.1. Condicions mínimes d’acceptació. 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la 
dels sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats 
o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95%
de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi 
terreny a la zona de rasa. 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a 
l’assaig Pròctor.  

2.6.2. Esgotaments 

L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips 
d’esgotament. 
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Els 
licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic durant tots 
els treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de tenir el vistiplau 
de la D.F. 
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 

La instal·lació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la que 
s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que la 
desguassa en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, 
realitza el funcionament. 

El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema: 
- Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
- Gas-oli i olis o força elèctrica (380 10V) segon
fils, 3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW. 
- Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
- Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
- Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes dièsel i nivells d’oli del depressor i el seu estat 
en els sistemes elèctrics. 

La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la 
realització de l’esgotament de tota l’obra. 

2.6.3. Apuntalaments i estrebades 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de 
l’extradós dels col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als plafons de 
l’apuntalament amb contacte amb el formigó. 

En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un sistema 
alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus 
d’increment econòmic. 

La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, 
exigir al contractista l’apuntalament de la rasa. 

La D.F. podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses 
addicionals importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 

En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 

L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 

Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, 
en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 

Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball 
relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i 
permanent a càrrec del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà 
particularment la constant atenció del falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi minvada la seva efectivitat en 
cap punt de la zona protegida. 

2.7. ENCREUAMENTS DE VIAL 

Definició 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les 
simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest 
motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
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L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta 
manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
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2.7.1. Encreuaments de subministrament d’aigua. 

Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó 
o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i 
el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de 
l’assaig Pròctor Modificat.  
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat. 
 

2.7.2. Encreuaments de gas. 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les 
mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua. 
 
Si es col·loca prèviament una intubació de formigó per a instal·lar canonada de gas amb posterioritat tindrà en 
compte la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors. 
 

2.7.3. Encreuaments de la xarxa telefònica. 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el document núm. 
2. El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats 
fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
 

2.7.4. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 

2.7.5. Encreuaments d’enllumenat públic. 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 

2.7.6. Mesurament i abonament. 

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment 
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de 
l’encreuament.  
 

2.8. CONDUCCIONS DE DRENATGE 

2.8.1. Definició 

 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació 
d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament 
compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament 
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics 
elevats o als límits de calçades amb zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Col·locació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
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2.8.2. Condicions generals 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material 
sancionat per l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran 
forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 

2.8.3. Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les 
assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, 
sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 

2.8.4. Execució de les obres 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de rases 
i pous”. 
 

2.8.5. Execució del llit d’assentament a la canonada 

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de ser 
també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així mateix 
permeable. 
 
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la 
rasa. 
 

2.8.6. Col·locació del material filtrant 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el 
rebliment amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferiors a vint 
centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 

2.8.7. Mesurament i abonament. 

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) 
realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtre, replè, 
compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es 
consideri als preus unitaris definits. 
 

2.9. LA SUBBASE GRANULAR 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. La 
capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de 
calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de 
treball per a executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves 
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naturals. 
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2.9.1. Condicions mínimes d’acceptació. 

 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,40 
UNE. 
 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 
 
TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
1"   25  -   75-95   100 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 
Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima 
obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora 
pous, embornals o elements singulars. 
 

2.9.2. Mesurament i abonament. 

 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonarà 
per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre 
que el preu comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les operacions, materials 
auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
La subbase granular actua com a superfície d’assentament de la vorada. 
 

2.10. VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 

 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular 
mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les 
voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres 
d’implantació de serveis. 
 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, 
facilitant la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element 
senyalitzador del final de calçada. 
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2.10.1.  Vorades de pedra 

Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 
 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar 

en ser copejats amb un martell. 
 - Tenir adherència als morters. 
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà que el 
deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). 
Les seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 
 
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o menys. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà a la 
curvatura de l’element constructiu on s’hagi de col·locar. 
 
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s’acabaran 
amb buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta 
de la vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies 
aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 
 
Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  
compressió:  (1.300 kgf/cm2). 
Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 
desgast: 
 
Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 
intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 
 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
 
Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i 
totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
 

2.10.2. Vorades de formigó 

2.10.2.1. Procedència 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

2.10.2.2. Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l’article 
610 del PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran 
de vint mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 
 
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustarà 
a la curvatura de l’element constructiu on s’hagin de col·locar. 
 
Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). Aquest 
espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 
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Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin 
aprovades per la Direcció d’Obra. 

2.10.2.3. Normes de qualitat 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim 
tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 
 
Desgast per fregament: 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 
 - Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 
 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 
 

2.10.2.4. Recepció  

Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades 
a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm). 
 

2.10.2.5. II.10.2.5 Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  col·locat i 
totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu 
corresponent al Quadre de Preus núm. 1. El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries 
per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 

2.10.3. Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 

2.10.3.1. Definició 

És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una 
capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

2.10.3.2. Procedència 

Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 

2.10.3.3. Característiques generals 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i 
vuit centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície 
llisa. Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 

2.10.3.4. Normes de qualitat 

 - Absorció aigua (UNE 127.002)      10% 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 
 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció        55 kg/cm2 
  - Dors a tracció       35 kg/cm2 
 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  Dimensions        0,4 mm 
  Gruix        0,3 mm 
  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:   0,4 mm 
  Rectitud d’arestes:      0,2 mm 
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 Vessaments:       0,5 mm 

  Planor:        0,85 mm 
 
 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. 
No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: 
Llarg x Ample x Gruix. 
 
 - Gruix de la capa fina:      6 mm 
 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:      55 kg/cm2 
  - Dors a tracció:       35 kg/cm2 
 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  -Dimensions       0,4 mm 
  - Gruix        8 % 
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  0,4 mm 
  - Rectitud d’arestes:      0,2 mm 
  - Vessaments:       0,5 mm 
  - Planor        2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 
impactes. La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 

2.10.3.5. Recepció 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys. 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 

2.10.3.6. Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment 
acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del Quadre de preus 
núm.1. 
 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 
 
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 
 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 
 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm) 
 
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2 
 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar 
alteracions visibles. 
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3. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de 
forma coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i l’espai 
parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas 
canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri 

d’Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Públic Hidràulic 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE 

de 21 de novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 

3.1. ABASTAMENT D’AIGUA 

3.1.1. Definició de materials 

3.1.1.1. Canonades. 

Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal  
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, 
es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del 
MOPU. 
 
Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
d’Abastament” i la norma UNE 88-203. 
 
Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i 
53.133 per al polietilè d’alta densitat. 
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments 
ni incrustacions. 
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Canonades de PVC 
 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112 
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients 
corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha d’expressar 
en mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament 
al toc (53.315) de forma autoextingible. 
 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar  3 m. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició 
horitzontal plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 
 
Canonades de fosa 
 
Fabricació dels tubs 
 
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim serà de 
300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d’un 
7 % per als diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 
 
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan l’allargament 
mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als 
diàmetres nominals 1200 a 1800. 
 
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons, 
aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma). 
 

 
DN 

 
Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 

 
60 a 30 

 
60 

 
350 a 600 

 
50 

 
700 a 1600 

 
40 

 
1800 

 
32 

 
Tipus de junt 
 
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer 
EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l’emmagatzemament 
dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix dels Tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any 
i número d’identificació. 
 
Revestiments 
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Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 
 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 
 

 
DN 

 
GRUIXOS (mm) 

  
Normal 

 
Valor mig 

 mínim 

 
Valor mínim en un punt 

 
60 - 300 

 
3 

 
2,5 

 
1,5 

 
350 - 600 

 
5 

 
4,5 

 
2,5 

 
700 - 1200 

 
6 

 
5,5 

 
3,0 

 
1400 - 2000 

 
9 

 
8,0 

 
4,0 

 

Revestiment exterior 
 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl·lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; 
la quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Desprès del zincat 
els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el mitjana de gruix de la pintura no serà inferior a 70 
micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran modelades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 300 
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 
 
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o 
bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 
 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent 
en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l’emmagatzemament 
dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes 
serà K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, 
any, angle de colzes i brides (PV i DN). 
 
Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
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Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 
70 micres, o d’un revestiment epoxi assegurant una protecció equivalent. 
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Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter 

de ciment centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 

3.1.1.2. Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la 
copa de la peça d’unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície 
exterior del tub per un sistema de con de rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura 
controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàl·lic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament de 
l’anell de junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
 
Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat de 
l’endoll menys i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada col·locat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent 
del mateix i l’extrem llis del tub. 
 
Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins 
que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres mitjans 
sempre que no danyin el tub. 
 
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl·lica la posició correcta del junt en el seu 
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allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 
Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el xamfrà 
que permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt. 
 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxi d’eixugat ràpid. 
 
Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
 
 - De DN 60 a 150:   5º 
 - De DN 200 a 300:   4º 
 - De DN 350 a 600:   3º 
 - De DN 700 a 800:   2º 
 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 

3.1.1.3. Peces especials. 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada 
la marca del fabricant. 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment    Ferro colat 
Per tubs de polietilè   Polietilè 
Per tubs de PVC    P.V.C. 
Per tubs de fosa    Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del 
tub com a mínim. 
 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
- no podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les 
derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el 
collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols. 

3.1.1.4. Vàlvules. 
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Es 
faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa 
grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les 
sobrepressions que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal 
sobre una sola cara sense esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules 
 
S’instal·laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la 
inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta. 
 
Vàlvules de comporta. 
 
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 
Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície 
d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou 
resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259 
tipus A 
 
Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO 
5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la 
norma internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà 
garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió 
i en posició d’obertura màxima. 
 
Revestiment 
 
Desprès de netejar i granallar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment de 
pols epoxi amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no haurà 
d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 
 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
Assajos 
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Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 
 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres 
superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions 
superiors. 
 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de 
seient metàl·lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en coixinets autolubricats. 
 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta a una 
posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva 
instal·lació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux. 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció, 
papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari 
i posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat 
amb un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme 
estarà dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà 
dissenyat, com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i 
d’aigua. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083:   Fosa de granit esferoidal o granit nodular. 
ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau 

per a instal·lacions enterrades. 
ISO 5752   Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210   Connexió de servomotors multi voltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta  
 
El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions 
superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 
d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 

3.1.1.5. Boques de reg. 
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE 
23-400, d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
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S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable. 
 

3.1.1.6. Boques d’incendis subterrànies 
S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid segons 
la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 

3.1.1.7. Columnes hidrants contra incendis. 

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable. 
Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la 
pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
 

3.1.2. Execució de les obres. 

3.1.2.1. Rases. 
Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm., o una amplada de 15 cms. 
superior al diàmetre exterior del tub, i una fondària suficient per instal·lar la canonada de forma que quedi una 
alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instal·li sota voreres, i de 
100 cm. quan s’instal·li sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a 
referència la cota superior de la vorada col·locada. 
 
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. Un cop 
muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant 
perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat (5) 
(rebliment de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una densitat 
superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig pròctor modificat. 
 
Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 
 

3.1.2.2. Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes. 

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries 
màximes d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampilló 
d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de 
planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim 
de 0,60 m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat, amb marc 
del mateix material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 
companyia concessionària. 
 

3.1.3. Mesurament i abonament de les obres. 

- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es mesuraran 
i abonaran per metre lineal realment construït. 
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- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i 
tots els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als 
apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat 
realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui. 

3.2. CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 

3.2.1. Definició de materials 

3.2.1.1. Canonades 

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret corrugada 
(SANECOR o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2 mòdul 
de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de llavis incorporada 
al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs sencers o 
parcials. 
 
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són: 
L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta 
elàstica recobert d’arena. 
 
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, i la quarta per 
fer l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol 
altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials 
(gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de 
sanejament del MOPU. 
 

3.2.1.2. Tronetes i pous de registre. 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó). 
 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions 
Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
 

3.2.1.3. Embornals. 

Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de 
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que 
en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 
 

3.2.2. Execució de les obres. 

3.2.2.1. Canonades 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
-Transport i manipulació. 
-Preparació de l’assentament. 
-Muntatge dels tubs. 
-Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. 
El rejuntat serà interior i exterior.  
-Execució de la junta. 
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó. 
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-
Rebliment de la rasa 
-Proves canonades instal·lades. 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre, 
de forma indeleble i ben visibles les dades següents: 
 -Nom del fabricant o marca comercial 
 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 
 -Tot en el mateix ordre. 
 
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà  1.5 m. 
 
La col·locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de 
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 
 
Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les 
unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La 
preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació 
etc) i l’execució d’un llit, per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera 
de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de 
l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació dels 
tubs, en sentit ascendent. 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans 
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista 
estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
-Transport i manipulació. 
 
Transport 
 - No patiran cops ni fregaments. 
 - Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcció del medi de transport. 
 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 % 

de les de prova. 
 
Manipulació 
 
 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 
 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per 

mitjà de brides de cinta ampla. 
 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i 

descàrrega. 
 
Descàrrega 
 
 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat 

d’on es pensa dipositar els productes d’excavació. 
 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
 
-Preparació de l’assentament. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, 
etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera 
de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de 
l’assentament. el formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
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- Muntatge dels tubs. 
 
 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 
 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de 

muntar. 
 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 
 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 
-Rebliment de la rasa 
 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  
 - En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 
 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base 

a l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 
 
-Proves canonades instal·lades 
 
Proves per trams 
Abans de començar les proves, han d’estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció. 
El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens indicaran els punts on es creu 
convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet no previstos en 
projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F. 
 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 
 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 
 - Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà 

al Director d’Obra per fer les proves. 
 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües 

amunt del tram a provar. 
 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous. 
 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de 

pèrdues. 
 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  amb 

pèrdues i es farà una nova prova. 
  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 
 
-Revisió general. 
 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, 

abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si 
existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 

3.2.2.2. Tronetes i pous de registre. 
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es 
prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o col·locar les 
peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en 
l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades 
es farà amb morter. 
 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de 
forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 

3.2.3. Mesurament i abonament 

3.2.3.1. Canonades 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds 
de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari 
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
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L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s’entendrà 
que el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu 
unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se serà d’abonament 
independent. 
 

3.2.3.2. Tronetes i pous de registre. 
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran 
i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució 
d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduït de l’alçada mitja de pous. 
 

3.2.3.3. Embornals. 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà 
inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i rebliment llevat prescripció 
en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, sempre 
que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per unitats 
realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i 
operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 
 

3.3. XARXES D’ENERGÍA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

3.3.1. Condicions per a la instal·lació 
A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig 
del 1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, 
aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de Obras 
Públicas”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la 
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació 
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic 
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta 
en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de 

P1753 Riudeoms Accessibilitat Plec Condicions Particulars  
35 

 



 
 
 
 

Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

visat 
del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia 
del Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic 
Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han 
d’utilitzar a l’obra. 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, característiques del 
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte. 
Certificat de "colada". 
 
- Llums 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, 
concretament del reflector. Corbes fotomètriques. 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
- Làmpades 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest 
control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de 
l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de 
Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà 
manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament 
en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa 
Subministradora d’electricitat, i previ el vistiplau del Director de l’Obra. 
 

3.3.2. Condicions dels materials 

3.3.2.1. Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i 
el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 

3.3.2.2. Suports de llums 
Característiques 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer 
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hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les 
accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua 
de pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les 
fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir les sol·licitacions mecàniques, tenint en 
compte particularment l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els 
llums complets instal·lats en el suport. 
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip 
elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel 
cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons 
l’UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir 
mitjançant la utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàl·lica. 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no 
permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la 
part superior, en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran 
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

3.3.2.3. Basaments de les columnes 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en 
aquesta les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una 
resistència superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva 
col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les 
femelles de subjecció i llurs volanderes. 

3.3.2.4. Llums 

Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb 
capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb 
grau de protecció IP 54, classe I. 
 
Característiques indicatives 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 
60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de 
protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les 
mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin 
que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades 
superior al de la lluminària equipada. 
 
- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i 
els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de 
funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura 
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superior a l’admesa. 

3.3.2.5. Quadres de protecció, mesura i control 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control; 
les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les 
sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra 
sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels 
interruptors diferencials, que podran ser de reenganxament automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la 
resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω. 
Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la 
resistència de posada a terra en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, 
respectivament. 
 
Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà 
a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius 
esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons 
l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del 
personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els 
elements de mesures estaran situats en un mòdul independent. 
 
Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra. 
 

3.3.2.6. Xarxa d’alimentació 
Cables 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
 
Tipus  
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la 
ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els 
tubs per a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció 
mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats 
el grau de resistència a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior 
del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
 
Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat  
exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instal·larà, pel 
cap baix, un tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions 
trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que 
s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels 
suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que 
garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat del conductor. 
 
Xarxes aèries 
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S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l’ITC-BT-05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els 
cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions 
trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap 
baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa 
de distribució, l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 
 
Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels 
conductors serà de 2,5 mm2. 

3.3.2.7. Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 

En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 
- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 
0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 

 - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció 
suplementària de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi. 

 - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre 
els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran 
elements de derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de 
protecció necessaris per el punt de llum. 

3.3.2.8. Protecció contra contactes directes i indirectes 

Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta 
prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. 
Per a l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un 
espai accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàl·liques dels quioscos, 
marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una 
distància inferior a 2 m de les parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles 
a ser tocades simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant 
un cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima 
de 2,5 mm2 en coure. 

3.3.2.9. Posades a terra 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol 
època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàl·liques accessibles 
de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que 
surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i 
sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia. 
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran 

per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb 

conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció 
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que 
els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les 
canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar 
aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm2de 
coure. 
 
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres 
elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  

3.3.2.10. Conduccions per a baixa tensió 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 
Conductors  
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin 
característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi 
una bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la 
norma UNE 21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La 
secció mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una 
conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb 
mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que 
pugui provocar el terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços 
a que puguin estar sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir 
els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors 
serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 
6 mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament 
serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora, 
una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una part 
metàl·lica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.) 
seran setze mil·límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat 
compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 

3.3.3. Mesurament i abonament de les obres 
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3.3.3.1. Estació transformadora 

Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons 
esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els 
treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 

3.3.3.2. Aparellatge interior de l’Estació Transformadora 

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del 
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora. Així mateix 
inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, 
senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l’E.T. 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució 
complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 
 

3.3.3.3. Cables 
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, 
carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen 
als plànols corresponents. 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als 
cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris 
per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el 
llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 

3.3.3.4. Punt de llum 

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, 
llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al 
conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la 
pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 

3.3.3.5. Centre i quadres de maniobra 

S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta 
maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge horari, 
comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, 
comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el 
quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra 
civil d’assentament del mateix. 
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Tot 
això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
 

3.4. XARXA TELEFÒNICA 
Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la Companya Telefònica. 
 

3.4.1. Materials 

Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols i al 
present plec. 
 
Materials homologats a Telefònica. 
 -Tubs de PVC rígid  110,  63             

1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 
  
 -Colzes  de PVC rígid  110 i  63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110 

/90/490), 510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
 -Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
 -Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
 
 -Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta 

tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 
 
 -Tapes per arquetes tipus D, H i M 
 
 
Canalitzacions 
 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya 
Telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la voravia i el sostre del prisma 
serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calçada, 
l’esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària 
normalment de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 4o mm. 
Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40 
mm pot portar un màxim de quatre escomeses. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa 
principal exterior amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels 
armaris de connexió als edificis. 
Notes:  - Tot el formigó serà HM-15 
  - Totes les separacions entre tubs  110 serà de 3 cm 
  - Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs  63 i  4    

establertes per als tubs  110. 
  - També es mantindran les alçades mínimes corresponents 
  - A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima. 
  - Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de pròctor modificat (1) 
  - Per situar els tubs  63 i  40          

 110 
  - En la instal·lació dels tubs es tindrà prevista la col·locació d’un filferro per passar fils. 
 
Canalitzacions Telefòniques 
 
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, elements 
separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per centímetre 
quadrat de resistència característica (HM-15). 
 

P1753 Riudeoms Accessibilitat Plec Condicions Particulars  
42 

 



 
 
 
 

Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

Pericons i elements singulars 
 
Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són 
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de 
registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés 
de la zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sòl 
urbanitzable normalment solament es construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector 
amb la portada general del Servei Telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels 
tipus anomenats D, H i M. 
 

3.4.2. Col·locació de canonades i Formigonat de les canalitzacions telefòniques 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta, es 
col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 
m). Col·locada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0,03 m), col·locant 
llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L’operació 
es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l’última una protecció 
de vuit centímetres (0,08 m) de formigó. 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’ un 
d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent 
orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc mil·límetres (0,025m) 
en un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de 
trenta mil·límetres (0,030 m). 
 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud i 
del diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E. 
 

3.4.3. Mesurament i pagament de les obres 

 
Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades.  El 
preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l’obra, exceptuant els 
materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari 
solament inclourà el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per 
entrada i connexions. 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El preus 
unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions 
telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els 
materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies. 
 

3.5. XARXA DE GAS CANALITZAT 
Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb tot 
el que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri d’Indústria i Energia 
relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la Companya 
concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. L’empresa adjudicatària executarà les 
obres civils d’execució i rebliment de rases així com la protecció de les canonades. 
 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat II.6 relatiu a rebliment de 
rases. 
 

3.5.1. Materials 
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Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida mínim de 50 anys a 
temperatures de 20ºC. 
 

3.5.2. Execució de les obres 
El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuarà seguint les recomanacions del fabricant. 
L’aplegament dels tubs tindrà una alçada màxima de 1 metre. 
 
La col·locació dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instal·lador homologat. 
 
 
Profunditat de soterrament 
 

 
Profunditats mínimes segon reglament 

 
Tipus de distribució 

 
Lloc d’instal·lació 

 
 

 
Vorera 

 
Calçada 

 
AP 

 
0,60 

 
0,80 

 
MP i BP 

 
0,50 

 
0,60 

  
                                        Distàncies mínimes a altres serveis 
 
Tipus de distribució 

 
Encreuaments 

 
Paral·lelismes 

 
AP 

 
0,20 

 
0,40 

 
MP i BP 

 
0,10 

 
0,20 

 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de col·locar-se entre la canonada de gas i 
els servei més proper, proteccions mecàniques, de diferents tipus. 
 

3.5.3. Mesurament i abonament de les obres 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l’obra civil de la xarxa de gas canalitzat es 
mesurarà i abonarà per metres cúbics d’excavació i de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus 
núm. 1 del projecte, Així mateix els materials de protecció (generalment sorra de riu) s’abonarà als preus 
definits. 
 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres 
amb la qualitat definida. 
La canonada de gas es mesurarà i s’abonarà per metres lineals de tub col·locat, i les connexions de servei 
per unitats, especificant en la justificació de preus el desglossat d’elements. 
 

3.6. ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments 
entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i 
zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats 
serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres 
xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme. 
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 

 
ENCREUAMENTS 

 
 

 
PARAL·LELISME 
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(Distàncies mínimes en m) (Distàncies mínimes en m) 
 
Gas 

 
0,20 

 
 

 
Aigua 

 
0,20 

 
Aigua 

 
0,20 

 
 

 
Gas 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,25 

 
 

 
B.T. 

 
0,25 

 
A.T. 

 
0,25 

 
 

 
A.T. 

 
0,20 

 
Telèfon 

 
0,20 en tubs 

 
 

 
Telèfon 

 
0,20 

 
 

 
 

 
 

 
A façanes 

 
0,40 

Telèfon 
 

 
ENCREUAMENT I PARAL·LELISME 

(distàncies mínimes en m) 
 
A.T. 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,20 

 
Altres serveis 

 
0,30 

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la 
canonada o cables de la instal·lació aliena. 
Aigua 
 

 
ENCREUAMENT   

(distàncies mínimes en 
m) 

 
PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en 
m) 

 
0,10 

 
0,25 

 
 

3.7. IMPERMEABILITZACIONS 

3.7.1. Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits 

 
La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s’efectua amb 
l’aplicació de varis components, seguint els següents passos: 
 
- Neteja de la superfície a tractar 
- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, armat amb 
TEXNON 50 o similar. 
- Aplicació de resina epoxi a l’aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin 
idèntiques característiques. 
 
TEXNON 50/TEXNON 20 
 
Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics. 
Producte 
 
Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de polièster per a armadura de revestiments elàstics. 
 
Propietats 
  
- de fàcil col·locació 
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- 
d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d’humitat 
- difícilment inflamable 
- resistent als rajos U.V. 
- alta tenacitat 
- resistent als microorganismes 
- inalterable als canvis tèrmics 
- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents  orgànics  
- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat 
 
Presentació 
En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada. 
 
Forma d’ús 
Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corró. 
Un cop s’ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes (quedant 
com un entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil. 
La diferència d’usar el 20 o el 50, ens dóna llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens proporcionarà 
més resistència segons veiem en la taula de dades tècniques. 
 
Aplicacions 
Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus REVETON 
CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l’absorció de fissures del suport sense que 
s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparèixer un punt d’entrada d’aigua en el paràmetre tractat. 
 
Dades tècniques 
 
PROPIETATS MECÀNIQUES      PRODUCTE 
     TEXNON 50   TEXNON 20 
 
Resistència trencament a tracció L/T  2.800/2.200 N/m   1.140/1.120 N/m 
Allargament al màxim esforç L/T  57/85%    28/34% 
Retracció     6%     3% 
Temperatura de treball   de –75ºC a +200ºC  de –75ºC a +200ºC 
 
PROPIETATS FÍSIQUES 
Massa superficial   50gr/m2    25gr/m2 
Gruix      0,60mm    0,13mm 
Llargària rotlle    50m.    50m. 
Color     Blanc    Blanc 
Amplada    1,00m.    1,00m. 
 
EPOPINT DC-70 
 
Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor. 
Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s’adhereix i protegeix amb un acabat 
brillant, el formigó de terres i murs enfront  de l’abrasió i els agents químics. 
 
Propietats 
 
- Fàcil aplicació 
- Alta protecció del formigó 
- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als dissolvents com 
l’asfalt, quitrà, i poliestirè expandit. 
- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos particulars. 
 
Presentació 
 
En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l’envàs de la Base hi té 
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cabuda  el Reactor i l’aigua de dilució.  
 
Emmagatzematge 
 
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d’emmagatzematge recomanat és d’un any.  
Forma d’ús 
 
a) Suport 
Les superfícies han d’ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en general 
material mal adherit. 
Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat. 
En els  terres de formigó amb beurada, s’eliminarà la  beurada mitjançant poliment superficial seguit d’un raspallat 
i aspiració de la pols que si pugui formar. 
Si l’acabat és llis, es tractarà amb una solució d’àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s’esbaldirà 
amb aigua i es deixarà assecar. 
 
b) Preparació de la barreja 
S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecànicament (agitador de l’ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una 
barreja uniforme. 
Si la temperatura ambient és inferior a 20ºC s’escalfaran ambdós components a 25ºC. Una vegada feta la barreja 
el producte està llest per a ser usat. 
 
c) Aplicació 
Es pot aplicar amb brotxa , corró o per projecció “air-less”. 
Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua. 
En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint càrrega MORDUR R-2, a la 
barreja EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el mínim de gruix i de manera uniforme. Els possibles 
excessos de pintura s’hauran d’eliminar amb el corró. 
Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de L’EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental 
s’ha d’eliminar tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
 
Aplicacions 
  
- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l’abrasió, olis i detergents. 
- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria de l’alimentació 
i locals públics. 
- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes 
emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517). 
 
MACDEPOX KC 
 
Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids. 
Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10ºC es 
transforma en un material elastòmer autoanivellant que vulcanitza sense retracció i sense estar afectat per la 
humitat. 
 
Propietats 
  
- Molt bona adherència a tots els materials de construcció 
- Excel·lent adherència damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment. 
- Autoanivellant sense retracció . 
- Gran durada amb tendència a engroguir-se 
- Inalterable a l’aigua i derivats del petroli 
- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents. 
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- 
Absorbeix fissures d’1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó. 

 
Presentació 
  
En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs. 
 
Emmagatzematge 
 
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10ºC , el temps 
d’emmagatzematge màxim és d’un any. 
 
Forma d’ús 
  
a) Suport 
Les superfícies han d’estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i totalment seques. 
La qualitat de l’acabat està en funció del suport i de la seva preparació. 
 
b) Preparació de la barreja 
Per sota de la temperatura ambient de 20ºC, s’ha d’escalfar l base al “bany maria” per facilitar la barreja i aplicació. 
La barreja es farà mecànicament (agitador d’unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar 
el joc complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2. 
 
c) Aplicació 
- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per l’espai de la junta, prèvia col·locació d’un fons de junta.  
- Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals. Obrir en forma de “v” i reomplir amb 
MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que endureixi el 
MACDEPOX, s’empolvorarà càrrega silícia. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc” es 
col·loca l’armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L’endemà s’aplica una segona 
capa de producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit és per a aigua potable, és imprescindible 
aplicar damunt del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70. 
-Fissures en dipòsits. És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental 
s’ha d’eliminar mecànicament i tot seguit rentar  amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització. 
 
Aplicacions 
  
- Closa de juntes transitables de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a 
sol·licitacions mecàniques. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. 
- Impermeabilització de fissures “vives” armat amb TEXNON 

3.7.2. Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica 
 
La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s’efectua amb l’aplicació de varis components, 
seguint els següents passos: 
 
- Emprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m2 de betum polimèric, 
armada amb film de polietilè de 95 g/m2. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric, 
armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin 
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idèntiques característiques. 
 
PREJUNTER HD-1 
 
Emprimació de cautxú asfàltic d’aplicació en fred i elevat poder de cobriment. 
 
Producte 
 
Emprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents. 
 
Propietats  
 
- Aplicació en fred 
- Penetració en substrats porosos 
- Excel·lent adherència als suports tradicionals en la construcció. 
- Elasticitat 
- Aplicació homogènia 
- Alt poder de cobriment 
- Alt rendiment a l’aplicar-se com una pel·lícula fina 
 
Presentació i emmagatzematge 
  
Envàs d’1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim d’emmagatzematge: un any en 
envasos ben tancats i resguardats de la intempèrie. 
 
Aplicacions 
PREJUNTER HD-1 s’utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les quals, s’han 
d’aplicar làmines impermeabilitzants. 
Forma d’ús 
 
El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d’usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1. 
Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina mitjançant foc, amb el 
bufador de propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de tota la superfície de la làmina. 
Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una emprimació prèvia amb 
PREJUNTER HD-1 per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i base. 
 
Rendiment 
 
Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat. 
 
Dades tècniques 
 

Densitat: 0,92 +/- 0,02 g/cc 
Viscositat: 500 a 10.000 cps 
% sòlids: 58 +/- 2% 
Assecament: Depèn de la temperatura ambient, oscil·la entre 5 i 

10 minuts. 
Adherència: Bona en els materials de construcció, no clivella a 

baixes temperatures. 
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE 
 
És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d’alta densitat recoberta 
per ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant contínua: 
1.- Plàstic de recobriment 
2.- Betum plastomèric 
3.- Armadura de polietilè 
4.- Betum plastomèric 
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5.- 
Plàstic de recobriment 
 
Propietats 
 
- Fàcil col·locació i adaptabilitat a la coberta 
- Absorció de moviments de la coberta 
- Flexibilitat a temperatures molt baixes 
- Excel·lent resistència a altes temperatures 
 
Presentació (valors nominals) 
 
- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d’amplada 
- Pes: 4 kg/m2 
- Gruix: 3,4 mm. 
 
Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles. 
 
Emmagatzematge 
 
El temps màxim recomanat és d’un any, protegits de la intempèrie, col·locant els rotlles en horitzontal, i en paral·lel 
(no creuats), no apilant-ne més de 6. 
 
Armadura 
 
Film de polietilè d’alta densitat. Gruix de 0,095m. 
 
Material antiadherent 
 
2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix. 
Característiques tècniques 
     

Resistència a la tracció UNE 104-281/6.6 >100 N75cm 
Allargament al trencament UNE 104-281/6.6 Superior al 300% ambdós sentits 
Resistència al calor UNE 104-281/6.3 No goteja ni hi ha lliscament  a 100ºC 
Doblegament UNE 104-281/6.4 No es trenca al doblegar a –15ºC 
Punt de reblaniment UNE 104-281/1.3 > 115º C 

 
Aplicacions 
  
- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l’1 %. 
- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la protecció de la 
membrana i d’acord amb els substrat. 
- Cementació i com a protecció contra les humitats 
- Pàrquings subterranis, etc. 
 
Forma d’ús 
 
En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la col·locació la realitzi 
personal especialitzat. 
 
Sistema d’aplicació 
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecció i el 
pendent.  
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà. 
 
Suport 
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El 
suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts. 
Tanmateix cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina. 
 
Col·locació de la làmina 
 
S’estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del suport es 
realitzarà de la següent manera: 
- Soldadura a foc, prèvia emprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió. 
- Asfalt en calent. 
 
Encavalcaments 
 
Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm. 
 
Rendiment 
 
1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s’inclouen perímetres ni encavalcament de testa). 
 
Normativa 
 
Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P. 
Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
MORTEPLAS FP + FV MINERAL 
 
Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues armadures, 
una de feltre de polièster (FP) i l’altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o grànul en la part 
exterior i un film antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i està 
en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
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Propietats 
 
- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a la làmina: 
  · Excel·lent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat 

 · Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d’aplicar inclòs en dies 
calorosos. 

- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat 
dimensional i un no-teixit de polièster mandrinada de 140 gr/m2, que dóna a la làmina magnífiques propietats 
mecàniques, resistència a la tracció, mandrinada, etc. 
- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicació en monocapa. 
 
Presentació i emmagatzematge  
 

 
 

 
Pes ( KG) 

 
Dimensions 

 
Rotlles/Palets 

 
Emmagatz. 

 
Morteplas FP +FV 
4 Kgs .Mineral 

 
        4 

 
 10 m. x 1 m. 

 
          25 

 
 Vertical 

 
Morteplas FP +FV 
5 Kgs Mineral 

 
        5  

 
  8 m. x 1 m. 

 
           25 

 
 Vertical  

 
Es presenten en dos acabats (pissarra i grànul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd. 
Temps màxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie. 
 
Armadures 
 
SUPERIOR: No teixit de polièster mandrinada de 140gr/m2 
INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2 
 
Suport i acabat 
 
Ha d’estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa. 
 
Aplicacions 
 
- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 5 Kgs/m2) GA-
2 GA-5 GA-8 (membranes bicapa). 
- Mansardes 
- Cobertes inclinades 
 
Productes auxiliars  
 

 
PRODUCTE 

 
APLICACIÓ  

 
CONSUM 
APROXIMAT 

 
PRESENTACIÓ 

 
Emufal I 

 
Emulsió bituminosa 
que s’usa com a 
emprimació del suport 

 
0,3 Kg/m2 

 
Pot de 24 Kg. 

 
Prejunter HD-1 

 
Adhesiu bituminós de 
tipus cautxú asfàltic 

 
0,66 Kg/m2 

 
Pot de 8,5 KG 
Pot de 22,5 KG 

 
Dades tècniques  
 

 
Resistència a la tracció: UNE 104-281/6.6 

 
Longitudinal > 500 N/5cm 
Transversal > 300 N/5cm 

 
Allargament al trencament: 
UNE 104-281/6.6 

 
Longitudinal > 30 % 
Transversal > 80 % 
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3.7.3. Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica  

 
La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s’efectua amb l’aplicació de dos components, seguint 
els següents passos: 
 
- Emprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric, 
armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd. 
 
La descripció d’aquests elements és idèntica a la realitzada en l’apartat III.7.2 
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4. PAVIMENTACIÓ 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis i 
d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l’obra 
d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voravies (normalment 
les llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes 
de paviment. 
 
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA IV: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial 

de 6.2.76). 
 
 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
 
 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 

26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
 
 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 
 
 Codi de circulació vigent 
 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 
 
 “Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras”. 
  
 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68). 
 

4.1. FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 

 
Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la 
construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els elements 
singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a col·locar la capa de 
formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis 
construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació. 
 
El formigó serà de consistència intermèdia entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, 
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament 
del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a 
obtenir serà de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no 
indiqui una resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment 
executats mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els 
encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots 
els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d’obra. 
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4.2. CAPES DE BASE 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú 
artificial) o de grava-ciment. 

4.2.1. Bases de tot-ú artificial. 

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de tipus 
continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
Granulometria: 
 
- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, 
mesurades en pes. 
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 
 

 
              TAMISSOS  
                UNE 

 
acumulat en % 

 
 

 
Z1 

 
Z2 

 
Z3 

 
50 

 
100 

 
--- 

 
--- 

 
40 

 
70-100 

 
100 

 
--- 

 
25 

 
55-85 

 
70-100 

 
100 

 
20 

 
50-80 

 
60-90 

 
70-100 

 
10 

 
40-70 

 
45-75 

 
50-80 

 
5 

 
30-60 

 
30-60 

 
35-65 

 
2 

 
20-45 

 
20-45 

 
20-45 

 
0,4 

 
10-30 

 
10-30 

 
10-30 

 
0,08 

 
5-15 

 
5-15 

 
5-15 

 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d’elements 
amb dues o més cares de fractura. 
 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 
 
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es 
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). 
 
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor Modificat. 
 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a 100 
kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2. 
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda 
a l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la 
capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 
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Mesurament i abonament. 
 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric desprès 
de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les 
operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada. 
 

4.2.2. Bases de grava-ciment 

Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de 
treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 

 
TAMISSOS    
UNE 

 
Acumulat en % 

 
 

 
GC1 

 
GC2 

 
40 

 
---- 

 
100 

 
25 

 
100 

 
75-100 

 
20 

 
70-100 

 
65-90 

 
10 

 
50-80 

 
40-70 

 
5 

 
35-60 

 
30-55 

 
0,2 

 
25-45 

 
22-42 

 
0,40 

 
10-24 

 
10-22 

 
0,080 

 
1-8 

 
1-8 

 
-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més 
cares de fractura. 
 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els 
àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
 
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d’argila 
inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 
 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor 
modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2). 
 
- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior 
al noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb 
ciment. 
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva 
compactació. 
 
Mesurament i abonament. 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen la 
preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i 
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operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 

4.3. PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en 
fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. 
Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 

4.3.1. Paviments asfàltics en calent. 

Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Betums asfàltics fluïdificats (art. 211 PG3) 
 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 
 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 
 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 
 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 
 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 
 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 
 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 
 
Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
 
- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament Contindrà com a mínim un 75 % 
en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre 
les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
mescles a emprar: rodament: tipus D. tipus S - intermèdia: tipus D, S, G o A 
 

 
GRUIX EN CM DE LA CAPA 

 
TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 

 
Menor o igual que 4 

 
D, S, G, A 12 

 
Entre 4 i 6 

 
D, S, G, A 20 

 
Major que 6 

 
D, S, G, A 25 

 
- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es 
prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de 
trànsit i quaranta (0,40) en capes de base intermèdies. L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30). 
(Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
 
- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció 
de carreteres (PG3). 
 
- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40). 
 
- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució, i proves de l’Assaig 
Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3). 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment 
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la 
preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i 
materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
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Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 
 

 
CARACTERÍSTIQUES 

 
UNITAT  

 
PESAT 

 
MIG 

 
LLEUGER 

   
Min 

 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Núm. de cops en cada 

cara 

 
 

 
75 

 
75 

 
50 

 
Estabilitat 

 
kgf 

 
1000* 

 
750 

 
50 

 
Deformació 

 
mm 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
4,00 

 
Buits en mescles 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Capa de rodament 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa intermedi 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa base 

 
 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
Buits en àrids 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mescles D.S.G. 12 

 
 

 
15 

 
15 

 
15 

 
Mescles D.S.G. 20 

 
 

 
14 

 
14 

 
14 

 
Mescles D.S.G. 25 

 
 

 
13 

 
13 

 
13 

 
(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4% 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler 
 
Tamisos superiors al 2,5 UNE       4% de pes total d’àrids 
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 
Tamís 0,008 UNE      1% del pes total d’àrids 
 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de 
treball i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 
 

4.3.2. Mescles asfàltiques en fred. 
- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per 
la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i 
abonaran d’igual manera que les mescles en calent. 
 

4.3.3. Descripció de proves i assaigs 

Subbases granulars 
Materials 
Per cada 2.000 m3 de material: 
 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 
 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 
 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 
 - 5 límits d’Atterberg segons NLT105 i NLT-106 
 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 
  
Execució 
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En cada 200 m2 o fracció de capa col·locada: 
 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Mescles bituminoses en calent 
Materials 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 
 - Resistència al desgast segons NLT-149 
 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 
 - 1 adherència segons NLT-166 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 
 - Igual que l’àrid gruixut. 
 
Per cada 100 m3 de filler: 
 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176 
 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 
 
Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 
 
 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 
 
Per cada 50 tones de betum asfàltic: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 penetració segons NLT-124 
 - 1 ductilitat segons NLT-126 
 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 
 
Execució 
 
Per cada 1.000 m2 de mescla: 
 
 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159 
 
Regs d’emprimació 
 
Materials 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 
 
 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 
 - 1 destil·lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 
 
Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 
 
 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 2 contingut d’humitat segons NLT-103 
 
Regs d’adherència 
 
Materials 
 

P1753 Riudeoms Accessibilitat Plec Condicions Particulars  
59 

 



 
 
 
 

Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

Per 
cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
 - 1 destil·lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 
 
Execució 
 
 - Control de temperatura del lligant. 
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4.4. PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc 
centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció 
o serades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta 

més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la 
resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre 
quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció 
serà superior a quaranta. 

 
 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
 
 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del 

con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm). 
 
  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en 

pes de la sorra sigui de tipus silici. 
 
 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 
 
 Tamís UNE    Acumulat en % 
 5     90-100 
 2,5     65-90 
 1,25     45-75 
 0,63     27-55 
 0,32     10-30 
 0,16       2-10 
 0,080       0-5 
 
 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a trenta-

cinc (>35) 
 
 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 

formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior 

a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior 
a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC) 

 
 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 

cm). 
 
 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat 
d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

 
 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de 

col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la 
llosa. 

 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per 
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metres cúbics realment col·locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la 
superfície de base, fabricació i col·locació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i 
tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra. 

4.5. PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i 
disposició definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de 
llambordes). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del 
projecte. 
 
- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
 
- Toleràncies de dimensions. 
 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
 
Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 
Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 
 
-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà 
superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm, UNE 
7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborúndum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior 
a dos mil·límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració 
visible. 
 
- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El 
contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La 
corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 
 
mm   % que passa 
1,76   95-100 
2,28   80-100 
1,19   50-85 
0,595   25-60 
0,297   10-30 
0,149     5-15 
0,074     0-10 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució 
i contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm. 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 
 
-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de 
manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment 
correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat 
i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
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4.6. PAVIMENTS LLEUGERS VIANANTS, TRÀNSIT RESTRINGIT I VORAVIA 

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que 
disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 
 
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector (desprès 
de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim 
als següents tipus de paviment: 
 
- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments asfàltics 
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, 
zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà 
densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast 
inferior a tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense 
presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070). 
 
- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que 
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà també tot el 
que s’especifica al PG3 (art. 532). 
 
Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 
 
El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per 
tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i 
tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 
 
- Paviment de rajols hidràulics. 
Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre 
un llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o 
superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre un explanada de sòls 
adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la 
cara plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
Gruix de la capa fina:      6 mm 
Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:     55 kg/cm2 
 - Dors a tracció:      35 kg/cm2 
Gelatibilitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 
Toleràncies: 
Dimensions        0,4 mm 
Gruix         8 % 
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi    0,4 mm 
Rectitud d’arestes       0,2 mm 
Vessaments        0,5 mm 
Planor         2 mm 
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El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 
impactes. La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
Junts 
 
Junts de dilatació 
 
Perfil elastomèric d’ànima circular 
El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del junt. El 
junt de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 
 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s’ha de 
fer amb vibració i no han de quedar buits a la massa. 
 
El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 
Toleràncies d’execució: 
 
- Situació dins de la peça formigonada:   10 mm 
- Coincidència eix perfil-eix junt:    2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:    3 mm 
 
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les 
disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge. 
 
Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per calor i 
pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 
 
Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a 
la fàbrica. 
 
El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  
 
No hi ha norma d’obligat compliment. 
 
Placa de poliestirè 
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col·locada en tota la llargària prevista, sense 
interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament 
ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
 
Junt entre plaques  2 mm 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Fondària prevista respecte al parament:  2 mm 
 
Segellat asfàltic 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire 
i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de 
parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat 
amb el parament. 
 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
 
Tolerància d’execució: 
 
- Gruix del segellat:       10 % 
- Fondària prevista respecte al parament:   2 mm 
 
En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha 
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d’aplicar forçant-ne la penetració. 
 
La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.) 
 
Junts de dilatació 
 
La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s’ha de prendre 
cap precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instal·lació de l’armadura, 
encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instal·lació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil 
maneig, que s’instal·len durant els treballs d’armadura de la segona fase. 
 
Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible omple perfectament les irregularitats i els buits en els junts 
de la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament durant el 
formigonat. 
 

4.7. SENYALITZACIÓ 
La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els senyals de 
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a 
l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de 
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es 
complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català per al desenvolupament del transport (Normes 
de Senyalització vertical urbana). 
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5. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA V: 
 Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig 

de 1997. 
 Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre 

construccions metàl·liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107). 
 Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del Govern, de 

5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972). 
 Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977). 
 Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola. 
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol de 2008. 
 Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 11.5.72) 
 Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d’acer. Institut 

Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 
 Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge. 
 Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura. 
 N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 Normes sismorresistents P.D.S.-1. 
 I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàl·lics i previsió dels efectes dinàmics de les sobrecàrregues en 

els formigons armats. 
 

5.1. DEFINICIÓ 

 
Condicions generals 
 
Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions tècniques 
generals, per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig. 
 
Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec. 
 
Tipus a utilitzar a les obres 
 
D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les obres, 
d’acord amb l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents: 
 

 
Classe 

Resistent 

 
Resistència a compressió N/mm2 

 
Temps de Fraguat 

 
Expansió 

  
Resistència Inicial 

 
Resistència normal 

 
Principi 

 
Final  

  
2 dies 

 
7 dies 

 
28 dies 

 
minuts  

 
hores 

 
mm 

 
32,5 

 
- 

 
 16  

 32,5 
 

52,5 
 
 

 60 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

10 

 
32,5R 

 
 13,5 

 
- 

 
42,5 

 
 13,5 

 
-  

 42,5 
 

 62,5  
42,5R 

 
 20,0 

 
- 

 
52,5 

 
 20,0 

 
-  

 52,5 
 
- 

 
 45  

52,5R 
 

 30,0 
 

- 
 

R = Alta resistència inicial 
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Manipulació i emmagatzematge 
 
El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar expressament el 
tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas haurà d’acompanyar a 
cada remesa el document d’enviament amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetrà enviar 
ciment en envasos de jute o teixits similars. 
 
El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció d’identificació 
de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets. 
 
En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del 
magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al personal i 
aconseguit una bona ventilació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es col·locarà un taulell o 
tarima que permeti la ventilació de les piles dels sacs. 
 
Inspecció d’assajos 
 
Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als assajos de 
recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants hidràulics a les obres 
de caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que garanteixi el compliment del ciment 
amb tot l’exigit en el plec abans esmentat. 
 
Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi estat 
emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la comprovació que 
les condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepció 
abans indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes d’assaig per a verificar el 
compliment de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment. 
 
Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis setmanes, 
o més, des de l’anterior fins el moment de la seva utilització. 
 
En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat podrà variar 
al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat de reduir la sèrie 
completa d’assajos de recepció a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua calenta i resistència del morter 
normal als set dies, si ho considera oportú. 
El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que s’han 
esmentat. 
 

5.1.1. Àrids fins per a morters i formigons 
 
Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes planes, 
exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 
 
Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin 
els requisits de l’agregat gruixut. 
 
L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no acceptables. 
 
Granulometria 
 
L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de l’article 28 
de la Instrucció de Formigó Estructural. (EHE). 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a continuació es 
relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 
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 Terrosos d’argila     1,00 
 Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050  5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 
 i que flota en un líquid, el pes específic del 
 qual és 2       0,50 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i  
 referit a l’àrid sec     1,00 
 
L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis del ciment. 
 
No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc 
que el de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció. 
 
Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà inferior 
al deu per cent o quinze per cent respectivament. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als 
mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. de la Construcció i el 
Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i 
Mecànica del Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant 
l’execució de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer encarregat. 
 

5.1.2. Àrids gruixuts per a formigons 
 
L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals. 
 
Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres planes, 
allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes adherides. 
L’enginyer encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les impureses no acceptables. 
Granulometria 
 
Complirà en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció. 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits que a 
continuació es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila       0,25 
 Partícules toves        5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i 
 que flota en un líquid el pes específic del qual és 2   1,00 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec  1,00 
 
L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l’àlcali del 
ciment. La pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o magnèsic no serà 
superior al dotze per cent o divuit per cent respectivament. 
 
El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per cent. 
 
Assajos 
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Tots 
els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als 
mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l’Institut Eduardo Torroja de 
la Construcció i el Ciment. 
L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del Transport i 
Mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”. 
 
Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les series 
completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat. 
 

5.1.3. Aigua per a morters i formigons 
 
Característiques generals  
 
Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions següents: 
 
 a) Valor pH comprés entre 5 i 8. 
 b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre. 
 c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les característiques de l’aigua 
a utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les sèries 
completes o reduïdes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director. 
 

5.1.4. Additius 

 
Condicions generals 
 
S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si desprès 
d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec. 
 
El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en previsió 
d’ambients agressius. 
 
Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte que una vegada 
aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova aprovació. 
Abans de l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer director, per escrit i amb quinze dies 
d’antelació indicant el nom i l’origen de cada addició. 
 
Ventilació 
 
El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de revestiment i 
estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostri que el producte 
reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l’enginyer director, alliberarà al constructor 
de la responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions d’aquest plec. 
 
La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 
 
El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir les 
següents condicions: 
 
 a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del 

seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire. 
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 b) 
La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al vuitanta per 
cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant. 

 
Plastificant 
 
El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest plastificant 
haurà d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat. 
 
El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament del 
plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. El plastificant subministrat, haurà de 
comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos realitzats. 
 
Productes filmògens 
 
Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel·lícula endurida o 
impermeable. Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que sigui 
capaç de formar una pel·lícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del formigó; que 
aquesta pel·lícula sigui flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicació i que no 
reaccioni perjudicialment al formigó. La pèrdua de l’aigua a l’assaig ASTM, designació C-156 no serà superior 
a 0,055 grams per centímetre quadrat. Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un període 
d’emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir amb les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148. 
 
Impermeabilització 
 
El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base d’altres 
elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha d’evitar la pèrdua 
d’elements fins (ciments més fins). 
 
La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant. 
 

5.1.5. Morter Hidràulic 

 
Condicions generals 
 
Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzarà el tipus 
de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest plec. 
 
El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid. 
 
Dosificació 
 
La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 
 
El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 
 
Fabricació 
 
La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, barrejant 
en sec el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s’afegirà la quantitat 
d’aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència necessària per a la seva 
aplicació a l’obra. 
 
Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l’abonament i el 
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que 
hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat. 
  

P1753 Riudeoms Accessibilitat Plec Condicions Particulars  
73 

 



 
 
 
 

Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de 
Riudoms 

5.1.6. Formigons 

Condicions Generals 
Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE)”. Sempre que 
en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el que s’indica en eles 
instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb diferents tipus 
de conglomerants. 
 
Materials  
Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del present 
plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos. 
 
Tipus 
Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica exigible als 
vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d’alçada, es regirà 
pel que s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents. 
 
No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o rebliment. 
 
No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa de la 
D.F. 
 
Dosificacions 
Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les indicacions donades 
en l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer encarregat. 
 
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb l’única 
excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum. 
 
 - Dosificació del ciment: 
 
 La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3). 
 - Dosificació dels àrids: 
 
 La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3). 
 
 - Dosificació de l’aigua: 
 
 La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3). 
 
 - Dosificació dels additius: 
 
 Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes 

sancionats per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec. 
 
 Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les circumstàncies que 

concorren a cada tipus d’obra. 
 
Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball 
L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva corresponent fórmula 
de treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director. 
 
L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de l’àrid 
gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en volum d’aigua, 
tot per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies admissibles seran les següents: 
 - L’u per cent en més o menys, en els àrids 
 - L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua. 
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- 
La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, tenint 
en compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons de l’encofrat, 
embolcallant completament les armadures, en el seu cas. 

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les 
quantitats mínimes de resistència indicades en l’article 30. 
Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la 
consistència de les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es fabricaran cinc 
masses representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en con d’Abrams, i limitant-
se a les Normes indicades en el mètode d’assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis provetes per cada una de les 
cinc pastades corresponents a cada dosificació. S’obtenen d’aquesta forma trenta provetes per cada 
dosificació corresponent a cada tipus de formigó. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es 
trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de la “Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de 
l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de 
resistència flexotracció,, els assentaments i resistències característiques obtingudes s’augmentaran i 
disminuiran respectivament, en un quinze per cent per tenir en compte la diferent qualitat dels formigons 
executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els límits que prescriguin. Si els resultats són favorables, 
la dosificació es pot admetre com a bona. 

Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de provetes, 
amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència entre la ruptura als set dies 
i als vint-i-vuit. . 

5.1.7. Acer per a armadures 

Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual 
és suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb el formigó en els 
demés esforços. 

Acer ordinari 
Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni minves de 
secció superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un milió vuit-cents mil 
quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2). 

S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent de 0,2 per cent. 

Acer especial d’alta resistència 
El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per mil·límetre quadrat (510 N/mm2). 
L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diàmetres. 

No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint graus 
centígrads (20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5). 

Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la “Instrucció de 
Formigó Estructural” (EHE). 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES 

Designació Classes d’acer Límit elàstic 
fy en N/mm2, 

no menor 
que 

Càrrega 
unitària de 

ruptura fy en 
N/mm2 no 

menor que (1) 

Allargament de 
ruptura en % 
sobre base de 
5 diàmetres no 
menor que 

Relació fs/fy a 
assaig no 

menor que (2) 

B 400 S Soldable 400 440 14 1,05 

B 500 S Soldable 500 550 12 1,05 
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(1) 
Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal 
(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada assaig. 
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Assajos 
 
Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran 
abans de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director de 
l’obra. 
 

5.1.8. Fusteria i ferramenta 
 
Fustes 
 
Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran 
completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin 
malaltia del material i que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de l’obra. 
 
Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols. 
 
L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les unions 
entre aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció. 
 
Ferro dolç 
 
El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, sense 
altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència. 
 
Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 
El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 
 
Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues a llurs 
estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles 
en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre. 
 
Ferramenta i claus 
 
Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa. 
 
Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que el cos, 
i no s’admetran els obtinguts per soldadura. 
 
Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions intercanviables. 
 

5.2. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

5.2.1. Formigons 

 
Fabricació de formigó 
 
El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb la vigent instrucció 
de Formigó Estructural EHE. 
 
El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les 
condicions d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En el 
pastat en formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera que la seva integració 
successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua. 
 
Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a partir del 
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moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres 
cúbics de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en quinze segons per cada metre cúbic 
en excés sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haurà d’augmentar si és necessari , per assegurar 
la uniformitat i consistència requerida pel formigó. El formigó que s’hagi barrejat menys temps que el requerit 
en aquest plec o per l’enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver 
començat a dormir-se, serà rebutjat a espesses del contractista. 
 
Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es permetrà 
tornar a pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de 
trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials. 
 
Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es mantindrà fora 
d’ús fins que sigui degudament arranjada. 
 
Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que garanteixi la 
distribució uniforme del producte en el formigó. 
 
Transport del formigó 
 
El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats per 
l’enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d’aigua, o intrusió de cossos 
estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la col·locació en l’obra de formigons que acusin un principi 
d’adormiment o presència de qualsevol altra alteració. 
 
La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un metre, 
procurant que la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació definitiva. 
Per reduir al mínim les posteriors manipulacions. 
 
Col·locació del formigó 
 
La forma de col·locació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha pèrdues 
d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat. 
 
No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són especialment 
aprovats per l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, utilitzant el vibrador. 
 
No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la resistència i demés 
característiques exigides al formigó. 
 
Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense 
restes d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats. 
 
Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer director, 
immediatament abans del formigonat. 
 
El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el vibrador 
utilitzat. 
 
La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari amb 
picons o paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a sis revolucions per minut. 
L’amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La vibració ha de 
prolongar-se especialment en les parets  i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindrà essencial 
cura per evitar que els vibradors toquin les bastides. Els punts d’aplicació dels vibradors, seran tants con sigui 
necessari perquè, sense es produeixin segregacions, l’efecte s’entengui a tota la massa. 
 
Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distància 
entre els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la superfície de la massa 
vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el vibrador fins que la punta penetri 
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a la 
capa subjacent. 
 
El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada al abocar l’altra. 
El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat. 
Formigonat en temps fred o calorós  
 
Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores 
següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero graus centígrads i en particular 
quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads. 
 
Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de l’enginyer director, 
utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i el dos i mig per cent del pes 
del ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que les superfícies s’arrecerin 
o es desfessin de la intempèrie. 
 
Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, serà 
necessari justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia de la seva 
aplicació a les temperatures mínimes previstes. 
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, 
s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè l’adormiment i 
enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill. 
 
En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i enduriment, la 
temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads. 
 
Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que 
conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s’assajaran 
desprès per conèixer les condicions de residència assolides. 
 
Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb la finalitat 
de preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat. 
 
En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el 
transport dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es col·loquin a l’obra pastats que acusin 
dessecació. 
 
Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina una altra 
cosa l’enginyer director. Si es formigonés aquestes temperatures, es mantindran les superfícies protegides 
de la intempèrie i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del formigó en col·locar-lo en l’encofrat 
no excedirà de trenta graus centígrads. 
 
Curat del formigó 
 
Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir de 
l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents d’aigua. Tots 
els encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat. 
 
Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una 
pel·lícula de productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat superficial del formigó 
desaparegui. Aquesta pel·lícula es farà amb una quantitat de material d’un litre per quatre metres i mig 
quadrats de superfície. Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les que porta 
apreciablement dins de les tres hores següents després de l’aplicació del producte es recobriran una altra 
vegada, complint les condicions aquí especificades. El producte de curat després d’estès, es protegirà del pas 
de màquines o persones de qualsevol altra causa que pugui trencar la continuïtat de la pel·lícula de curat. 
 
Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer director, 
abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturació de les 
superfícies del formigó. 
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No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat. 
L’enginyer director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, que hagin estat seques 
més d’una hora durant el procés de curat. 
 

5.2.2. Assajos a l’obra 

5.2.2.1. Ciment 

La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals para la Recepció de Ciments (RC-97). 
 
Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 
 - Finor de mòlt segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat    humit) 
 - Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96 
 - Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96 
 - Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96 
 - Pes específic segons UNE 80220:85 
 - Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9 
 

5.2.2.2. Aigua de pastat 
La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de començar 
les obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn les condicions de 
subministrament. 
 
Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 27è de la Instrucció EHE. 
 

5.2.2.3. Àrids 

Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 500 
m3 s’hauran de realitzar els següents assaigs: 
 - Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139 
 - Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instrucció EHE. 
 

5.2.2.4. Formigó 

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades durant 
l’execució de l’obra. 
 
Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats. 
 
El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat pel 
fabricant i corresponent a la partida que s’utilitzarà. 
 
La resistència del formigó col·locat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre provetes cilíndriques 
de quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord amb el mètode 
d’assaigs M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61. 
 
Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics de 
formigó col·locat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un  assaig de resistència per a cada 
jornada de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i contingut d’airejant 
es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assajos de resistència es faran en provetes de set i vint-i-
vuit dies d’edat. 
 

5.2.2.5. Encofrats i desencofrats 
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Encofrats 
Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars 
amb sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es constituiran 
exactament amb els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen 
l’encofrat hauran de tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat prevista i 
especialment, sota els efectes dinàmics produïts per al vibració no s’originin en el formigó esforços anormals 
durant la posada en obra ni durant el període d’enduriment. 
La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. 

Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir substàncies 
agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de 
manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells 
elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi 
d’aconseguir una superfície perfectament llisa, de les que corresponen a un formigó vist. Els encofrats es 
netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d’ells. 

En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàl·lics, els junts entre diferents 
plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat. 

Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas realitzarà 
d’acord amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 

Desencofrat 

Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El termini de 
desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha perill de gelades. 

El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de formigonada 
la peça, segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial respectivament, a no ser que 
l’esmentat interval de temps s’hagin produït baixes temperatures o altres causes capaces d’alterar el procés 
normal d’enduriment del formigó. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons 
el conglomerant utilitzat sigui d’un o de l’altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja 
anotades. 

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir 
sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant dotze hores, 
abans de ser retirats per complet. 

En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 

5.2.2.6. Acer per a armadures 
Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions que 
s’indiquen. En tot cas la col·locació s’executarà d’acord amb els articles 66 i altres de l’EHE. 

Definició 
Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que es 
col·loquen a l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està sotmès. 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen 
els corresponents documents del projecte. 

Materials 
Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i compliran 
les especificacions que es fixen. 

Forma i dimensions 
La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 
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5.2.3. Equip necessari per a l’execució de les obres 
L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de les mateixes, 
i haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries. 

5.3. AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

5.3.1. Formigons 
Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix als punts 
on s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels col·lectors, ni a la part 
formigonada contra terres. 

5.3.2. Encofrats 

Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els encofrats de junts 
de treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris 
per a l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari. 

La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. No serà d’abonament com a encofrat els punts on 
s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels 
col·lectors contra terres. 

5.3.3. Armadures 

S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos unitaris 
corresponents a les longituds deduïdes dels plànols. 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM U. LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
01 DEMOLICIONS, FRESATS I MOVIMENTS DE TERRES  
F219FBA0DisMart m Tall paviments existents qualsevol tipus amb disc o martell compressor 
 Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina tallajunts amb disc de diamant o martell 
 trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs. 
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est 1 26,28 26,28 
 Actuació 10 Oest 1 26,39 26,39 
 Actuació 11 Est 1 26,08 26,08 
 Actuació 11 Oest 1 31,37 31,37 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  110,12 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1 25,90 25,90 
 Actuació 2 Oest 1 26,59 26,59 
 Actuació 9 Est 1 24,55 24,55 
 Actuació 9 Oest 1 24,15 24,15 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  101,19 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord 1 11,60 11,60 
 Actuació 36 Sud 1 11,80 11,80 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  23,40 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34 1 11,80 11,80 
 Actuació 34 1 11,80 11,80 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  23,60 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est 1 6,00 6,00 
 Actuació 40 Oest 1 6,00 6,00 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  12,00 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord 1 10,65 10,65 
 Actuació 6 Sud 1 4,80 4,80 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  15,45 
 285,76 
F2191305Elemlin m Enderroc elem.lineals a/s rigola i enc. i dau, mec.man., acopi residus, transp., cànon i doc. 
 acred. 
 Enderrocament d'elements lineals amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó 
 amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres, sistemes, 
 càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distàcnia, tarifes (taxes, canons 
 i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposicio del residu. Tot inclòs. 
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est 1 15,33 15,33 
 Actuació 10 Oest 1 12,14 12,14 
 Actuació 11 Est 1 12,00 12,00 
 Actuació 11 Oest 1 11,35 11,35 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  50,82 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1 19,54 19,54 
 Actuació 2 Oest 1 24,84 24,84 
 Actuació 9 Est 1 24,35 24,35 
 Actuació 9 Oest 1 24,25 24,25 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  92,98 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord 1 4,00 4,00 
 Actuació 36 Sud 1 4,00 4,00 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  8,00 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34 1 4,00 4,00 
 Actuació 34 1 4,00 4,00 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  8,00 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est 1 4,00 4,00 
 Actuació 40 Oest 1 4,00 4,00 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  8,00 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord 1 4,00 4,00 
 Actuació 6 Sud 1 4,00 4,00 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  8,00 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
5 maig 2023 1  



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM U. LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 175,80 
F2194JK1TransCanon m2 Demol.paviment 
panot.sob/form-asfalt.-granitic,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega 
 cam.+transp.+canon residus 
 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó o paviment asfàltic o granític, de fins a 20 cm de 
 gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Transport de residus a instal·lació 
 autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un 
 recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 
 controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 
 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
 MAM/304/2002) 
  
  
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est 1 33,28 33,28 
 Actuació 10 Oest 1 47,16 47,16 
 Actuació 11 Est 1 33,72 33,72 
 Actuació 11 Oest 1 36,69 36,69 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  150,85 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1 22,40 22,40 
 Actuació 2 Oest 1 24,37 24,37 
 Actuació 9 Est 1 21,63 21,63 
 Actuació 9 Oest 1 26,34 26,34 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  94,74 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord 1 6,80 6,80 
 Actuació 36 Sud 1 6,80 6,80 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  13,60 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34 1 6,80 6,80 
 Actuació 34 1 6,80 6,80 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  13,60 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est 1 6,80 6,80 
 Actuació 40 Oest 1 6,80 6,80 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  13,60 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord 1 11,69 11,69 
 Actuació 6 Sud 1 5,09 5,09 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  16,78 
 303,17 
F2213422TransRes m3 Excavació p/desmunt,terreny qualsevol, mec.+càrr.directa s/camió, transport residus 
 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al 
 gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb 
 estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. 
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est 1 33,28 0,10 3,33 
 Actuació 10 Oest 1 47,16 0,10 4,72 
 Actuació 11 Est 1 33,72 0,10 3,37 
 Actuació 11 Oest 1 36,69 0,10 3,67 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  15,09 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1 22,40 0,10 2,24 
 Actuació 2 Oest 1 24,37 0,10 2,44 
 Actuació 9 Est 1 21,63 0,10 2,16 
 Actuació 9 Oest 1 26,34 0,10 2,63 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  9,47 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord 1 6,80 0,10 0,68 
 Actuació 36 Sud 1 6,80 0,10 0,68 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  1,36 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34 1 6,80 0,10 0,68 
 Actuació 34 1 6,80 0,10 0,68 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  1,36 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
5 maig 2023 2  



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM U. LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est 1 6,80 0,10 0,68 
 Actuació 40 Oest 1 6,80 0,10 0,68 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  1,36 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord 1 11,69 0,10 1,17 
 Actuació 6 Sud 1 5,09 0,10 0,51 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  1,68 
 30,32 
F2194XK1 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. mec. 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb 
 compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics 
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est 1 14,00 0,40 5,60 
 Actuació 10 Oest 1 15,00 0,40 6,00 
 Actuació 11 Est 1 14,00 0,40 5,60 
 Actuació 11 Oest 1 14,00 0,40 5,60 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  22,80 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1 14,26 0,40 5,70 
 Actuació 2 Oest 1 15,01 0,40 6,00 
 Actuació 9 Est 1 12,91 0,40 5,16 
 Actuació 9 Oest 1 14,22 0,40 5,69 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  22,55 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord 1 10,00 0,40 4,00 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  4,00 
 49,35 
F2225121 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora 
 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb 
 retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est 1 14,00 0,40 0,40 2,24 
 Actuació 10 Oest 1 15,00 0,40 0,40 2,40 
 Actuació 11 Est 1 14,00 0,40 0,40 2,24 
 Actuació 11 Oest 1 14,00 0,40 0,40 2,24 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  9,12 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1 14,26 0,40 0,40 2,28 
 Actuació 2 Oest 1 15,01 0,40 0,40 2,40 
 Actuació 9 Est 1 12,91 0,40 0,40 2,07 
 Actuació 9 Oest 1 14,22 0,40 0,40 2,28 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  9,03 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord 1 10,00 0,40 0,40 1,60 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  1,60 
 19,75 
F227T00FRefinat m2 Anivellació+refinat+compactació caixa, mec. 
 Anivellació, refinat i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs. Completament acabat. 
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est 1,1 33,28 36,61 
 Actuació 10 Oest 1,1 47,16 51,88 
 Actuació 11 Est 1,1 33,72 37,09 
 Actuació 11 Oest 1,1 36,69 40,36 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  165,94 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1,1 22,40 24,64 
 Actuació 2 Oest 1,1 24,37 26,81 
 Actuació 9 Est 1,1 21,63 23,79 
 Actuació 9 Oest 1,1 26,34 28,97 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  104,21 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord 1,1 6,80 7,48 
 Actuació 36 Sud 1,1 6,80 7,48 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  14,96 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34 1,1 6,80 7,48 
 Actuació 34 1,1 6,80 7,48 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  14,96 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
5 maig 2023 3  



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM U. LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est 1,1 6,80 7,48 
 Actuació 40 Oest 1,1 6,80 7,48 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  14,96 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord 1,1 11,69 12,86 
 Actuació 6 Sud 1,1 5,09 5,60 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  18,46 
 333,49 
U010311P1494 Ut Desmuntatge de paperera o mobiliari similar, acopi magatzem de la brigada i posterior 
 col·locació o gestió de residus 
 Desmuntatge de paperera o mobiliari similar de qualsevol tipus, incloent l'extracció de les bases, suports i 
 fonamentació, càrrega i transport a acopi magatzem de la brigada per reaprofitament i posterior col·locació, o 
 transport i gestió de residus, a criteri del promotor i la D.F. 
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 11 Est Paparera 1,00 1,00 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  1,00 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est Paparera 1,00 1,00 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  1,00 
 2,00 
U010412 Ut Desmuntatge de senyal de trànsit 
 Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, neteja del lloc de treball, càrrega sobre camió i 
 transport a magatzem de la brigada.  
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 9 Est 1 1,00 1,00 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  1,00 
 1,00 
F2441020 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals 
 Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals 
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est vorada 1,35 15,33 0,20 0,40 1,66 
 Actuació 10 Oest vorada 1,35 12,14 0,20 0,40 1,31 
 Actuació 11 Est vorada 1,35 12,00 0,20 0,40 1,30 
 Actuació 11 Oest vorada 1,35 11,35 0,20 0,40 1,23 
 Actuació 10 Est panot 1,35 33,28 0,20 8,99 
 Actuació 10 Oest panot 1,35 47,16 0,20 12,73 
 Actuació 11 Est panot 1,35 33,72 0,20 9,10 
 Actuació 11 Oest panot 1,35 36,69 0,20 9,91 
 Actuació 10 Est form 1,35 33,28 0,20 0,10 0,90 
 Actuació 10 Oest form 1,35 47,16 0,20 0,10 1,27 
 Actuació 11 Est form 1,35 33,72 0,20 0,10 0,91 
 Actuació 11 Oest form 1,35 36,69 0,20 0,10 0,99 
 Actuació 10 Est 1,35 14,00 0,40 0,20 1,51 
 Actuació 10 Oest 1,35 15,00 0,40 0,20 1,62 
 Actuació 11 Est 1,35 14,00 0,40 0,20 1,51 
 Actuació 11 Oest 1,35 14,00 0,40 0,20 1,51 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  56,45 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est vorada 1,35 19,54 0,20 0,40 2,11 
 Actuació 2 Oest vorada 1,35 24,84 0,20 0,40 2,68 
 Actuació 9 Est vorada 1,35 24,35 0,20 0,40 2,63 
 Actuació 9 Oest vorada 1,35 24,25 0,20 0,40 2,62 
 Actuació 2 Est panot 1,35 22,40 0,20 6,05 
 Actuació 2 Oest panot 1,35 24,37 0,20 6,58 
 Actuació 9 Est panot 1,35 21,63 0,20 5,84 
 Actuació 9 Oest panot 1,35 26,34 0,20 7,11 
 Actuació 2 Est form 1,35 22,40 0,20 0,10 0,60 
 Actuació 2 Oest form 1,35 24,37 0,20 0,10 0,66 
 Actuació 9 Est form 1,35 21,63 0,20 0,10 0,58 
 Actuació 9 Oest form 1,35 26,34 0,20 0,10 0,71 
 Actuació 2 Est 1,35 14,26 0,40 0,20 1,54 
 Actuació 2 Oest 1,35 15,01 0,40 0,20 1,62 
 Actuació 9 Est 1,35 12,91 0,40 0,20 1,39 
 Actuació 9 Oest 1,35 14,22 0,40 0,20 1,54 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  44,26 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 36 Sud vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 36 Nord panot 1,35 6,80 0,20 1,84 
 Actuació 36 Sud panot 1,35 6,80 0,20 1,84 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
5 maig 2023 4  



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM U. LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Actuació 36 Nord form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Actuació 36 Sud form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  4,90 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34 vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 34 vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 34 panot 1,35 6,80 0,20 1,84 
 Actuació 34 panot 1,35 6,80 0,20 1,84 
 Actuació 34 form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Actuació 34 form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  4,90 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 40 Oest vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 40 Est panot 1,35 6,80 0,20 1,84 
 Actuació 40 Oest panot 1,35 6,80 0,20 1,84 
 Actuació 40 Est form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Actuació 40 Oest form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  4,90 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 6 Sud vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 6 Nord panot 1,35 11,69 0,20 3,16 
 Actuació 6 Sud panot 1,35 5,09 0,20 1,37 
 Actuació 6 Nord form 1,35 11,69 0,20 0,10 0,32 
 Actuació 6 Sud form 1,35 5,09 0,20 0,10 0,14 
 Actuació 6 Nord 1,35 10,00 0,40 0,20 1,08 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  6,93 
 122,34 
F2R6426A m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 15 i 
 fins a 20km 
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 
 gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est vorada 1,35 15,33 0,20 0,40 1,66 
 Actuació 10 Oest vorada 1,35 12,14 0,20 0,40 1,31 
 Actuació 11 Est vorada 1,35 12,00 0,20 0,40 1,30 
 Actuació 11 Oest vorada 1,35 11,35 0,20 0,40 1,23 
 Actuació 10 Est panot 1,35 33,28 0,20 8,99 
 Actuació 10 Oest panot 1,35 47,16 0,20 12,73 
 Actuació 11 Est panot 1,35 33,72 0,20 9,10 
 Actuació 11 Oest panot 1,35 36,69 0,20 9,91 
 Actuació 10 Est form 1,35 33,28 0,20 0,10 0,90 
 Actuació 10 Oest form 1,35 47,16 0,20 0,10 1,27 
 Actuació 11 Est form 1,35 33,72 0,20 0,10 0,91 
 Actuació 11 Oest form 1,35 36,69 0,20 0,10 0,99 
 Actuació 10 Est 1,35 14,00 0,40 0,20 1,51 
 Actuació 10 Oest 1,35 15,00 0,40 0,20 1,62 
 Actuació 11 Est 1,35 14,00 0,40 0,20 1,51 
 Actuació 11 Oest 1,35 14,00 0,40 0,20 1,51 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  56,45 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est vorada 1,35 19,54 0,20 0,40 2,11 
 Actuació 2 Oest vorada 1,35 24,84 0,20 0,40 2,68 
 Actuació 9 Est vorada 1,35 24,35 0,20 0,40 2,63 
 Actuació 9 Oest vorada 1,35 24,25 0,20 0,40 2,62 
 Actuació 2 Est panot 1,35 22,40 0,20 6,05 
 Actuació 2 Oest panot 1,35 24,37 0,20 6,58 
 Actuació 9 Est panot 1,35 21,63 0,20 5,84 
 Actuació 9 Oest panot 1,35 26,34 0,20 7,11 
 Actuació 2 Est form 1,35 22,40 0,20 0,10 0,60 
 Actuació 2 Oest form 1,35 24,37 0,20 0,10 0,66 
 Actuació 9 Est form 1,35 21,63 0,20 0,10 0,58 
 Actuació 9 Oest form 1,35 26,34 0,20 0,10 0,71 
 Actuació 2 Est 1,35 14,26 0,40 0,20 1,54 
 Actuació 2 Oest 1,35 15,01 0,40 0,20 1,62 
 Actuació 9 Est 1,35 12,91 0,40 0,20 1,39 
 Actuació 9 Oest 1,35 14,22 0,40 0,20 1,54 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  44,26 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 36 Sud vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 36 Nord panot 1,35 6,80 0,20 1,84 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
5 maig 2023 5  



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM U. LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 Actuació 36 Sud panot 1,35 6,80 0,20 1,84 
 Actuació 36 Nord form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Actuació 36 Sud form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  4,90 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34 vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 34 vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 34 panot 1,35 6,80 0,20 1,84 
 Actuació 34 panot 1,35 6,80 0,20 1,84 
 Actuació 34 form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Actuació 34 form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  4,90 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 40 Oest vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 40 Est panot 1,35 6,80 0,20 1,84 
 Actuació 40 Oest panot 1,35 6,80 0,20 1,84 
 Actuació 40 Est form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Actuació 40 Oest form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  4,90 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 6 Sud vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 6 Nord panot 1,35 11,69 0,20 3,16 
 Actuació 6 Sud panot 1,35 5,09 0,20 1,37 
 Actuació 6 Nord form 1,35 11,69 0,20 0,10 0,32 
 Actuació 6 Sud form 1,35 5,09 0,20 0,10 0,14 
 Actuació 6 Nord 1,35 10,00 0,40 0,20 1,08 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  6,93 
 122,34 
F2RA73G1 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 
 residus de la construcció, segons la 
 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
 construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de 
 construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est vorada 1,35 15,33 0,20 0,40 1,66 
 Actuació 10 Oest vorada 1,35 12,14 0,20 0,40 1,31 
 Actuació 11 Est vorada 1,35 12,00 0,20 0,40 1,30 
 Actuació 11 Oest vorada 1,35 11,35 0,20 0,40 1,23 
 Actuació 10 Est panot 1,35 33,28 0,20 8,99 
 Actuació 10 Oest panot 1,35 47,16 0,20 12,73 
 Actuació 11 Est panot 1,35 33,72 0,20 9,10 
 Actuació 11 Oest panot 1,35 36,69 0,20 9,91 
 Actuació 10 Est form 1,35 33,28 0,20 0,10 0,90 
 Actuació 10 Oest form 1,35 47,16 0,20 0,10 1,27 
 Actuació 11 Est form 1,35 33,72 0,20 0,10 0,91 
 Actuació 11 Oest form 1,35 36,69 0,20 0,10 0,99 
 Actuació 10 Est 1,35 14,00 0,40 0,20 1,51 
 Actuació 10 Oest 1,35 15,00 0,40 0,20 1,62 
 Actuació 11 Est 1,35 14,00 0,40 0,20 1,51 
 Actuació 11 Oest 1,35 14,00 0,40 0,20 1,51 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  56,45 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est vorada 1,35 19,54 0,20 0,40 2,11 
 Actuació 2 Oest vorada 1,35 24,84 0,20 0,40 2,68 
 Actuació 9 Est vorada 1,35 24,35 0,20 0,40 2,63 
 Actuació 9 Oest vorada 1,35 24,25 0,20 0,40 2,62 
 Actuació 2 Est panot 1,35 22,40 0,20 6,05 
 Actuació 2 Oest panot 1,35 24,37 0,20 6,58 
 Actuació 9 Est panot 1,35 21,63 0,20 5,84 
 Actuació 9 Oest panot 1,35 26,34 0,20 7,11 
 Actuació 2 Est form 1,35 22,40 0,20 0,10 0,60 
 Actuació 2 Oest form 1,35 24,37 0,20 0,10 0,66 
 Actuació 9 Est form 1,35 21,63 0,20 0,10 0,58 
 Actuació 9 Oest form 1,35 26,34 0,20 0,10 0,71 
 Actuació 2 Est 1,35 14,26 0,40 0,20 1,54 
 Actuació 2 Oest 1,35 15,01 0,40 0,20 1,62 
 Actuació 9 Est 1,35 12,91 0,40 0,20 1,39 
 Actuació 9 Oest 1,35 14,22 0,40 0,20 1,54 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  44,26 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
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 Actuació 36 Sud vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 36 Nord panot 1,35 6,80 0,20 1,84 
 Actuació 36 Sud panot 1,35 6,80 0,20 1,84 
 Actuació 36 Nord form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Actuació 36 Sud form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  4,90 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34 vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 34 vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 34 panot 1,35 6,80 0,20 1,84 
 Actuació 34 panot 1,35 6,80 0,20 1,84 
 Actuació 34 form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Actuació 34 form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  4,90 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 40 Oest vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 40 Est panot 1,35 6,80 0,20 1,84 
 Actuació 40 Oest panot 1,35 6,80 0,20 1,84 
 Actuació 40 Est form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Actuació 40 Oest form 1,35 6,80 0,20 0,10 0,18 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  4,90 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 6 Sud vorada 1,35 4,00 0,20 0,40 0,43 
 Actuació 6 Nord panot 1,35 11,69 0,20 3,16 
 Actuació 6 Sud panot 1,35 5,09 0,20 1,37 
 Actuació 6 Nord form 1,35 11,69 0,20 0,10 0,32 
 Actuació 6 Sud form 1,35 5,09 0,20 0,10 0,14 
 Actuació 6 Nord 1,35 10,00 0,40 0,20 1,08 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  6,93 
 122,34 
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02 ELEMENTS DE VIALITAT, BASES I AFERMATS  
U060402ServgranVor u Arranj., col. a cota i 
anivell. arqueta clav. o pou existent en vorera 
 Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent en vorera. Tot 
 inclòs, completament acabat. 
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est 1 1,00 
 Actuació 10 Oest 2 2,00 
 Actuació 11 Est 1 1,00 
 Actuació 11 Oest 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  5,00 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 2 2,00 
 Actuació 2 Oest 2 2,00 
 Actuació 9 Est 1 1,00 
 Actuació 9 Oest 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  6,00 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Sud 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  2,00 
 13,00 
FG22TH1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de 
 diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 
 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est 1,1 4,00 4,40 
 Actuació 10 Oest 1,1 4,00 4,40 
 Actuació 11 Est 1,1 4,00 4,40 
 Actuació 11 Oest 1,1 4,00 4,40 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  17,60 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1,1 4,00 4,40 
 Actuació 2 Oest 1,1 4,00 4,40 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  8,80 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord 1,1 2,00 2,20 
 Actuació 36 Sud 1,1 2,00 2,20 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  4,40 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34 1,1 2,00 2,20 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  2,20 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est 1,1 2,00 2,20 
 Actuació 40 Oest 1,1 2,00 2,20 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  4,40 
 37,40 
F31521H11 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió 
 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 
 40 mm, abocat des de camió. Execució en 2 i 3 fases: fase 1a solera sota tub, fase 2a ronyons del tub, fase 
 3a recubriment i protecció part superior tub 
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est 1,1 4,00 0,40 0,40 0,70 
 Actuació 10 Oest 1,1 4,00 0,40 0,40 0,70 
 Actuació 11 Est 1,1 4,00 0,40 0,40 0,70 
 Actuació 11 Oest 1,1 4,00 0,40 0,40 0,70 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  2,80 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1,1 4,00 0,40 0,40 0,70 
 Actuació 2 Oest 1,1 4,00 0,40 0,40 0,70 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  1,40 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord 1,1 2,00 0,40 0,40 0,35 
 Actuació 36 Sud 1,1 2,00 0,40 0,40 0,35 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  0,70 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34 1,1 2,00 0,40 0,40 0,35 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  0,35 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
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 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est 1,1 2,00 0,40 0,40 0,35 
 Actuació 40 Oest 1,1 2,00 0,40 0,40 0,35 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  0,70 
 5,95 
U060506DesvEmb UtDesplaçament embornal 70x30x70cm, demol.-excav.-trans-canon, tub Ø250, form. reblert rasa 
 Conjunt dels treballs de desplaçament d'embornal existent a lloc proper segons indicacions D.F., amb tall i 
 demolicions de paviments de qualsevol tipus, excavació de rases fins localitzar la canonada existent, càrrega 
 i transport de terres i cànon d'abocador inclòs, nou tram de canonada de PEØ250 i connexions per 
 desviar-ho fins a nova situació d'embornal, subministrament i col.locació de caixa prefabricada de formigó 
 per embornal de dimensions interiors 70x30x70cm i exteriors de 87.5x47x70cm, col.locada sobre llit de 
 formigó de 15 cm HNE-15, protecció de tub amb formigonat i reblert de rasa fins la base del paviment, i 
 col·locació de bastiment i reixa recta, practicable de fundició ductil per a embornal, de 775x346 mm exterior, 
 altura del marc 70mm . Reixa amb articulació lateral antirobatori. Superficie metàl.lica antillicant. de fundició 
 dúctil, D400, tipus IMPU de Fundició Ductil Fàbregues, Benito o equivalent. Col.locat amb morter mitx 1:0.5:4. 
 Totalment acabat. 
  
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Oest 2 2,00 
 Actuació 11 Est 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  3,00 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 1 1,00 
 Actuació 9 Est 1 1,00 
 Actació 9 Oest 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  4,00 
 7,00 
U150201 m Rigola de rajol hidràulic blanc 20x20x8, base HM-20 
 Rigola de rajol hidràulic de color blanc de 20x20x8 cm, col.locada amb morter de M-40/B, sobre base de 
 formigó HM-20, segons plànols de detalls. Tot inclòs, completament acabat. 
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Oest 1 15,00 15,00 
 Actuació 11 Est 1 14,00 14,00 
 Actuació 11 Oest 1 14,00 14,00 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  43,00 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1 14,26 14,26 
 Actuació 2 Oest 1 15,01 15,01 
 Actuació 9 Est 1 12,91 12,91 
 Actuació 9 Oest 1 14,22 14,22 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  56,40 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord 1 4,00 4,00 
 Actuació 36 Sud 1 4,00 4,00 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  8,00 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34Nord 1 4,00 4,00 
 Actuació 34 Sud 1 4,00 4,00 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  8,00 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est 1 4,00 4,00 
 Actuació 40 Oest 1 4,00 4,00 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  8,00 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord 1 11,00 11,00 
 Actuació 6 Sud 1 4,80 4,80 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  15,80 
 139,20 
F965I025 m Vorada prefabricada de formigó 100x14/17x28 cm. recta o corba 
 Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm. Inclou subministrament, col·locació de la 
 vorada amb base de formigó HM-20 i p.p. de peces especials. Tot inclòs, completament acabat 
 segons plànols.  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Oest 1 26,39 26,39 
 Actuació 11 Est 1 26,08 26,08 
 Actuació 11 Oest 1 31,37 31,37 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  83,84 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
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 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1 14,39 14,39 
 Actuació 2 Oest 1 14,15 14,15 
 Actuació 9 Est 1 19,70 19,70 
 Actuació 9 Oest 1 14,15 14,15 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  62,39 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord 1 4,00 4,00 
 Actuació 36 Sud 1 4,00 4,00 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  8,00 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34 Nord 1 4,00 4,00 
 Actuació 34 Sud 1 4,00 4,00 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  8,00 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est 1 4,00 4,00 
 Actuació 40 Oest 1 4,00 4,00 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  8,00 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord 1 9,44 9,44 
 Actuació 6 Sud 1 4,00 4,00 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  13,44 
 183,67 
F931201J m3 Base tot-u artificial ZA25,estesa+picon.98%PM 
 Base de tot-u artificial ZA25, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est Rigola 1 14,00 0,10 1,40 
 Actuació 10 Oest Rigola 1 15,00 0,10 1,50 
 Actuació 11 Est Rigola 1 14,00 0,10 1,40 
 Actuació 11 Oest Rigola 1 14,00 0,10 1,40 
 Actuació 10 Est Panot 1 33,90 0,10 3,39 
 Actuació 10 Oest Panolt 1 36,69 0,10 3,67 
 Actuació 11 Est Panot 1 33,28 0,10 3,33 
 Actuació 11 Oest Panot 1 47,16 0,10 4,72 
 Actuació 10 Oest PR 1 7,00 0,80 0,10 0,56 
 Actuació 11 Est PR 1 8,00 0,80 0,10 0,64 
 Actuació 11 Oest PR 1 11,50 0,80 0,10 0,92 
 Actuació 10 Oest PT 1 3,20 0,10 0,32 
 Actuació 11 Est PT 1 3,20 0,10 0,32 
 Actuació 11 Oest PT 1 3,20 0,10 0,32 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  23,89 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est Rigola 1 14,26 0,10 1,43 
 Actuació 2 Oest Rigola 1 15,01 0,10 1,50 
 Actuació 9 Est Rigola 1 12,91 0,10 1,29 
 Actuació 9 Oest Rigola 1 14,22 0,10 1,42 
 Actuació 2 Est Panot 1 25,84 0,10 2,58 
 Actuació 2 Oest Panot 1 25,73 0,10 2,57 
 Actuació 9 Est Panot 1 23,70 0,10 2,37 
 Actuació 9 Oest Panot 1 24,58 0,10 2,46 
 Actuació 2 Est PR 1 8,40 0,80 0,10 0,67 
 Actuació 2 Oest PR 1 8,50 0,80 0,10 0,68 
 Actuació 9 Est PR 1 8,00 0,80 0,10 0,64 
 Actuació 9 Oest PR 1 8,20 0,80 0,10 0,66 
 Actuació 2 Est PT 1 3,20 0,10 0,32 
 Actuació 2 Oest PT 1 3,20 0,10 0,32 
 Actuació 9 Est PT 1 3,20 0,10 0,32 
 Actuació 9 Oest PT 1 3,20 0,10 0,32 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  19,55 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord Rigola 1 4,00 0,10 0,40 
 Actuació 36 Sud Rigola 1 4,00 0,10 0,40 
 Actuació 36 Nord Panot 1 4,70 0,10 0,47 
 Actuació 36 Sud Panot 1 5,05 0,10 0,51 
 Actuació 36 Nord PR 1 1,20 0,80 0,10 0,10 
 Actuació 36 Sud PR 1 1,50 0,80 0,10 0,12 
 Actuació 36 Nord PT 1 2,00 0,10 0,20 
 Actuació 36 Sud PT 1 2,00 0,10 0,20 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  2,40 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34 Nord Rigola 1 4,00 0,10 0,40 
 Actuació 34 Sud Rigola 1 4,00 0,10 0,40 
 Actuació 34 Nord Panot 1 4,69 0,10 0,47 
 Actuació 34 Sud Panot 1 4,64 0,10 0,46 
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 Actuació 34 Nord PR 1 1,10 0,80 0,10 0,09 
 Actuació 34 Sud PR 1 1,10 0,80 0,10 0,09 
 Actuació 34 Nord PT 1 2,00 0,10 0,20 
 Actuació 34 Sud PT 1 2,00 0,10 0,20 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  2,31 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est Rigola 1 4,00 0,10 0,40 
 Actuació 40 Oest Rigola 1 4,00 0,10 0,40 
 Actuació 40 Est Panot 1 2,20 0,10 0,22 
 Actuació 40 Oest Panot 1 2,20 0,10 0,22 
 Actuació 40 Est PR 1 0,70 0,80 0,10 0,06 
 Actuació 40 Oest PR 1 1,20 0,80 0,01 0,01 
 Actuació 40 Est PT 1 1,60 0,10 0,16 
 Actuació 40 Oest PT 1 1,60 0,10 0,16 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  1,63 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord Rigola 1 11,00 0,10 1,10 
 Actuació 6 Sud Rigola 1 4,80 0,10 0,48 
 Actuació 6 Nord Panot 1 7,38 0,10 0,74 
 Actuació 6 Sud Panot 1 7,79 0,10 0,78 
 Actuació 6 Nord PR 1 2,20 0,80 0,10 0,18 
 Actuació 6 Sud PR 1 1,80 0,80 0,10 0,14 
 Actuació 6 Nord PT 1 1,60 0,10 0,16 
 Actuació 6 Sud PT 1 1,60 0,10 0,16 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  3,74 
 53,52 
F9365G11Fratasat m3 Paviment de formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, acabat raspatllat cara vista 
 Paviment de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, 
 abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat raspatllat cara vista. 
  
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est isleta 15,44 15,44 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  15,44 
 15,44 
F9E1F20HTacsVermell m2 Paviment panot tacs 
vermell/blanc vorera,20x20x4cm o 30x30x4,preu alt,col.truc 
 macet.mort.1:2:10,beurada color 
 Paviment de panot a tacs vermell o equivalent per a vorera, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de 
 maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta 
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Oest 1 3,20 3,20 
 Actuació 11 Est 1 3,20 3,20 
 Actuació 11 Oest 1 3,20 3,20 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  9,60 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1 3,20 3,20 
 Actuació 2 Oest 1 3,20 3,20 
 Actuació 9 Est 1 3,20 3,20 
 Actuació 9 Oest 1 3,20 3,20 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  12,80 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord 1 2,00 2,00 
 Actuació 36 Sud 1 2,00 2,00 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  4,00 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34 Nord 1 2,00 2,00 
 Actuació 34 Sud 1 2,00 2,00 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  4,00 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est 1 1,60 1,60 
 Actuació 40 Oest 1 1,60 1,60 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  3,20 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord 1 1,60 1,60 
 Actuació 6 Sud 1 1,60 1,60 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  3,20 
 36,80 
F9E1F20HRatllatGris m2 Paviment panot ratllat 
vermell/blanc vorera,20x20x4cm o 30x30x4,preu alt,col.truc 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
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 macet.mort.1:2:10,beurada 
 Paviment de panot ratllat color vermell o equivalent per a vorera, de 20x20x4 cm  o 30x30x4cm, classe 1a, preu 
alt, 
 col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada amb ciment de ram de paleta 
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est 1 6,50 0,80 5,20 
 Actuació 10 Oest 1 7,00 0,80 5,60 
 Actuació 11 Est 1 8,00 0,80 6,40 
 Actuació 11 Oest 1 11,50 0,80 9,20 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  26,40 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1 8,40 0,80 6,72 
 Actuació 2 Oest 1 8,50 0,80 6,80 
 Actuació 9 Est 1 8,00 0,80 6,40 
 Actuació 9 Oest 1 8,20 0,80 6,56 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  26,48 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord 1 1,20 0,80 0,96 
 Actuació 36 Sud 1 1,50 0,80 1,20 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  2,16 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34 Nord 1 1,10 0,80 0,88 
 Actuació 34 Sud 1 1,10 0,80 0,88 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  1,76 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est 1 0,70 0,80 0,56 
 Actuació 40 Oest 1 1,20 0,80 0,96 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  1,52 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord 1 2,20 0,80 1,76 
 Actuació 6 Sud 1 1,80 0,80 1,44 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  3,20 
 61,52 
F9E1F20HExistGris m2 Paviment panot igual a existent, color gris vorera,20x20x4cm/30x30x4/25x25x45p,preu 
 alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada 
 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles etc.) color gris o equivalent per a vorera, de 
 20x20x4cm, 30x30x4cm, 25x25x4cm 45 pastilles, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 
 1:2:10 i beurada amb ciment de ram de paleta 
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est 1 33,90 33,90 
 Actuació 10 Oest 1 36,69 36,69 
 Actuació 11 Est 1 33,28 33,28 
 Actuació 11 Oest 1 47,16 47,16 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  151,03 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1 25,84 25,84 
 Actuació 2 Oest 1 25,73 25,73 
 Actuació 9 Est 1 23,70 23,70 
 Actuació 9 Oest 1 24,58 24,58 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  99,85 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord 1 4,70 4,70 
 Actuació 36 Sud 1 5,05 5,05 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  9,75 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34Nord 1 4,69 4,69 
 Actuació 34 Sud 1 4,64 4,64 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  9,33 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est 1 2,20 2,20 
 Actuació 40 Oest 1 2,20 2,20 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  4,40 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord 1 7,38 7,38 
 Actuació 6 Sud 1 7,79 7,79 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  15,17 
 289,53 
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F9365G11 m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat 
 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, 
 abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Est rigola 1 14,00 0,10 1,40 
 Actuació 10 Oest rigola 1 15,00 0,10 1,50 
 Actuació 11 Est rigola 1 14,00 0,10 1,40 
 Actuació 11 Oest rigola 1 14,00 0,10 1,40 
 Actuació 10 Est tacs 1 3,20 0,10 0,32 
 Actuació 10 Oest tacs 1 3,20 0,10 0,32 
 Actuació 11 Est tacs 1 3,20 0,10 0,32 
 Actuació 11 Oest tacs 1 3,20 0,10 0,32 
 Actuació 10 Est ratllat 1 6,50 0,80 0,10 0,52 
 Actuació 10 Oest ratllat 1 7,00 0,80 0,10 0,56 
 Actuació 11 Est ratllat 1 8,00 0,80 0,10 0,64 
 Actuació 11 Oest ratllat 1 11,50 0,80 0,10 0,92 
 Actuació 10 Est panot 1 33,90 0,10 3,39 
 Actuació 10 Oest panot 1 36,69 0,10 3,67 
 Actuació 11 Est panot 1 33,28 0,10 3,33 
 Actuació 11 Oest panot 1 47,16 0,10 4,72 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  24,73 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est rigola 1 14,26 0,10 1,43 
 Actuació 2 Oest rigola 1 15,01 0,10 1,50 
 Actuació 9 Est rigola 1 12,91 0,10 1,29 
 Actuació 9 Oest rigola 1 14,22 0,10 1,42 
 Actuació 2 Est tacs 1 3,20 0,10 0,32 
 Actuació 2 Oest tacs 1 3,20 0,10 0,32 
 Actuació 9 Est tacs 1 3,20 0,10 0,32 
 Actuació 9 Oest tacs 1 3,20 0,10 0,32 
 Actuació 2 Est ratllat 1 8,40 0,80 0,10 0,67 
 Actuació 2 Oest ratllat 1 8,50 0,80 0,10 0,68 
 Actuació 9 Est ratllat 1 8,00 0,80 0,10 0,64 
 Actuació 9 Oest ratllat 1 8,20 0,80 0,10 0,66 
 Actuació 2 Est panot 1 25,84 0,10 2,58 
 Actuació 2 Oest panot 1 25,73 0,10 2,57 
 Actuació 9 Est panot 1 23,70 0,10 2,37 
 Actuació 9 Oest panot 1 24,58 0,10 2,46 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  19,55 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord rigola 1 4,00 0,10 0,40 
 Actuació 36 Sud rigola 1 4,00 0,10 0,40 
 Actuació 36 Nord tacs 1 2,00 0,10 0,20 
 Actuació 36 Sud tacs 1 2,00 0,10 0,20 
 Actuació 36 Nord ratllat 1 1,20 0,80 0,10 0,10 
 Actuació 36 Sud ratllat 1 1,50 0,80 0,10 0,12 
 Actuació 36 Nord panot 1 4,70 0,10 0,47 
 Actuació 36 Sud panot 1 5,05 0,10 0,51 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  2,40 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34Nord rigola 1 4,00 0,10 0,40 
 Actuació 34 Sud rigola 1 4,00 0,10 0,40 
 Actuació 34 Nord tacs 1 2,00 0,10 0,20 
 Actuació 34 Sud tacs 1 2,00 0,10 0,20 
 Actuació 34 Nord ratllat 1 1,10 0,80 0,10 0,09 
 Actuació 34 Sud ratllat 1 1,10 0,80 0,10 0,09 
 Actuació 34Nord panot 1 4,69 0,10 0,47 
 Actuació 34 Sud panot 1 4,64 0,10 0,46 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  2,31 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est rigola 1 4,00 0,10 0,40 
 Actuació 40 Oest rigola 1 4,00 0,10 0,40 
 Actuació 40 Est tacs 1 1,60 0,10 0,16 
 Actuació 40 Oest tacs 1 1,60 0,10 0,16 
 Actuació 40 Est ratllat 1 0,70 0,80 0,10 0,06 
 Actuació 40 Oest ratllat 1 1,20 0,80 0,10 0,10 
 Actuació 40 Est panot 1 2,20 0,10 0,22 
 Actuació 40 Oest panot 1 2,20 0,10 0,22 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  1,72 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord rigola 1 11,00 0,10 1,10 
  Actuació 6 Sud rigola 1 4,80 0,10 0,48 
 Actuació 6 Nord tacs 1 1,60 0,10 0,16 
 Actuació 6 Sud tacs 1 1,60 0,10 0,16 
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 Actuació 6 Nord ratllat 1 2,20 0,80 0,10 0,18 
 Actuació 6 Sud ratllat 1 1,80 0,80 0,10 0,14 
 Actuació 6 Nord panot 1 7,38 0,10 0,74 
 Actuació 6 Sud panot 1 7,79 0,10 0,78 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  3,74 
 54,45 
UBENHFLEXMP u Conjunto pilona móvil FLEXIBLE total negra, con base de poliuretano 
 Suministro e instalación de pilona móvil FLEXIBLE total de BENITO, medidas totales (Ø x 
 alto) 100x1020 mm, fabricada en poliuretano flexible en color negro, resistente a los rayos 
 UV, con una banda reflectante. Supera una flexión de 1500 ciclos a 45º y 50 ciclos a 90º, 
 sin daños. Clasificación "E" de comportamiento al fuego, según norma UNE-EN 
 13501-1:2007+A1:2010. Resistente a -50º según norma UNE ISO 812. Incluye base de 
 polietileno negro, instalada empotrada en el suelo. 
  
 Opcional:  
 . Color: rojo, verde, amarillo o azul. 
 . Se fabrica en variante fija o móvil con bases de poliuretano o de acero inoxidable. 
 . También en versión con peana para instalación atornillada. 
  
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia 
 en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores 
 son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
 acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, 
 Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión 
 energética ISO 50001: 2018. 
 PROJECTE-3.2 
 Act 10 total fitons 4 4 4,00 
 Act. 11 total fitons 2 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  6,00 
 PROJECTE-3.3 
 Act 2 total fitons 4 4 4,00 
 Act 9 total fitons 4 4 4,00 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  8,00 
 PROJECTE-3.7 
 Act. 36 total fitons 4 4 4,00 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  4,00 
 PROJECTE-3.8 
 Act. 29 total fitons 2 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.8 .............................................  2,00 
 PROJECTE-3.6 
 Act. 12 total fitons 2 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.6 .............................................  2,00 
 PROJECTE-3.9 
 Act. 34 total fitons 4 4 4,00 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  4,00 
 PROJECTE-3.12 
 Act. 26 i 39 total fitons 6 6 6,00 
 Total PROJECTE-3.12 ...........................................  6,00 
 PROJECTE-3.13 
 Acti. 23 i 38 total fitons 12 12 12,00 
 Total PROJECTE-3.13 ...........................................  12,00 
 PROJECTE-3.14 
 Act. 21 22 i 28 totl fitons 17 17 17,00 
 Total PROJECTE-3.14 ...........................................  17,00 
 PROJECTE-3.15 
 Act. 37 total fitons 8 8 8,00 
 Total PROJECTE-3.15 ...........................................  8,00 
 PROJECTE-3.16 
 Act. 6 totl fitons 1 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  1,00 
 PROJECTE-3.17 
 Act. 24 total fitons 4 4 4,00 
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 Total PROJECTE-3.17 ...........................................  4,00 
 PROJECTE-3.18 
 Act. total fitons 8 8 8,00 
 Total PROJECTE-3.18 ...........................................  8,00 
 82,00 
UBENVBO1 u Aparca bicicletas OMEGA 2 plazas 
 Suministro e instalación de aparca bicicletas OMEGA de BENITO, para 2 plazas, de 
 905x100x695 mm, fabricado en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, 
 que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Anclado sobre superficie preparada, 
 con 4 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.  
  
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia 
 en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores 
 son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
 acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, 
 Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión 
 energética ISO 50001: 2018. 
 PROJECTE-3.8 
 Pas 30 3 3,00 
 Total PROJECTE-3.8 .............................................  3,00 
 PROJECTE-3.12 
 Pas 26 3 3,00 
 Total PROJECTE-3.12 ...........................................  3,00 
 PROJECTE-3.14 
 Pas 28 3 3,00 
 Total PROJECTE-3.14 ...........................................  3,00 
 PROJECTE-3.17 
 Pas 24 3 3,00 
 Total PROJECTE-3.17 ...........................................  3,00 
 12,00 
PD31-LOUM u Pericó pas,sense tapa,60x60x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10 
 Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 
 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb 
 morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm 
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 11 Est 1 1,00 
 Actuació 10 Est 1 1,00 
 Actuació 10 Oest 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  4,00 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1 1,00 
 Actuació 9 Est 1 1,00 
 Actuació 9 Oest 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  4,00 
 8,00 
PDK1-DXA6 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 500x500mm,B125,col.mort. 
 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 
 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 11 Est 1 1,00 
 Actuació 10 Est 1 1,00 
 Actuació 10 Oest 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  4,00 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1 1,00 
 Actuació 9 Est 1 1,00 
 Actuació 9 Oest 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  4,00 
 8,00 
F965I025N m Vorada prefabricada de formigó 100x14/17x28 cm. recta o corba amb bonera 
 Vorada prefabricada de formigó amb bonera de 100x14/17x28 cm. Inclou subministrament, 
 col·locació de la vorada amb base de formigó HM-20 i p.p. de peces especials. Tot inclòs, 
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 completament acabat segons plànols.  
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 Oest 1 26,39 26,39 
 Actuació 11 Est 1 26,08 26,08 
 Actuació 11 Oest 1 31,37 31,37 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  83,84 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 Est 1 14,39 14,39 
 Actuació 2 Oest 1 14,15 14,15 
 Actuació 9 Est 1 19,70 19,70 
 Actuació 9 Oest 1 14,15 14,15 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  62,39 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 Nord 1 4,00 4,00 
 Actuació 36 Sud 1 4,00 4,00 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  8,00 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34 Nord 1 4,00 4,00 
 Actuació 34 Sud 1 4,00 4,00 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  8,00 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est 1 4,00 4,00 
 Actuació 40 Oest 1 4,00 4,00 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  8,00 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 Nord 1 9,44 9,44 
 Actuació 6 Sud 1 4,00 4,00 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  13,44 
 183,67 
FD5K4F01 m Caixa p/interc.30x50cm,parets 10cm HM-20/P/20/I,solera 10cm HM-20/P/20/I 
 Caixa per a interceptor de 30x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre 
 solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I 
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 11 1 1,00 
 Actuació 10 Est 1 1,00 
 Actuació 10 Oest 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  3,00 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 1 1,00 
 Actuació 9 Est 2 2,00 
 Actuació 9 Oest 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  5,00 
 8,00 
FD5ZUK34 m Bastiment 30cm,p/interceptor,perfil acer,80x80x8mm,traves passamà 60mm/m,col·locada 
 Bastiment i reixa de 30 cm de llum per a interceptor, reixa de fosa dúctil D400 i bastiment de perfil d'acer de 
 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 11 1 1,00 
 Actuació 10 Est 1 1,00 
 Actuació 10 Oest 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  3,00 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 1 1,00 
 Actuació 9 Est 2 2,00 
 Actuació 9 Oest 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  5,00 
 8,00 
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03 SENYALITZACIÓ VIAL  
M21BU040 M2 Eliminació marques vials 2components,fressat 
 Eliminació de marques vials de pintura dos components mitjançant fressat 
 PROJECTE-3.2 
 Actuació passos 10 i 11 1 14,00 14,00 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  14,00 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació passos 2 i 9 1 16,00 16,00 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  16,00 
 30,00 
FBA1G110ContDisc10 m Pintat línia cont./disc. 
10cm,acrílica,màquina qualsevol color 
 Pintat sobre paviment d'una línia contínua o discontínua de 10 cm, amb pintura acrílica blanca o qualsevol 
 color i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 
  
 PROJECTE-3.12 
 Actuació 27. Motos 1,1 12,30 13,53 
 Total PROJECTE-3.12 ...........................................  13,53 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6. Motos 1,1 16,70 18,37 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  18,37 
 31,90 
FBA1G110ContDisc40 m Pintat línia cont./disc. 
40cm,acrílica,màquina qualsevol color 
 Pintat sobre paviment d'una línia contínua o discontínua de 40 cm, amb pintura acrílica blanca o qualsevol 
 color i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 1,1 3,07 3,38 
 Actuació 11 1,1 2,27 2,50 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  5,88 
 5,88 
FBA1G110PasVianants m2 Pintat pas 
vianants,dos components,màquina qualsevol color 
 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura blanca o qualsevol color dos components i 
 microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 
  
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 10 - 11 15 4,00 0,50 30,00 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  30,00 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 2 - 9 14 4,00 0,50 28,00 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  28,00 
 PROJECTE-3.7 
 Actuació 36 7 4,00 0,50 14,00 
 Total PROJECTE-3.7 .............................................  14,00 
 PROJECTE-3.9 
 Actuació 34 7 4,00 0,50 14,00 
 Total PROJECTE-3.9 .............................................  14,00 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 12 4,00 0,50 24,00 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  24,00 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 4 4,00 0,50 8,00 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  8,00 
 118,00 
U230402 Ut Recol.locació de senyal vertical de trànsit 
 Recol.locació de senyal de trànsit existent a nova ubicació incloent l'excavació del 
 fonament i el formigó d'anclatge, totalment acabat. 
 PROJECTE-3.2 
 Actuació 11 Oest: Cediu pas 1,00 1,00 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  1,00 
 PROJECTE-3.3 
 Actuació 9 Oest: Perill Remontable 1,00 1,00 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  1,00 
 PROJECTE-3.10 
 Actuació 40 Est: Direcció prohibida 1,00 1,00 
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 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  1,00 
 3,00 
U230245 Ut Senyal Tipus S-13, REFLEX II, de 60x60 cm situació pas vianants 
 Subministrament i col.locació de senyal tipus S-13 (Identificació de situació de pas de vianants) de 60x60 cm 
 d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.2, incloent tasques de col.locació. 
  
 PROJECTE-3.2 
 Act. 10 1 1,00 
 Act. 11 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  2,00 
 PROJECTE-3.3 
 Act. 2 1 1,00 
 Act. 9 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  2,00 
 PROJECTE-3.6 
 Act. 12 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.6 .............................................  1,00 
 PROJECTE-3.10 
 Act. 40 1 1,00 
 Act. 17 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  2,00 
 PROJECTE-3.12 
 Act. 26 2 2,00 
 Act. 39 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.12 ...........................................  4,00 
 PROJECTE-3.13 
 Act. 38 2 2,00 
 Act. 23 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.13 ...........................................  4,00 
 PROJECTE-3.14 
 Act. 21 2 2,00 
 Act. 22 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.14 ...........................................  4,00 
 PROJECTE-3.16 
 Act. 6 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  1,00 
 PROJECTE-3.17 
 Act. 24 1 1,00 
 Act. 7 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.17 ...........................................  2,00 
 22,00 
U230246 Ut Senyal Tipus S-17, REFLEX II, de 60x90 cm situació aparcament de motos o bicicletes 
 Subministrament i col.locació de senyal tipus S-17 (Identificació de situació de pas de vianants) de 60x90 cm 
 d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.2, incloent tasques de col.locac 
 ió. 
  
 PROJECTE-3.12 
 Actuació 27 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.12 ...........................................  1,00 
 PROJECTE-3.16 
 Actuació 6 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  1,00 
 2,00 
U230403Galv3m Ut Pal per senyal vertical d'acer galvanitzat 80x40x2mm h=3m per una senyal 
 Subministrament i col.locació de pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçada, per fixació d'una senyal vertical de trànsit 
 de secció rectangular 60x40mm amb 2mm de gruix de xapa d'acer galvanitzat, inlcoent les abraçaderes i elements 
 necessaris per fixar els senyals correctament, així com part proporcional d'excavació, fonamentació i transport a 
 abocador dels materials sobrants. 
 PROJECTE-3.2 
 Act. 10 1 1,00 
 Act. 11 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.2 .............................................  2,00 
 PROJECTE-3.3 
 Act. 2 1 1,00 
 Act. 9 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.3 .............................................  2,00 
 PROJECTE-3.6 
 Act. 12 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.6 .............................................  1,00 
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 PROJECTE-3.10 
 Act. 40 1 1,00 
 Act. 17 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.10 ...........................................  2,00 
 PROJECTE-3.12 
 Act. 26 2 2,00 
 Act. 39 2 2,00 
 Act. 27 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.12 ...........................................  5,00 
 PROJECTE-3.13 
 Act. 38 2 2,00 
 Act. 23 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.13 ...........................................  4,00 
 PROJECTE-3.14 
 Act. 21 2 2,00 
 Act. 22 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.14 ...........................................  4,00 
 PROJECTE-3.16 
 Act. 6 1 1,00 
 Act. 16 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.16 ...........................................  2,00 
 PROJECTE-3.17 
 Act. 24 1 1,00 
 Act. 7 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.17 ...........................................  2,00 
 24,00 
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04 IL.LUMINACIÓ  
PBENALMSAE41 u Luminaria MILAN S 40W asimétrica extensiva 4000K  
 PROJECTE-3.8 
 Actuació 30 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.8 .............................................  2,00 
 PROJECTE-3.12 
 Actuació 39 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.12 ...........................................  1,00 
 PROJECTE-3.14 
 Actuació 28 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.14 ...........................................  2,00 
 PROJECTE-3.17 
 aCTUACIÓ 24 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.17 ...........................................  1,00 
 6,00 
ProjVianLED-49-73W Ut SiC Projector LED pas 
vianants regul. entre 49-73W, totalment instal·lat 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector balisa classe II, marca SCHREDER model NEOS 2 o 
 equivalent, de format quadrat i compost de cos d’alumini amb difusor de polimetilmetacrilato PMMA o equivalent, inclinació 
 regulable i equipat amb bloc òptic de 32-48 LEDs d’alta emissió alimentats de 300-700mA amb consum total de 49 a 73W. Flux 
 lluminós de 11.215 lm, rendiment global de la llumenera superior a 140lm/W, temperatura de color de 4.000K, vida útil L90 > 
 100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
 cromàtica CRI>65 i factor potència FP >0,9. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent i aquest 
 últim accessible sense eines. El driver electrònic autoregulable i reprogramable “in situ”,  possibilitarà diferents perfils de 
 regulació i amb el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació 
 tipus CITIDIM o equivalent a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada 
 línia elèctrica de subministrament. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent 
 de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris per adaptació als diferents diàmetres de la 
 caixa o tub nou com a suport. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció, així com el desmuntatge i 
 retirada de l’antiga llumenera. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 
 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
 PROJECTE-3.8 
 Actuació 30 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.8 .............................................  2,00 
 PROJECTE-3.12 
 Actuació 39 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.12 ...........................................  1,00 
 PROJECTE-3.14 
 Actuació 28 2 2,00 
 Total PROJECTE-3.14 ...........................................  2,00 
 PROJECTE-3.17 
 aCTUACIÓ 24 1 1,00 
 Total PROJECTE-3.17 ...........................................  1,00 
 6,00 
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06 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
XPA900GR222 u Control de qualitat FASE 1  
 PROJECTE 
 D'acord l'annex 7 cap. 3 1 1,000 
 Total PROJECTE ...................................................  1,00 
 1,00 
U25091 u Seguretat i salut a les obres FASE 1 
 Partida valorada per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, 
 d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la 
 normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i 
 recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui d'acord amb el 
 detall de l'annex corresponent. 
  
 PROJECTE 
 1 1,00 
 Total PROJECTE ...................................................  1,00 
 1,00 
XPA900GR24 u Partida alçada d'imprevistos FASE 1 
 Ut Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 visites i taxes. Realització de la 
 inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobrai instal·lació aigües avall, formada per inspecció 
 (primera visita), segona visita per verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
 l'expedient, taxes inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent incloses. 
  
 PROJECTE 
 1 1,000 
 Total PROJECTE ...................................................  1,00 
 1,00 
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s.l. 
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CODI UD RESUM PREU 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPITOL 01 DEMOLICIONS, FRESATS I MOVIMENTS DE TERRES  
01.01 m Tall paviments existents qualsevol tipus amb disc o martell compressor 2,12 
 Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina 
 tallajunts amb disc de diamant o martell trencador, per a delimitar la 
 zona a demolir. Tot inclòs. 
  
 DOS  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS  
01.02 m Enderroc elem.lineals a/s rigola i enc. i dau, mec.man., acopi residus, 2,31 
 transp., cànon i doc. acred. 
 Enderrocament d'elements lineals amb o sense rigola i encintats de 
 qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o 
 manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o 
 altres, sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre de 
 reciclatge autoritzat a qualsevol distàcnia, tarifes (taxes, canons i 
 despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de 
 deposicio del residu. Tot inclòs. 
  
 DOS  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS  
01.03 m2 Demol.paviment 20,10 
 panot.sob/form-asfalt.-granitic,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega 
 cam.+transp.+canon residus 
 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó o 
 paviment asfàltic o granític, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m 
 d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Transport de 
 residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 
 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de 
 més de 5 i fins a 10 km. Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs 
 el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, 
 segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 
 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 
 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
  
  
  
 VINT  EUROS amb DEU CÈNTIMS  
01.04 m3 Excavació p/desmunt,terreny qualsevol, mec.+càrr.directa s/camió, 3,95 
 transport residus 
 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb 
 mitjans mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de 
 reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol 
 distància, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs 
 completament acabat. 
  
 TRES  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS  
01.05 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor 12,78 
 + càrrega cam. mec. 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm 
 de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega 
 sobre camió amb mitjans mecànics 
 DOTZE  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS  
01.06 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres 12,79 
 deix.vora 
 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de 
 fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les 
 terres deixades a la vora 
 DOTZE  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS  

 _______________________________________________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
01.07 m2 Anivellació+refinat+compactació caixa, mec. 1,07 
 Anivellació, refinat i compactació de caixes amb mitjans mecànics. 
 Tot inclòs. Completament acabat. 
  
 UN  EUROS amb SET CÈNTIMS  
01.09 Ut Desmuntatge de paperera o mobiliari similar, acopi magatzem de la 17,06 
 brigada i posterior col·locació o gestió de residus 
 Desmuntatge de paperera o mobiliari similar de qualsevol tipus, 
 incloent l'extracció de les bases, suports i fonamentació, càrrega i 
 transport a acopi magatzem de la brigada per reaprofitament i 
 posterior col·locació, o transport i gestió de residus, a criteri del 
 promotor i la D.F. 
  
 DISSET  EUROS amb SIS CÈNTIMS  
01.11 Ut Desmuntatge de senyal de trànsit 21,42 
 Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, neteja del lloc 
 de treball, càrrega sobre camió i transport a magatzem de la 
 brigada.  
 VINT-I-UN  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
01.12 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals 5,45 
 Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat 
 amb mitjans manuals 
 CINC  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
01.13 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió 11,11 
 transp.,12t,rec.més de 15 i fins a 20km 
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 
 especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
 camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 
 i fins a 20 km 
 ONZE  EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
01.14 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 4,73 
 controlada dels residus de la construcció, segons la 
 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 
 deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 
 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, 
 procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la 
 Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
 QUATRE  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS  

 _______________________________________________________________________________________________________________  
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CAPITOL 02 ELEMENTS DE VIALITAT, BASES I AFERMATS  
02.01 u Arranj., col. a cota i anivell. arqueta clav. o pou existent en vorera 41,33 
 Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de 
 clavegueram o pou existent en vorera. Tot inclòs, completament 
 acabat. 
  
 QUARANTA-UN  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  
02.02 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 3,82 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la 
 interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, 
 aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 
 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a 
 canalització soterrada 
 TRES  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
02.03 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió 83,96 
 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de 
 consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat 
 des de camió. Execució en 2 i 3 fases: fase 1a solera sota tub, fase 
 2a ronyons del tub, fase 3a recubriment i protecció part superior tub 
 VUITANTA-TRES  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS  
02.04 Ut Desplaçament embornal 70x30x70cm, demol.-excav.-trans-canon, tub Ø250, 1.287,26 
 form. reblert rasa 
 Conjunt dels treballs de desplaçament d'embornal existent a lloc 
 proper segons indicacions D.F., amb tall i demolicions de paviments 
 de qualsevol tipus, excavació de rases fins localitzar la canonada 
 existent, càrrega i transport de terres i cànon d'abocador inclòs, nou 
 tram de canonada de PEØ250 i connexions per desviar-ho fins a 
 nova situació d'embornal, subministrament i col.locació de caixa 
 prefabricada de formigó per embornal de dimensions interiors 
 70x30x70cm i exteriors de 87.5x47x70cm, col.locada sobre llit de 
 formigó de 15 cm HNE-15, protecció de tub amb formigonat i reblert 
 de rasa fins la base del paviment, i col·locació de bastiment i reixa 
 recta, practicable de fundició ductil per a embornal, de 775x346 mm 
 exterior, altura del marc 70mm . Reixa amb articulació lateral 
 antirobatori. Superficie metàl.lica antillicant. de fundició dúctil, D400, 
 tipus IMPU de Fundició Ductil Fàbregues, Benito o equivalent. 
 Col.locat amb morter mitx 1:0.5:4. Totalment acabat. 
  
  
 MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET  EUROS amb 
 VINT-I-SIS CÈNTIMS  
02.05 m Rigola de rajol hidràulic blanc 20x20x8, base HM-20 19,88 
 Rigola de rajol hidràulic de color blanc de 20x20x8 cm, col.locada 
 amb morter de M-40/B, sobre base de formigó HM-20, segons 
 plànols de detalls. Tot inclòs, completament acabat. 
  
 DINOU  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
02.06 m Vorada prefabricada de formigó 100x14/17x28 cm. recta o corba 17,00 
 Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm. Inclou 
 subministrament, col·locació de la vorada amb base de formigó 
 HM-20 i p.p. de peces especials. Tot inclòs, completament 
 acabat segons plànols.  
 DISSET  EUROS  
02.07 m3 Base tot-u artificial ZA25,estesa+picon.98%PM 31,92 
 Base de tot-u artificial ZA25, amb estesa i piconatge del material al 
 98% del PM 
 TRENTA-UN  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS  
02.08 m3 Paviment de formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, acabat raspatllat 97,82 
 cara vista 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
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 Paviment de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i 
 grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 
 amb estesa i vibratge manual, amb acabat raspatllat cara vista. 
  
 NORANTA-SET  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
02.09 m2 Paviment panot tacs vermell/blanc vorera,20x20x4cm o 30x30x4,preu 37,98 
 alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada color 
 Paviment de panot a tacs vermell o equivalent per a vorera, de 20x20x4 
 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 
 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta 
  
 TRENTA-SET  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS  
02.10 m2 Paviment panot ratllat vermell/blanc vorera,20x20x4cm o 30x30x4,preu 36,81 
 alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada 
 Paviment de panot ratllat color vermell o equivalent per a vorera, de 
 20x20x4 cm  o 30x30x4cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta 
 amb morter mixt 1:2:10 i beurada amb ciment de ram de paleta 
  
 TRENTA-SIS  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS  
02.11 m2 Paviment panot igual a existent, color gris 40,86 
 vorera,20x20x4cm/30x30x4/25x25x45p,preu alt,col.truc 
 macet.mort.1:2:10,beurada 
 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles 
 etc.) color gris o equivalent per a vorera, de 20x20x4cm, 30x30x4cm, 
 25x25x4cm 45 pastilles, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta 
 amb morter mixt 1:2:10 i beurada amb ciment de ram de paleta 
  
 QUARANTA  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
02.12 m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat 92,89 
 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i 
 grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 
 amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 
 NORANTA-DOS  EUROS amb VUITANTA-NOU 
 CÈNTIMS  
02.13 u Conjunto pilona móvil FLEXIBLE total negra, con base de poliuretano 178,94 
 Suministro e instalación de pilona móvil FLEXIBLE total 
 de BENITO, medidas totales (Ø x alto) 100x1020 mm, 
 fabricada en poliuretano flexible en color negro, 
 resistente a los rayos UV, con una banda reflectante. 
 Supera una flexión de 1500 ciclos a 45º y 50 ciclos a 90º, 
 sin daños. Clasificación "E" de comportamiento al fuego, 
 según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Resistente 
 a -50º según norma UNE ISO 812. Incluye base de 
 polietileno negro, instalada empotrada en el suelo. 
  
 Opcional:  
 . Color: rojo, verde, amarillo o azul. 
 . Se fabrica en variante fija o móvil con bases de 
 poliuretano o de acero inoxidable. 
 . También en versión con peana para instalación 
 atornillada. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
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 El compromiso con la protección del entorno, el respeto 
 del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de 
 recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de 
 los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la 
 empresa suministradora del producto y para acreditarlo, 
 debe disponer de las certificaciones de Gestión de 
 Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, 
 Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y 
 gestión energética ISO 50001: 2018. 
 CENT SETANTA-VUIT  EUROS amb NORANTA-QUATRE 
 CÈNTIMS  
02.14 u Aparca bicicletas OMEGA 2 plazas 180,00 
 Suministro e instalación de aparca bicicletas OMEGA de 
 BENITO, para 2 plazas, de 905x100x695 mm, fabricado 
 en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del 
 hierro, que garantiza una óptima resistencia a la 
 corrosión). Anclado sobre superficie preparada, con 4 
 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.  
  
 El compromiso con la protección del entorno, el respeto 
 del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de 
 recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de 
 los trabajadores son requisitos que tiene que cumplir la 
 empresa suministradora del producto y para acreditarlo, 
 debe disponer de las certificaciones de Gestión de 
 Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, 
 Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y 
 gestión energética ISO 50001: 2018. 
 CENT VUITANTA  EUROS  
02.15 u Pericó pas,sense tapa,60x60x50cm,paret g=15cm maó calat 200,45 
 290x140x100mm,mort.1:2:10 
 Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x50 cm de 
 mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó 
 calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per 
 dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en 
 massa de 10 cm 
 DOS-CENTS  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
02.16 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 85,86 
 500x500mm,B125,col.mort. 
 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó 
 de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe 
 B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 
 VUITANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
02.17 m Vorada prefabricada de formigó 100x14/17x28 cm. recta o corba amb bonera 28,11 
 Vorada prefabricada de formigó amb bonera de 100x14/17x28 
 cm. Inclou subministrament, col·locació de la vorada amb base 
 de formigó HM-20 i p.p. de peces especials. Tot inclòs, 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
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 completament acabat segons plànols.  
  
 VINT-I-VUIT  EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
02.18 m Caixa p/interc.30x50cm,parets 10cm HM-20/P/20/I,solera 10cm HM-20/P/20/I 48,01 
 Caixa per a interceptor de 30x50 cm, amb parets de 10 cm de 
 gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de 
 formigó HM-20/P/20/I 
  
 QUARANTA-VUIT  EUROS amb UN CÈNTIMS  
02.19 m Bastiment 30cm,p/interceptor,perfil acer,80x80x8mm,traves passamà 97,43 
 60mm/m,col·locada 
 Bastiment i reixa de 30 cm de llum per a interceptor, reixa de fosa dúctil 
 D400 i bastiment de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 
 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 
  
 NORANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-TRES 
 CÈNTIMS  

 _______________________________________________________________________________________________________________  
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CAPITOL 03 SENYALITZACIÓ VIAL  
03.01 M2 Eliminació marques vials 2components,fressat 11,14 
 Eliminació de marques vials de pintura dos components mitjançant 
 fressat 
 ONZE  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
03.02 m Pintat línia cont./disc. 10cm,acrílica,màquina qualsevol color 1,00 
 Pintat sobre paviment d'una línia contínua o discontínua de 10 cm, 
 amb pintura acrílica blanca o qualsevol color i microesferes de vidre, 
 amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. 
 Tot inclòs. 
  
 UN  EUROS  
03.04 m Pintat línia cont./disc. 40cm,acrílica,màquina qualsevol color 4,21 
 Pintat sobre paviment d'una línia contínua o discontínua de 40 cm, 
 amb pintura acrílica blanca o qualsevol color i microesferes de vidre, 
 amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. 
 Tot inclòs. 
  
 QUATRE  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS  
03.05 m2 Pintat pas vianants,dos components,màquina qualsevol color 16,47 
 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura blanca o 
 qualsevol color dos components i microesferes de vidre, inclou 
 premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 
  
 SETZE  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
03.06 Ut Recol.locació de senyal vertical de trànsit 35,18 
 Recol.locació de senyal de trànsit existent a nova 
 ubicació incloent l'excavació del fonament i el formigó 
 d'anclatge, totalment acabat. 
 TRENTA-CINC  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS  
03.07 Ut Senyal Tipus S-13, REFLEX II, de 60x60 cm situació pas vianants 111,75 
 Subministrament i col.locació de senyal tipus S-13 (Identificació de 
 situació de pas de vianants) de 60x60 cm d'alumini d'alta 
 reflectància, Reflex N.2, incloent tasques de col.locació. 
  
 CENT ONZE  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
03.08 Ut Senyal Tipus S-17, REFLEX II, de 60x90 cm situació aparcament de motos o 111,75 
 bicicletes 
 Subministrament i col.locació de senyal tipus S-17 (Identificació de 
 situació de pas de vianants) de 60x90 cm d'alumini d'alta 
 reflectància, Reflex N.2, incloent tasques de col.locac 
 ió. 
  
 CENT ONZE  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
03.10 Ut Pal per senyal vertical d'acer galvanitzat 80x40x2mm h=3m per una senyal 66,13 
 Subministrament i col.locació de pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçada, 
 per fixació d'una senyal vertical de trànsit de secció rectangular 
 60x40mm amb 2mm de gruix de xapa d'acer galvanitzat, inlcoent les 
 abraçaderes i elements necessaris per fixar els senyals correctament, 
 així com part proporcional d'excavació, fonamentació i transport a 
 abocador dels materials sobrants. 
 SEIXANTA-SIS  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  

 _______________________________________________________________________________________________________________  
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CODI UD RESUM PREU 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPITOL 04 IL.LUMINACIÓ  
04.01 u Luminaria MILAN S 40W asimétrica extensiva 4000K 682,50 
 SIS-CENTS VUITANTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA 
 CÈNTIMS  
04.02 Ut SiC Projector LED pas vianants regul. entre 49-73W, totalment instal·lat 523,40 
 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector 
 balisa classe II, marca SCHREDER model NEOS 2 o equivalent, de format quadrat i 
 compost de cos d’alumini amb difusor de polimetilmetacrilato PMMA o 
 equivalent, inclinació regulable i equipat amb bloc òptic de 32-48 LEDs d’alta 
 emissió alimentats de 300-700mA amb consum total de 49 a 73W. Flux lluminós 
 de 11.215 lm, rendiment global de la llumenera superior a 140lm/W, 
 temperatura de color de 4.000K, vida útil L90 > 100.000h, grau de protecció 
 IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de 
 reproducció cromàtica CRI>65 i factor potència FP >0,9. El compartiment del bloc 
 òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent i aquest últim accessible sense 
 eines. El driver electrònic autoregulable i reprogramable “in situ”,  possibilitarà 
 diferents perfils de regulació i amb el sistema Constant Lumen Output (CLO) 
 activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació tipus 
 CITIDIM o equivalent a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el 
 nivell d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament. 
 Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul 
 independent de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els 
 accessoris necessaris per adaptació als diferents diàmetres de la caixa o tub 
 nou com a suport. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de 
 secció, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera. Inclou la gestió 
 de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
 maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt 
 llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment 
 instal·lada. 

  
 CINC-CENTS VINT-I-TRES  EUROS amb QUARANTA 
 CÈNTIMS  

 _______________________________________________________________________________________________________________  
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CODI UD RESUM PREU 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPITOL 05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES 
05.01 u Control de qualitat FASE 1 948,86 

NOU-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS amb 
VUITANTA-SIS CÈNTIMS 

05.02 u Control de qualitat FASE 2 231,43 
a \f1\lang1027 valorada\lang3082  per l'aplicaci\'f3 de 
les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al 
llarg de les obres, d'acord amb el programa i les 
indicacions de la direcci\'f3 facultativa, aix\'ed com totes 
les necess\'e0ries segons la normativa vigent incloent 
proteccions inidividuals, col.lectives, formac 

DOS-CENTS TRENTA-UN  EUROS amb 
QUARANTA-TRES CÈNTIMS 

05.03 u Seguretat i salut a les obres FASE 1 1.897,74 
Partida valorada per l'aplicació de les mesures recollides en el pla 
de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el programa i 
les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les 
necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions 
inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i 
recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i 
proteccions que calgui d'acord amb el detall de l'annex 
corresponent. 

MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET  EUROS amb 
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 

05.04 u Seguretat i salut a les obres FASE 2 462,87 
Partida valorada per l'aplicació de les mesures recollides en el pla 
de seguretat i salut al llarg de les obres, d'acord amb el programa i 
les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les 
necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions 
inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i 
recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i 
proteccions que calgui d'acord amb el detall de l'annex 
corresponent. 

QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb 
VUITANTA-SET CÈNTIMS 

05.05 u Partida alçada d'imprevistos FASE 1 928,52 
Ut Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i 
instal·lació, 2 visites i taxes. Realització de la inspecció tècnica de 
quadre de comandament i maniobrai instal·lació aigües avall, 
formada per inspecció (primera visita), segona visita per verificació 
de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
l'expedient, taxes inspecció i cost de gestió i inscripció al registre 
pertinent incloses. 

NOU-CENTS VINT-I-VUIT  EUROS amb 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

05.06 u Partida alçada d'imprevistos FASE 2 226,47 
DOS-CENTS VINT-I-SIS  EUROS amb QUARANTA-SET 
CÈNTIMS 
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CAPITOL 01 DEMOLICIONS, FRESATS I MOVIMENTS DE TERRES  
01.01 m Tall paviments existents qualsevol tipus amb disc o martell compressor 

 Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina tallajunts amb 

 disc de diamant o martell trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs. 

  
A0150000 0,06800000 h Manobre especialista 20,76 1,41168 
C170H000 0,06700000 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,09 0,60903 
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,41 0,00000 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  1,41000 
 Altres .................................................................................  0,61000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  2,02000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,10100 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,12 
01.02 m Enderroc elem.lineals a/s rigola i enc. i dau, mec.man., acopi residus, transp., cànon i doc. 
 acred. 

 Enderrocament d'elements lineals amb o sense rigola i encintats de qualsevol 

 material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació 

 dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres, sistemes, càrrega i transport al 

 gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distàcnia, tarifes (taxes, 

 canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de 

 deposicio del residu. Tot inclòs. 

  
A0150000 0,01900000 h Manobre especialista 20,76 0,39444 
C1101200 0,00400000 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,58 0,06632 
C1313330 0,00500000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 0,25000 
C1501700 0,00500000 h Camió transp.7 t 32,30 0,16150 
MCANONARM 0,07000000 m3 Canon abocador runes Segons llei residus 19,00 1,33000 
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,39 0,00000 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  0,39000 
 Maquinaria ........................................................................  0,23000 
 Materials ...........................................................................  1,33000 
 Altres .................................................................................  0,25000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  2,20000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,11000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,31 
01.03 m2 Demol.paviment panot.sob/form-asfalt.-granitic,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega 
 cam.+transp.+canon residus 

 Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó o paviment asfàltic o 
 granític, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i 
 càrrega sobre camió. Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de 

 residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un 

 recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Deposició controlada a dipòsit autoritzat 

 inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons 

 la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents 

 de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus 

 (ORDEN MAM/304/2002) 

  
  
  
A0150000 0,49000000 h Manobre especialista 20,76 10,17240 
C1101200 0,20500000 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,58 3,39890 
C1315020 0,02400000 h Retroexcavadora mitjana 60,38 1,44912 
C1501900 0,01700000 h Camió transp.20 t 49,09 0,83453 
B2RA71H1 0,29000000 t Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 10,81 3,13490 
 deposició controlada dels residus de la construcció, segons la  
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,17 0,15259 
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 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  10,17000 
 Maquinaria ........................................................................  4,85000 
 Altres .................................................................................  4,11000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  19,14000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,95700 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,10 
01.04 m3 Excavació p/desmunt,terreny qualsevol, mec.+càrr.directa s/camió, transport residus 

 Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans 

 mecànics, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de 

 terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb estesa i compactació si 

 s'escau. Tot inclòs completament acabat. 

  
C1311120 0,04400000 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 56,03 2,46532 
C1501700 0,04000000 h Camió transp.7 t 32,30 1,29200 
 ______________________________  
 Maquinaria ........................................................................  3,76000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3,76000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,18800 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,95 
01.05 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. mec. 

 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, 

 d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans 

 mecànics 
A0150000 0,38400000 h Manobre especialista 20,76 7,97184 
C1101200 0,19200000 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,58 3,18336 
C1313330 0,01800000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 0,90000 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,97 0,11958 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  7,97000 
 Maquinaria ........................................................................  3,18000 
 Altres .................................................................................  1,02000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  12,17000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,60850 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00150 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,78 
01.06 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora 

 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en 

 terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 
A0140000 0,17000000 h Manobre 21,31 3,62270 
C1313330 0,17000000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 8,50000 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,62 0,05434 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  3,62000 
 Altres .................................................................................  8,55000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  12,18000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,60900 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,79 
01.07 m2 Anivellació+refinat+compactació caixa, mec. 

 Anivellació, refinat i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs. 
 Completament acabat. 
  
C1331100 0,00400000 h Motoanivelladora petita 56,95 0,22780 
C13350C0 0,01200000 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 66,20 0,79440 
 ______________________________  
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 Maquinaria ........................................................................  1,02000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1,02000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,05100 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,07 
01.08 u Enderroc elem.div., mec.man., acopi residus, transp., cànon i doc. acred. 

 Enderrocament d'elements diversos, pilones, embornals, reixes, arquetes, etc. de 

 qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, 

 condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció facultativa, tria i 

 acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i 

 transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, 

 tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del 

 procés de deposicio del residu. Tot inclòs. 

  
A0150000 0,20000000 h Manobre especialista 20,76 4,15200 
C1101200 0,04500000 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,58 0,74610 
C1313330 0,05300000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 2,65000 
C1501700 0,05000000 h Camió transp.7 t 32,30 1,61500 
MCANONARM 0,70000000 m3 Canon abocador runes Segons llei residus 19,00 13,30000 
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,15 0,00000 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  4,15000 
 Maquinaria ........................................................................  2,37000 
 Materials ...........................................................................  13,30000 
 Altres .................................................................................  2,65000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  22,46000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,12300 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,58 
01.09 Ut Desmuntatge de paperera o mobiliari similar, acopi magatzem de la brigada i posterior 
 col·locació o gestió de residus 

 Desmuntatge de paperera o mobiliari similar de qualsevol tipus, incloent 
 l'extracció de les bases, suports i fonamentació, càrrega i transport a acopi 
 magatzem de la brigada per reaprofitament i posterior col·locació, o transport i 
 gestió de residus, a criteri del promotor i la D.F. 
  
O07 0,33000000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 7,92000 
O12 0,33000000 H. Manobre 21,31 7,03230 
M18 0,05000000 H. Compressor 2 martells 16,58 0,82900 
%0154 3,00000000 %. Mitjans auxiliars 15,78 0,47344 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  14,95000 
 Maquinaria ........................................................................  0,83000 
 Altres .................................................................................  0,47000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  16,25000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,81250 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00250 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,06 
01.10 u Tala directa arbre <6m,arrencant soca,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge 
 dist<20km o replantat i tapat forat 

 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de 

 la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la 

 mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) o replantat en 

 altra ubicació, inclòs tapat del forat existent amb terres. 

  
A012P000 0,26000000 h Oficial 1a jardiner 29,41 7,64660 
A013P000 0,26000000 h Ajudant jardiner 26,10 6,78600 
B2RA9SB0 0,10000000 t Deposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no 45,00 4,50000 
 perillosos,0,5t/m3,LER 200201  
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B2RA9TD0 0,32000000 t Deposició controlada planta compost.,residus troncs i soques no 75,00 24,00000 
 perillosos,0,9t/m3,LER 200201  
C1503000 0,77000000 h Camió grua 45,42 34,97340 
CR11B700 0,75000000 h Tractor 100CV,braç desbros. 46,41 34,80750 
CRE23000 0,26000000 h Motoserra 3,25 0,84500 
CRE23000 0,26000000 h Motoserra 3,25 0,84500 
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,43 0,00000 
 ______________________________  
 Materials ...........................................................................  14,44000 
 Altres .................................................................................  99,13000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  113,56000 
 Costos indirectes ...............................  5% 5,67800 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,24 
01.11 Ut Desmuntatge de senyal de trànsit 

 Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, neteja del lloc de treball, 
 càrrega sobre camió i transport a magatzem de la brigada.  
O12 0,60000000 H. Manobre 21,31 12,78600 
M18 0,40000000 H. Compressor 2 martells 16,58 6,63200 
M02 0,01000000 H. Camió 12 Tn 38,50 0,38500 
%0154 3,00000000 %. Mitjans auxiliars 19,80 0,59409 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  12,79000 
 Maquinaria ........................................................................  7,02000 
 Altres .................................................................................  0,59000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  20,40000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,02000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,42 
01.12 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals 

 Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans 
 manuals 
A0140000 0,10000000 h Manobre 21,31 2,13100 
C1505120 0,12000000 h Dúmper 1,5t,hidràulic 25,31 3,03720 
A%AUX0010100 1,00000000 % Mitjans auxiliars 2,13 0,02131 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  2,13000 
 Maquinaria ........................................................................  3,04000 
 Altres .................................................................................  0,02000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  5,19000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,25950 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00050 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,45 
01.13 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 15 i 
 fins a 20km 

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a 

 instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 

 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 
C1501800 0,21400000 h Camió transp.12 t 45,89 9,82046 
C1311440 0,00700000 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 0,75656 
 ______________________________  
 Maquinaria ........................................................................  10,58000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  10,58000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,52900 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,11 
01.14 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 
 residus de la construcció, segons la 

 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 

 controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats 

 inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 
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 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
B2RA73G1 1,00000000 t Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 4,50 4,50000 
 deposició controlada dels residus de la construcció, segons la  
 ______________________________  
 Altres .................................................................................  4,50000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,50000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,22500 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,73 

CAPITOL 02 ELEMENTS DE VIALITAT, BASES I AFERMATS  
02.01 u Arranj., col. a cota i anivell. arqueta clav. o pou existent en vorera 

 Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o 

 pou existent en vorera. Tot inclòs, completament acabat. 

  
O12 0,45000000 H. Manobre 21,31 9,58950 
O07 0,45000000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 10,80000 
M25 0,02000000 H Camió grúa 5Tn 37,47 0,74940 
A23-M5-HM15 0,25000000 M3 Material vari de paleteria (formigó, morter, etc.) 72,87 18,21750 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  20,39000 
 Maquinaria ........................................................................  1,08000 
 Materials ...........................................................................  17,36000 
 Altres .................................................................................  0,53000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  39,36000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,96800 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,33 
02.02 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i 

 corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 

 propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 

 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 
A013H000 0,02000000 h Ajudant electricista 23,28 0,46560 
A012H000 0,03300000 h Oficial 1a electricista 27,01 0,89133 
BG22TH10 1,00000000 m Tub corbable corrugat PE,doble 2,22 2,26440 
 capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada  
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,36 0,02035 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  1,36000 
 Materials ...........................................................................  2,26000 
 Altres .................................................................................  0,02000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3,64000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,18200 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,82 
02.03 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió 

 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència tova i 
 grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió. Execució en 2 i 3 
 fases: fase 1a solera sota tub, fase 2a ronyons del tub, fase 3a recubriment i 
 protecció part superior tub 
A0140000 0,25000000 h Manobre 21,31 5,32750 
B064300C 1,00000000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 74,55000 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,33 0,07991 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  5,33000 
 Materials ...........................................................................  74,55000 
 Altres .................................................................................  0,08000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  79,96000 
 Costos indirectes ...............................  5% 3,99800 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00200 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,96 
02.04 Ut Desplaçament embornal 70x30x70cm, demol.-excav.-trans-canon, tub Ø250, form. reblert rasa 

 Conjunt dels treballs de desplaçament d'embornal existent a lloc proper segons 
 indicacions D.F., amb tall i demolicions de paviments de qualsevol tipus, 
 excavació de rases fins localitzar la canonada existent, càrrega i transport de 
 terres i cànon d'abocador inclòs, nou tram de canonada de PEØ250 i connexions 
 per desviar-ho fins a nova situació d'embornal, subministrament i col.locació de 
 caixa prefabricada de formigó per embornal de dimensions interiors 70x30x70cm 
 i exteriors de 87.5x47x70cm, col.locada sobre llit de formigó de 15 cm HNE-15, 
 protecció de tub amb formigonat i reblert de rasa fins la base del paviment, i 
 col·locació de bastiment i reixa recta, practicable de fundició ductil per a 
 embornal, de 775x346 mm exterior, altura del marc 70mm . Reixa amb articulació 
 lateral antirobatori. Superficie metàl.lica antillicant. de fundició dúctil, D400, tipus 
 IMPU de Fundició Ductil Fàbregues, Benito o equivalent. Col.locat amb morter 
 mitx 1:0.5:4. Totalment acabat. 
  
  
O07 3,50000000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 84,00000 
O12 4,00000000 H. Manobre 21,31 85,24000 
A0150000 0,50000000 h Manobre especialista 20,76 10,38000 
A012M000 3,50000000 h Oficial 1a muntador 24,60 86,10000 
A013M000 4,00000000 h Ajudant muntador 21,00 84,00000 
C170H000 1,20000000 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,09 10,90800 
C1101200 0,40000000 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,58 6,63200 
C1313330 0,10000000 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,00 5,00000 
M12 0,70000000 H. Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 47,81700 
C1505120 0,20000000 h Dúmper 1,5t,hidràulic 25,31 5,06200 
C1311120 0,25000000 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 56,03 14,00750 
C1501700 0,60000000 h Camió transp.7 t 32,30 19,38000 
C1335080 0,20000000 h Corró vibratori autopropulsat,8-10t 50,44 10,08800 
C133A030 0,20000000 h Picó vibrant,dúplex,1300 kg 12,19 2,43800 
MCANONARM 0,40000000 m3 Canon abocador runes Segons llei residus 19,00 7,60000 
MCANONATterres 5,50000000 Tn Cànon abocador terres Segons llei residus de terres 6,70 36,85000 
BD7JG180 7,00000000 m tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè 6,86 48,02000 
 HDPE,B,U,DN=250mm,SN8kN/m2  
P8445 0,12000000 M3 Formigó HNE-15 63,78 7,65360 
B064300C 4,20000000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 313,11000 
B0310500 1,20000000 t Sorra 0-3,5 mm 17,64 21,16800 
P1026 1,00000000 Ut Caixa prefabricada embornal 70x30x70cm interior 90,00 90,00000 
P38351712 1,00000000 Ut Bastiment i reixa IMPU D400 recta 150,00 150,00000 
A23 0,40000000 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 112,00 44,80000 
%0154 3,00000000 %. Mitjans auxiliars 1.190,25 35,70762 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  358,44000 
 Maquinaria ........................................................................  105,96000 
 Materials ...........................................................................  687,47000 
 Altres .................................................................................  74,09000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1.225,96000 
 Costos indirectes ...............................  5% 61,29800 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00200 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.287,26 
02.05 m Rigola de rajol hidràulic blanc 20x20x8, base HM-20 

 Rigola de rajol hidràulic de color blanc de 20x20x8 cm, col.locada amb morter de 
 M-40/B, sobre base de formigó HM-20, segons plànols de detalls. Tot inclòs, 
 completament acabat. 
  
O07 0,17500000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 4,20000 
O12 0,18000000 H. Manobre 21,31 3,83580 
A23 0,00600000 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 112,00 0,67200 
B064300C 0,05300000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 3,95115 
P2272 5,00000000 Ut Rigola de panot blanc 20x20x8 1,10 5,50000 
P2425 0,25000000 Kg Ciment portland PB-350 blanc 0,20 0,05000 
P2233 0,33000000 M2 Tauler fusta 22mm 10 usos 0,42 0,13860 
P2293 0,10000000 Kg Claus 0,31 0,03100 
%0154 3,00000000 %. Mitjans auxiliars 18,38 0,55136 
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 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  8,17000 
 Maquinaria ........................................................................  0,01000 
 Materials ...........................................................................  10,18000 
 Altres .................................................................................  0,57000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  18,93000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,94650 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00350 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,88 
02.06 m Vorada prefabricada de formigó 100x14/17x28 cm. recta o corba 

 Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm. Inclou 

 subministrament, col·locació de la vorada amb base de formigó HM-20 i 

 p.p. de peces especials. Tot inclòs, completament acabat segons plànols.  
A0140000 0,16570000 h Manobre 21,31 3,53107 
A0121000 0,08290000 h Oficial 1a 24,00 1,98960 
%NAAA0100 1,00000000 % Despeses auxiliars 5,52 0,05521 
B0710250 0,00400000 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 30,93 0,12372 
B965I051 1,05000000 m Vorada pref.formigó 100x14/17x28cm 4,92 5,16600 
B064300C 0,07500000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 5,32500 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  5,52000 
 Materials ...........................................................................  10,62000 
 Altres .................................................................................  0,06000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  16,19000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,80950 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00050 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,00 
02.07 m3 Base tot-u artificial ZA25,estesa+picon.98%PM 

 Base de tot-u artificial ZA25, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 
A0140000 0,05000000 h Manobre 21,31 1,06550 
B0111000 0,05000000 m3 Aigua 1,16 0,05800 
B0372000 1,00000000 m3 Tot-u art. 20,48 23,55200 
C1331100 0,03500000 h Motoanivelladora petita 56,95 1,99325 
C13350C0 0,04000000 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 66,20 2,64800 
C1502E00 0,02500000 h Camió cisterna 8m3 42,60 1,06500 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,07 0,01598 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  1,07000 
 Maquinaria ........................................................................  5,71000 
 Materials ...........................................................................  23,61000 
 Altres .................................................................................  0,02000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  30,40000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,52000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,92 
02.08 m3 Paviment de formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, acabat raspatllat cara vista 

 Paviment de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària 

 màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge 

 manual, amb acabat raspatllat cara vista. 

  
A012N000 0,20000000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 4,80000 
A0140000 0,60000000 h Manobre 21,31 12,78600 
B064300C 1,00000000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 74,55000 
C2005000 0,21000000 h Regle vibratori 4,86 1,02060 
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,59 0,00000 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  17,59000 
 Maquinaria ........................................................................  1,02000 
 Materials ...........................................................................  74,55000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  93,16000 
 Costos indirectes ...............................  5% 4,65800 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00200 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,82 
02.09 m2 Paviment panot tacs vermell/blanc vorera,20x20x4cm o 30x30x4,preu alt,col.truc 
 macet.mort.1:2:10,beurada color 

 Paviment de panot a tacs vermell o equivalent per a vorera, de 20x20x4 cm, classe 

 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color 

 amb ciment blanc de ram de paleta 

  
A012N000 0,58000000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 13,92000 
A0140000 0,44000000 h Manobre 21,31 9,37640 
B0111000 0,00100000 m3 Aigua 1,16 0,00116 
B051E201 0,00300000 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 160,16 0,49009 
B0818120 0,25000000 kg Colorant en pols p/form. 3,16 0,80580 
B9E1F200TacsVermell1,00000000 m2 Panot tacs color vermell 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 7,89 8,04780 
D070A4D1 0,03000000 m3 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 111,94 3,52611 
 pedra 
 granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l  
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 23,30 0,00000 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  23,30000 
 Materials ...........................................................................  3,53000 
 Altres .................................................................................  9,35000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  36,17000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,80850 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00150 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,98 
02.10 m2 Paviment panot ratllat vermell/blanc vorera,20x20x4cm o 30x30x4,preu alt,col.truc 
 macet.mort.1:2:10,beurada 

 Paviment de panot ratllat color vermell o equivalent per a vorera, de 20x20x4 cm  o 

 30x30x4cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i 

 beurada amb ciment de ram de paleta 

  
A012N000 0,58000000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 13,92000 
A0140000 0,44000000 h Manobre 21,31 9,37640 
B0111000 0,00100000 m3 Aigua 1,16 0,00116 
B051E201 0,00300000 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 160,16 0,49009 
B0818120 0,25000000 kg Colorant en pols p/form. 3,16 0,80580 
B9E1F200RatllatGris 1,00000000 m2 Panot ratllat color vermell 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 6,80 6,93600 
D070A4D1 0,03000000 m3 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 111,94 3,52611 
 pedra 
 granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l  
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 23,30 0,00000 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  23,30000 
 Materials ...........................................................................  3,53000 
 Altres .................................................................................  8,24000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  35,06000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,75300 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00300 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,81 
02.11 m2 Paviment panot igual a existent, color gris vorera,20x20x4cm/30x30x4/25x25x45p,preu alt,col.truc 
 macet.mort.1:2:10,beurada 

 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles etc.) color gris 

 o equivalent per a vorera, de 20x20x4cm, 30x30x4cm, 25x25x4cm 45 pastilles, classe 

 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada amb ciment 

 de ram de paleta 

  
A012N000 0,47000000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 11,28000 
A0140000 0,40000000 h Manobre 21,31 8,52400 
B0111000 0,00100000 m3 Aigua 1,16 0,00116 
B051E201 0,00300000 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 160,16 0,49009 
B0818120 0,25000000 kg Colorant en pols p/form. 3,16 0,80580 
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B9E1F200ExistentGris1,00000000 m2 Panot tipus terratzo igual existent (9 pastilles, 4 pastilles, etc.) 14,00 14,28000 
 color gris 20x20x4cm/25x25x4/30x30x4/,cl.1a,preu alt  
D070A4D1 0,03000000 m3 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 111,94 3,52611 
 pedra 
 granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l  
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,80 0,00000 
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,80 0,00000 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  19,80000 
 Materials ...........................................................................  3,53000 
 Altres .................................................................................  15,58000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  38,91000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,94550 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00450 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,86 
02.12 m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat 

 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima 

 del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, 

 amb acabat reglejat 
A012N000 0,15000000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 3,60000 
A0140000 0,45000000 h Manobre 21,31 9,58950 
B064300C 1,00000000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 74,55000 
C2005000 0,15000000 h Regle vibratori 4,86 0,72900 
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,19 0,00000 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  13,19000 
 Maquinaria ........................................................................  0,73000 
 Materials ...........................................................................  74,55000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  88,47000 
 Costos indirectes ...............................  5% 4,42350 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00350 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,89 
02.13 u Conjunto pilona móvil FLEXIBLE total negra, con base de poliuretano 

 Suministro e instalación de pilona móvil FLEXIBLE total de BENITO, 

 medidas totales (Ø x alto) 100x1020 mm, fabricada en poliuretano 

 flexible en color negro, resistente a los rayos UV, con una banda 

 reflectante. Supera una flexión de 1500 ciclos a 45º y 50 ciclos a 

 90º, sin daños. Clasificación "E" de comportamiento al fuego, 

 según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Resistente a -50º 

 según norma UNE ISO 812. Incluye base de polietileno negro, 

 instalada empotrada en el suelo. 

  

 Opcional:  

 . Color: rojo, verde, amarillo o azul. 

 . Se fabrica en variante fija o móvil con bases de poliuretano o de 

 acero inoxidable. 

 . También en versión con peana para instalación atornillada. 

  

 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del 

 medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos 

 energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son 

 requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del 

 producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones 



QUADRE DE PREUS 2 

 G  esa, 

s.l. 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 10  

 de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, 

 Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión 

 energética ISO 50001: 2018. 
PBENHFLEXMP 1,00000000 u Conjunto pilona móvil FLEXIBLE total negra, con base de 149,26 149,26000 
 poliuretano  
%CO2 2,00000000 % % Costes complementarios 149,26 2,98520 
OGEN003 0,45000000 h Oficial 1ª 20,91 9,40950 
OGEN005 0,45000000 h Ayudante 19,48 8,76600 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  18,18000 
 Materials ...........................................................................  149,26000 
 Altres .................................................................................  2,99000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  170,42000 
 Costos indirectes ...............................  5% 8,52100 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  178,94 
02.14 u Aparca bicicletas OMEGA 2 plazas 

 Suministro e instalación de aparca bicicletas OMEGA de BENITO, 

 para 2 plazas, de 905x100x695 mm, fabricado en acero (tratado 

 con el proceso Ferrus protector del hierro, que garantiza una 

 óptima resistencia a la corrosión). Anclado sobre superficie 

 preparada, con 4 pernos de expansión M8 según superficie y 

 proyecto.  

  

 El compromiso con la protección del entorno, el respeto del 

 medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos 

 energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores son 

 requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del 

 producto y para acreditarlo, debe disponer de las certificaciones 

 de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, 

 Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión 

 energética ISO 50001: 2018. 
PBENVBO1 1,00000000 u Aparca bicicletas OMEGA 2 plazas 160,94 160,94000 
%ACCES1.5 1,50000000 % % PP accesorios 160,94 2,41410 
OGEN003 0,20000000 h Oficial 1ª 20,91 4,18200 
OGEN005 0,20000000 h Ayudante 19,48 3,89600 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  8,08000 
 Materials ...........................................................................  160,94000 
 Altres .................................................................................  2,41000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  171,43000 
 Costos indirectes ...............................  5% 8,57150 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00150 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  180,00 
02.15 u Pericó pas,sense tapa,60x60x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10 

 Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x50 cm de mides 

 interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 

 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 

 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm 
A0D-0007 1,70000000 h Manobre 23,17 39,38900 
A0F-000T 3,40000000 h Oficial 1a paleta 27,76 94,38400 
B011-05ME 0,00200000 m3 Aigua 1,56 0,00312 
B055-067M 0,00400000 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 124,98 0,49992 
B06D-0L93 0,12200000 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 92,99 11,34478 
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 32,5R+pedra granit. grandària màxima 20mm,elab.a 
 obra,formigonera 1  
B0F1A-075F 52,00000000 u Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 0,26 13,52000 
 771-1  
B07F-0LT6 0,15000000 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM 198,34 29,75100 
 II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra  
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 133,77 2,00660 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  140,76000 
 Maquinaria ........................................................................  0,35000 
 Materials ...........................................................................  47,71000 
 Altres .................................................................................  2,08000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  190,90000 
 Costos indirectes ...............................  5% 9,54500 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  200,45 
02.16 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 500x500mm,B125,col.mort. 

 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, 

 recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma 

 UNE-EN 124, col·locat amb morter 
A0D-0007 0,40000000 h Manobre 23,17 9,26800 
A0F-000S 0,40000000 h Oficial 1a d'obra pública 27,76 11,10400 
BDD1-1KH2 1,00000000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 60,83 60,83000 
 500x500mm,B125  
B07L-1PY6 0,00500000 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 49,05 0,25751 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 20,37 0,30558 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  20,37000 
 Materials ...........................................................................  61,09000 
 Altres .................................................................................  0,31000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  81,77000 
 Costos indirectes ...............................  5% 4,08850 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00150 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,86 
02.17 m Vorada prefabricada de formigó 100x14/17x28 cm. recta o corba amb bonera 

 Vorada prefabricada de formigó amb bonera de 100x14/17x28 cm. Inclou 

 subministrament, col·locació de la vorada amb base de formigó HM-20 i 

 p.p. de peces especials. Tot inclòs, completament acabat segons plànols.  

  
A0140000 0,16570000 h Manobre 21,31 3,53107 
A0121000 0,08290000 h Oficial 1a 24,00 1,98960 
%NAAA0100 1,00000000 % Despeses auxiliars 5,52 0,05521 
B0710250 0,00400000 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 30,93 0,12372 
B9651051Nou 1,05000000 m Vorada pref.formigó 100x14/17x28cm amb bonera 15,00 15,75000 
B064300C 0,07500000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 5,32500 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  5,52000 
 Materials ...........................................................................  21,20000 
 Altres .................................................................................  0,06000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  26,77000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,33850 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00150 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,11 
02.18 m Caixa p/interc.30x50cm,parets 10cm HM-20/P/20/I,solera 10cm HM-20/P/20/I 

 Caixa per a interceptor de 30x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de 

 formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I 

  
A012N000 0,68500000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 16,44000 
A0140000 0,68500000 h Manobre 21,31 14,59735 
B064300C 0,16500000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 71,00 12,88650 
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B0D81480 1,10000000 m2 Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,18 1,32396 
B0DZA000 0,16600000 l Desencofrant 2,84 0,47144 
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 31,04 0,00000 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  31,04000 
 Materials ...........................................................................  13,36000 
 Altres .................................................................................  1,32000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  45,72000 
 Costos indirectes ...............................  5% 2,28600 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00400 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,01 
02.19 m Bastiment 30cm,p/interceptor,perfil acer,80x80x8mm,traves passamà 60mm/m,col·locada 

 Bastiment i reixa de 30 cm de llum per a interceptor, reixa de fosa dúctil D400 i 

 bastiment de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, 

 col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 

  
A012N000 0,20000000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00 4,80000 
A0140000 0,20000000 h Manobre 21,31 4,26200 
BD5ZUK34 1,00000000 m Bastiment,30cm,p/interceptor,perfil acer,80x80x8mm,traves 82,58 82,58000 
 passamà 60mm/m  
D070A4D1 0,00900000 m3 Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 111,94 1,00746 
 pedra 
 granit.,200Kg/m3,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a.obra,formigonera 165l  
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,06 0,13593 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  9,06000 
 Materials ...........................................................................  83,59000 
 Altres .................................................................................  0,14000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  92,79000 
 Costos indirectes ...............................  5% 4,63950 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00050 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,43 

CAPITOL 03 SENYALITZACIÓ VIAL  
03.01 M2 Eliminació marques vials 2components,fressat 

 Eliminació de marques vials de pintura dos components mitjançant fressat 
A0150000 0,30000000 h Manobre especialista 20,76 6,22800 
C1B0V100 0,30000000 h Màquina p/fresat pintura vial accionament manual 14,60 4,38000 
A%AUX001 0,00000000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,23 0,00000 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  6,23000 
 Maquinaria ........................................................................  4,38000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  10,61000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,53050 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00050 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,14 
03.02 m Pintat línia cont./disc. 10cm,acrílica,màquina qualsevol color 

 Pintat sobre paviment d'una línia contínua o discontínua de 10 cm, amb pintura 
 acrílica blanca o qualsevol color i microesferes de vidre, amb màquina 
 autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 
  
A0121000 0,00200000 h Oficial 1a 24,00 0,04800 
A0140000 0,00100000 h Manobre 21,31 0,02131 
B8ZB1000 0,03000000 kg Pintura acrílica p/senyal. 24,50 0,74970 
BBM1M000 0,01400000 kg Microesferes de vidre 3,80 0,05426 
C1B02A00 0,00200000 h Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 38,40 0,07680 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,07 0,00104 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  0,07000 
 Maquinaria ........................................................................  0,08000 
 Materials ...........................................................................  0,80000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  0,95000 
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 Costos indirectes ...............................  5% 0,04750 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00250 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,00 
03.03 m Pintat línia cont./disc. 15cm,acrílica,màquina qualsevol color 

 Pintat sobre paviment d'una línia contínua o discontínua de 15 cm, amb pintura 
 acrílica blanca o cualsevol color i microesferes de vidre, amb màquina 
 autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 
  
A0121000 0,00200000 h Oficial 1a 24,00 0,04800 
A0140000 0,00200000 h Manobre 21,31 0,04262 
B8ZB1000 0,04600000 kg Pintura acrílica p/senyal. 24,50 1,14954 
BBM1M000 0,02100000 kg Microesferes de vidre 3,80 0,08140 
C1B02A00 0,00200000 h Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 38,40 0,07680 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,09 0,00136 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  0,09000 
 Maquinaria ........................................................................  0,08000 
 Materials ...........................................................................  1,23000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1,40000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,07000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,47 
03.04 m Pintat línia cont./disc. 40cm,acrílica,màquina qualsevol color 

 Pintat sobre paviment d'una línia contínua o discontínua de 40 cm, amb pintura 
 acrílica blanca o qualsevol color i microesferes de vidre, amb màquina 
 autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 
  
A0121000 0,00600000 h Oficial 1a 24,00 0,14400 
A0140000 0,00600000 h Manobre 21,31 0,12786 
B8ZB1000 0,13000000 kg Pintura acrílica p/senyal. 24,50 3,24870 
BBM1M000 0,06500000 kg Microesferes de vidre 3,80 0,25194 
C1B02A00 0,00600000 h Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 38,40 0,23040 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,27 0,00408 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  0,27000 
 Maquinaria ........................................................................  0,23000 
 Materials ...........................................................................  3,50000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,01000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,20050 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00050 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,21 
03.05 m2 Pintat pas vianants,dos components,màquina qualsevol color 

 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura blanca o qualsevol color 
 dos components i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. 
 Tot inclòs. 
  
A0121000 0,04500000 h Oficial 1a 24,00 1,08000 
A0140000 0,04500000 h Manobre 21,31 0,95895 
BBA11100 0,90000000 kg Pintura dos components color blanc, p/marques vials 10,81 9,72900 
BBM1M000 0,50000000 kg Microesferes de vidre 3,80 1,93800 
C1B02A00 0,05100000 h Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 38,40 1,95840 
A%AUX0010150 1,50000000 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,04 0,03058 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  2,04000 
 Maquinaria ........................................................................  1,96000 
 Materials ...........................................................................  1,94000 
 Altres .................................................................................  9,76000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  15,69000 
 Costos indirectes ...............................  5% 0,78450 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00450 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,47 
03.06 Ut Recol.locació de senyal vertical de trànsit 
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 Recol.locació de senyal de trànsit existent a nova ubicació incloent 

 l'excavació del fonament i el formigó d'anclatge, totalment acabat. 
O07 1,00000000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 24,00000 
P844 0,15000000 M3 Formigó HM-20 63,33 9,49950 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  24,00000 
 Materials ...........................................................................  9,50000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  33,50000 
 Costos indirectes ...............................  5% 1,67500 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00500 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,18 
03.07 Ut Senyal Tipus S-13, REFLEX II, de 60x60 cm situació pas vianants 

 Subministrament i col.locació de senyal tipus S-13 (Identificació de situació de 
 pas de vianants) de 60x60 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.2, incloent 
 tasques de col.locació. 
  
O07 0,10000000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 2,40000 
PU232S1 1,00000000 Ut Senyal tipus S, REFLEX II, 60x60 cm 104,03 104,03000 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  2,40000 
 Materials ...........................................................................  104,03000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  106,43000 
 Costos indirectes ...............................  5% 5,32150 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00150 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,75 
03.08 Ut Senyal Tipus S-17, REFLEX II, de 60x90 cm situació aparcament de motos o bicicletes 

 Subministrament i col.locació de senyal tipus S-17 (Identificació de situació de 
 pas de vianants) de 60x90 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.2, incloent 
 tasques de col.locac 
 ió. 
  
O07 0,10000000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 2,40000 
PU232S1 1,00000000 Ut Senyal tipus S, REFLEX II, 60x60 cm 104,03 104,03000 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  2,40000 
 Materials ...........................................................................  104,03000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  106,43000 
 Costos indirectes ...............................  5% 5,32150 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00150 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,75 
03.09 Ut Pal per senyal vertical d'acer galvanitzat 80x40x2mm h=3,5m per dos senyals o més 

 Subministrament i col.locació de pal d'acer galvanitzat de 3,5 m d'alçada, per fixació 

 de dos senyals verticals de trànsit de secció rectangular 80x40mm amb 2mm de 

 gruix de xapa d'acer galvanitzat, inlcoent les abraçaderes i elements necessaris per 

 fixar els senyals correctament, així com part proporcional d'excavació, 

 fonamentació i transport a abocador dels materials sobrants. 
P40782Galv 3,80000000 ML Pal acer galvanitzat 80x40x2mm 12,50 47,50000 
P40783 2,00000000 Ut Abraçadera per fixació de senyals 80x40mm 2,33 4,66000 
P844 0,08000000 M3 Formigó HM-20 63,33 5,06640 
O07 0,50000000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 12,00000 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  12,00000 
 Materials ...........................................................................  57,23000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  69,23000 
 Costos indirectes ...............................  5% 3,46150 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00150 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,69 
03.10 Ut Pal per senyal vertical d'acer galvanitzat 80x40x2mm h=3m per una senyal 
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 Subministrament i col.locació de pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçada, per fixació 

 d'una senyal vertical de trànsit de secció rectangular 60x40mm amb 2mm de gruix 

 de xapa d'acer galvanitzat, inlcoent les abraçaderes i elements necessaris per fixar els 

 senyals correctament, així com part proporcional d'excavació, fonamentació i 

 transport a abocador dels materials sobrants. 
P40782Galv 3,30000000 ML Pal acer galvanitzat 80x40x2mm 12,50 41,25000 
P40783 2,00000000 Ut Abraçadera per fixació de senyals 80x40mm 2,33 4,66000 
P844 0,08000000 M3 Formigó HM-20 63,33 5,06640 
O07 0,50000000 H. Oficial paleta 1ª 24,00 12,00000 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  12,00000 
 Materials ...........................................................................  50,98000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  62,98000 
 Costos indirectes ...............................  5% 3,14900 
 Arrodoniment ....................................................................  0,00100 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,13 

CAPITOL 04 IL.LUMINACIÓ  
04.01 u Luminaria MILAN S 40W asimétrica extensiva 4000K  
 Sense descomposició 650,00000 
 Costos indirectes ...............................  5% 32,50000 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  682,50 
04.02 Ut SiC Projector LED pas vianants regul. entre 49-73W, totalment instal·lat 

 Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector balisa classe II, 
 marca SCHREDER model NEOS 2 o equivalent, de format quadrat i compost de cos d’alumini 
 amb difusor de polimetilmetacrilato PMMA o equivalent, inclinació regulable i equipat amb 
 bloc òptic de 32-48 LEDs d’alta emissió alimentats de 300-700mA amb consum total de 49 a 
 73W. Flux lluminós de 11.215 lm, rendiment global de la llumenera superior a 140lm/W, 
 temperatura de color de 4.000K, vida útil L90 > 100.000h, grau de protecció IP66, grau de 
 resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció cromàtica CRI>65 i 
 factor potència FP >0,9. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà 
 independent i aquest últim accessible sense eines. El driver electrònic autoregulable i 
 reprogramable “in situ”,  possibilitarà diferents perfils de regulació i amb el sistema Constant 
 Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació 
 tipus CITIDIM o equivalent a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell 
 d'il·luminació des del quadre per cada línia elèctrica de subministrament. Inclou connector 
 estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent de protecció contra 
 sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris per adaptació als diferents 
 diàmetres de la caixa o tub nou com a suport. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 
 3x2,5 mm2 de secció, així com el desmuntatge i retirada de l’antiga llumenera. Inclou la gestió 
 de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, maquinària i 
 mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup 
 òptic i LEDs serà de 10 anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

  
OE02 0,04000000 H. Oficial 1ª electricista 23,78 0,95120 
O39 0,04000000 H. Ajudant d'electricista 20,44 0,81760 
M1 0,08000000 H. Camió cistella h=10-19m 39,73 3,17840 
BProjVianantsLED-49-73W1,00000000 Ut Projector pas Vianants LED regulable 49-73W 415,55 415,55000 
DriverElec44-90W 1,00000000 Ut Equip electrònic regulable preprogramat 44-90W LED 27,60 27,60000 
EN5558-protec-LED 1,00000000 Ut Protector contra sobretensions transitories per llums LED 7,10 7,10000 
EN506-G15-041 1,00000000 Ut Garantia 10 anys conjunt llumenera-driver-protector 11,83 11,83000 
 sobretensions  
BG319330 7,00000000 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2,5mm2 0,86 6,02000 
BHWM3001 1,00000000 u P.p.accessoris maniguets o qualsevol altre tipus 1,42 1,42000 
%SS 2,00000000 % Part proporcional seguretat i salut i gestio residus 474,47 9,48934 
%0154 3,00000000 %. Mitjans auxiliars 483,96 14,51870 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  1,77000 
 Maquinaria ........................................................................  3,18000 
 Materials ...........................................................................  469,52000 
 Altres .................................................................................  24,01000 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  498,48000 
 Costos indirectes ...............................  5% 24,92400 
 Arrodoniment ....................................................................  -0,00400 
  ______________  



QUADRE DE PREUS 2 

G  esa, 

s.l. 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
 Pàgina 16 

TOTAL PARTIDA .............................................................  523,40 

CAPITOL 05 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES 
05.01 u Control de qualitat FASE 1 

Sense descomposició 903,68000 
Costos indirectes ...............................  5% 45,18400 
Arrodoniment ....................................................................  -0,00400 

 ______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  948,86 

05.02 u Control de qualitat FASE 2 

Sense descomposició 220,41000 
Costos indirectes ...............................  5% 11,02050 
Arrodoniment ....................................................................  -0,00050 

 ______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  231,43 

05.03 u Seguretat i salut a les obres FASE 1 

Partida valorada per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat 
i salut al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les indicacions de la 
direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa vigent 
incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, 
reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i 
proteccions que calgui d'acord amb el detall de l'annex corresponent. 

Sense descomposició 1.807,37000 
Costos indirectes ...............................  5% 90,36850 
Arrodoniment ....................................................................  0,00150 

 ______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  1.897,74 

05.04 u Seguretat i salut a les obres FASE 2 

Partida valorada per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat 
i salut al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les indicacions de la 
direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa vigent 
incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, 
reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i 
proteccions que calgui d'acord amb el detall de l'annex corresponent. 

Sense descomposició 440,83000 
Costos indirectes ...............................  5% 22,04150 
Arrodoniment ....................................................................  -0,00150 

 ______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  462,87 

05.05 u Partida alçada d'imprevistos FASE 1 

Ut Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 
visites i taxes. Realització de la inspecció tècnica de quadre de comandament i 
maniobrai instal·lació aigües avall, formada per inspecció (primera visita), 
segona visita per verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i 
tramitació de l'expedient, taxes inspecció i cost de gestió i inscripció al registre 
pertinent incloses. 

Sense descomposició 884,30000 
Costos indirectes ...............................  5% 44,21500 
Arrodoniment ....................................................................  0,00500 

 ______________ 
TOTAL PARTIDA .............................................................  928,52 

05.06 u Partida alçada d'imprevistos FASE 2 
Sense descomposició 215,69000 

Costos indirectes ...............................  5% 10,78450 



QUADRE DE PREUS 2 

G  esa, 

s.l. 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
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Arrodoniment ....................................................................  -0,00450 
 ______________ 

TOTAL PARTIDA .............................................................  226,47 



                                                                                                        Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de Riudoms 

4.4 PRESSUPOST 

 Riudoms Accessibilitat 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
01 DEMOLICIONS, FRESATS I MOVIMENTS DE TERRES 
F219FBA0DisMart m Tall paviments existents qualsevol tipus amb disc o martell compressor 

Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondària, amb màquina tallajunts amb disc de diamant o martell 
trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclòs. 

PROJECTE-3.2 ......................................................  110,12 233,45 
PROJECTE-3.3 ......................................................  101,19 214,52 
PROJECTE-3.7 ......................................................  23,40 49,61 
PROJECTE-3.9 ......................................................  23,60 50,03 
PROJECTE-3.10 ....................................................  12,00 25,44 
PROJECTE-3.16 ....................................................  15,45 32,75 

 ____________________________________ 
285,76 2,12 605,80 

F2191305Elemlin m Enderroc elem.lineals a/s rigola i enc. i dau, mec.man., acopi residus, transp., cànon i doc. 
acred. 

Enderrocament d'elements lineals amb o sense rigola i encintats de qualsevol material, inclòs dau de formigó 
amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres, sistemes, 
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distàcnia, tarifes (taxes, canons 
i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de deposicio del residu. Tot inclòs. 

PROJECTE-3.2 ......................................................  50,82 117,39 
PROJECTE-3.3 ......................................................  92,98 214,78 
PROJECTE-3.7 ......................................................  8,00 18,48 
PROJECTE-3.9 ......................................................  8,00 18,48 
PROJECTE-3.10 ....................................................  8,00 18,48 
PROJECTE-3.16 ....................................................  8,00 18,48 

 ____________________________________ 
175,80 2,31 406,09 

F2194JK1TransCanon m2 Demol.paviment 
panot.sob/form-asfalt.-granitic,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega 

cam.+transp.+canon residus 
Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó o paviment asfàltic o granític, de fins a 20 cm de 
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Transport de residus a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un 
recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 

PROJECTE-3.2 ......................................................  150,85 3.032,09 
PROJECTE-3.3 ......................................................  94,74 1.904,27 
PROJECTE-3.7 ......................................................  13,60 273,36 
PROJECTE-3.9 ......................................................  13,60 273,36 
PROJECTE-3.10 ....................................................  13,60 273,36 
PROJECTE-3.16 ....................................................  16,78 337,28 

 ____________________________________ 
303,17 20,10 6.093,72 

F2213422TransRes m3 Excavació p/desmunt,terreny qualsevol, mec.+càrr.directa s/camió, transport residus 
Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics, càrrega, transport al 
gestor de residus o centre de reciclatge o nucli de terraplé segons direcció d'obra, a qualsevol distància, amb 
estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat. 

PROJECTE-3.2 ......................................................  15,09 59,61 
PROJECTE-3.3 ......................................................  9,47 37,41 
PROJECTE-3.7 ......................................................  1,36 5,37 
PROJECTE-3.9 ......................................................  1,36 5,37 
PROJECTE-3.10 ....................................................  1,36 5,37 
PROJECTE-3.16 ....................................................  1,68 6,64 

 ____________________________________ 
30,32 3,95 119,77 

F2194XK1 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa gfins a 20cm,ampl.fins a 2m,compressor + càrrega cam. mec. 
 _______________________________________________________________________________________________________________ 
5 maig 2023 1 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb 
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics 

PROJECTE-3.2 ......................................................  22,80 291,38 
PROJECTE-3.3 ......................................................  22,55 288,19 
PROJECTE-3.16 ....................................................  4,00 51,12 

 ____________________________________ 
49,35 12,78 630,69 

F2225121 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora 
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb 
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 

PROJECTE-3.2 ......................................................  9,12 116,64 
PROJECTE-3.3 ......................................................  9,03 115,49 
PROJECTE-3.16 ....................................................  1,60 20,46 

 ____________________________________ 
19,75 12,79 252,59 

F227T00FRefinat m2 Anivellació+refinat+compactació caixa, mec. 
Anivellació, refinat i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot inclòs. Completament acabat. 

PROJECTE-3.2 ......................................................  165,94 177,56 
PROJECTE-3.3 ......................................................  104,21 111,50 
PROJECTE-3.7 ......................................................  14,96 16,01 
PROJECTE-3.9 ......................................................  14,96 16,01 
PROJECTE-3.10 ....................................................  14,96 16,01 
PROJECTE-3.16 ....................................................  18,46 19,75 

 ____________________________________ 
333,49 1,07 356,84 

U010311P1494 Ut Desmuntatge de paperera o mobiliari similar, acopi magatzem de la brigada i posterior 
col·locació o gestió de residus 

Desmuntatge de paperera o mobiliari similar de qualsevol tipus, incloent l'extracció de les bases, suports i 
fonamentació, càrrega i transport a acopi magatzem de la brigada per reaprofitament i posterior col·locació, o 
transport i gestió de residus, a criteri del promotor i la D.F. 

PROJECTE-3.2 ......................................................  1,00 17,06 
PROJECTE-3.3 ......................................................  1,00 17,06 

 ____________________________________ 
2,00 17,06 34,12 

U010412 Ut Desmuntatge de senyal de trànsit 
Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, neteja del lloc de treball, càrrega sobre camió i 
transport a magatzem de la brigada.  

PROJECTE-3.3 ......................................................  1,00 21,42 
 ____________________________________ 

1,00 21,42 21,42 
F2441020 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals 

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals 
PROJECTE-3.2 ......................................................  56,45 307,65 
PROJECTE-3.3 ......................................................  44,26 241,22 
PROJECTE-3.7 ......................................................  4,90 26,71 
PROJECTE-3.9 ......................................................  4,90 26,71 
PROJECTE-3.10 ....................................................  4,90 26,71 
PROJECTE-3.16 ....................................................  6,93 37,77 

 ____________________________________ 
122,34 5,45 666,77 

F2R6426A m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 15 i 
fins a 20km 

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 

PROJECTE-3.2 ......................................................  56,45 627,16 
PROJECTE-3.3 ......................................................  44,26 491,73 
PROJECTE-3.7 ......................................................  4,90 54,44 
PROJECTE-3.9 ......................................................  4,90 54,44 
PROJECTE-3.10 ....................................................  4,90 54,44 
PROJECTE-3.16 ....................................................  6,93 76,99 

 ____________________________________ 
122,34 11,11 1.359,20 

F2RA73G1 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
5 maig 2023 2 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

residus de la construcció, segons la 
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

PROJECTE-3.2 ......................................................  56,45 267,01 
PROJECTE-3.3 ......................................................  44,26 209,35 
PROJECTE-3.7 ......................................................  4,90 23,18 
PROJECTE-3.9 ......................................................  4,90 23,18 
PROJECTE-3.10 ....................................................  4,90 23,18 
PROJECTE-3.16 ....................................................  6,93 32,78 

 ____________________________________ 
122,34 4,73 578,68 

 _____________ 
Total 01 ........................................................................................................................................................ 11.125,69 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
5 maig 2023 3 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
02 ELEMENTS DE VIALITAT, BASES I AFERMATS 
U060402ServgranVor u Arranj., col. a cota i 
anivell. arqueta clav. o pou existent en vorera 

Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent en vorera. Tot 
inclòs, completament acabat. 

PROJECTE-3.2 ......................................................  5,00 206,65 
PROJECTE-3.3 ......................................................  6,00 247,98 
PROJECTE-3.16 ....................................................  2,00 82,66 

 ____________________________________ 
13,00 41,33 537,29 

FG22TH1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a 
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

PROJECTE-3.2 ......................................................  17,60 67,23 
PROJECTE-3.3 ......................................................  8,80 33,62 
PROJECTE-3.7 ......................................................  4,40 16,81 
PROJECTE-3.9 ......................................................  2,20 8,40 
PROJECTE-3.10 ....................................................  4,40 16,81 

 ____________________________________ 
37,40 3,82 142,87 

F31521H11 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/20/I,camió 
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 
40 mm, abocat des de camió. Execució en 2 i 3 fases: fase 1a solera sota tub, fase 2a ronyons del tub, fase 
3a recubriment i protecció part superior tub 

PROJECTE-3.2 ......................................................  2,80 235,09 
PROJECTE-3.3 ......................................................  1,40 117,54 
PROJECTE-3.7 ......................................................  0,70 58,77 
PROJECTE-3.9 ......................................................  0,35 29,39 
PROJECTE-3.10 ....................................................  0,70 58,77 

 ____________________________________ 
5,95 83,96 499,56 

U060506DesvEmb UtDesplaçament embornal 70x30x70cm, demol.-excav.-trans-canon, tub Ø250, form. reblert rasa 
Conjunt dels treballs de desplaçament d'embornal existent a lloc proper segons indicacions D.F., amb tall i 
demolicions de paviments de qualsevol tipus, excavació de rases fins localitzar la canonada existent, càrrega 
i transport de terres i cànon d'abocador inclòs, nou tram de canonada de PEØ250 i connexions per 
desviar-ho fins a nova situació d'embornal, subministrament i col.locació de caixa prefabricada de formigó 
per embornal de dimensions interiors 70x30x70cm i exteriors de 87.5x47x70cm, col.locada sobre llit de 
formigó de 15 cm HNE-15, protecció de tub amb formigonat i reblert de rasa fins la base del paviment, i 
col·locació de bastiment i reixa recta, practicable de fundició ductil per a embornal, de 775x346 mm exterior, 
altura del marc 70mm . Reixa amb articulació lateral antirobatori. Superficie metàl.lica antillicant. de fundició 
dúctil, D400, tipus IMPU de Fundició Ductil Fàbregues, Benito o equivalent. Col.locat amb morter mitx 1:0.5:4. 
Totalment acabat. 

PROJECTE-3.2 ......................................................  3,00 3.861,78 
PROJECTE-3.3 ......................................................  4,00 5.149,04 

 ____________________________________ 
7,00 1.287,26 9.010,82 

U150201 m Rigola de rajol hidràulic blanc 20x20x8, base HM-20 
Rigola de rajol hidràulic de color blanc de 20x20x8 cm, col.locada amb morter de M-40/B, sobre base de 
formigó HM-20, segons plànols de detalls. Tot inclòs, completament acabat. 

PROJECTE-3.2 ......................................................  43,00 854,84 
PROJECTE-3.3 ......................................................  56,40 1.121,23 
PROJECTE-3.7 ......................................................  8,00 159,04 
PROJECTE-3.9 ......................................................  8,00 159,04 
PROJECTE-3.10 ....................................................  8,00 159,04 
PROJECTE-3.16 ....................................................  15,80 314,10 

 ____________________________________ 
139,20 19,88 2.767,29 

F965I025 m Vorada prefabricada de formigó 100x14/17x28 cm. recta o corba 
Vorada prefabricada de formigó de 100x14/17x28 cm. Inclou subministrament, col·locació de la 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
5 maig 2023 4 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

vorada amb base de formigó HM-20 i p.p. de peces especials. Tot inclòs, completament acabat 
segons plànols. 

PROJECTE-3.2 ......................................................  83,84 1.425,28 
PROJECTE-3.3 ......................................................  62,39 1.060,63 
PROJECTE-3.7 ......................................................  8,00 136,00 
PROJECTE-3.9 ......................................................  8,00 136,00 
PROJECTE-3.10 ....................................................  8,00 136,00 
PROJECTE-3.16 ....................................................  13,44 228,48 

 ____________________________________ 
183,67 17,00 3.122,39 

F931201J m3 Base tot-u artificial ZA25,estesa+picon.98%PM 
Base de tot-u artificial ZA25, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 

PROJECTE-3.2 ......................................................  23,89 762,57 
PROJECTE-3.3 ......................................................  19,55 624,04 
PROJECTE-3.7 ......................................................  2,40 76,61 
PROJECTE-3.9 ......................................................  2,31 73,74 
PROJECTE-3.10 ....................................................  1,63 52,03 
PROJECTE-3.16 ....................................................  3,74 119,38 

 ____________________________________ 
53,52 31,92 1.708,37 

F9365G11Fratasat m3 Paviment de formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, acabat raspatllat cara vista 
Paviment de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat raspatllat cara vista. 

PROJECTE-3.10 ....................................................  15,44 1.510,34 
 ____________________________________ 

15,44 97,82 1.510,34 
F9E1F20HTacsVermell m2 Paviment panot tacs 
vermell/blanc vorera,20x20x4cm o 30x30x4,preu alt,col.truc 

macet.mort.1:2:10,beurada color 
Paviment de panot a tacs vermell o equivalent per a vorera, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de 
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta 

PROJECTE-3.2 ......................................................  9,60 364,61 
PROJECTE-3.3 ......................................................  12,80 486,14 
PROJECTE-3.7 ......................................................  4,00 151,92 
PROJECTE-3.9 ......................................................  4,00 151,92 
PROJECTE-3.10 ....................................................  3,20 121,54 
PROJECTE-3.16 ....................................................  3,20 121,54 

 ____________________________________ 
36,80 37,98 1.397,67 

F9E1F20HRatllatGris m2 Paviment panot ratllat 
vermell/blanc vorera,20x20x4cm o 30x30x4,preu alt,col.truc 

macet.mort.1:2:10,beurada 
Paviment de panot ratllat color vermell o equivalent per a vorera, de 20x20x4 cm  o 30x30x4cm, classe 1a, preu 

alt, 
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada amb ciment de ram de paleta 

PROJECTE-3.2 ......................................................  26,40 971,78 
PROJECTE-3.3 ......................................................  26,48 974,73 
PROJECTE-3.7 ......................................................  2,16 79,51 
PROJECTE-3.9 ......................................................  1,76 64,79 
PROJECTE-3.10 ....................................................  1,52 55,95 
PROJECTE-3.16 ....................................................  3,20 117,79 

 ____________________________________ 
61,52 36,81 2.264,55 

F9E1F20HExistGris m2 Paviment panot igual a existent, color gris vorera,20x20x4cm/30x30x4/25x25x45p,preu 
alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada 

Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles etc.) color gris o equivalent per a vorera, de 
20x20x4cm, 30x30x4cm, 25x25x4cm 45 pastilles, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 
1:2:10 i beurada amb ciment de ram de paleta 

PROJECTE-3.2 ......................................................  151,03 6.171,09 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
5 maig 2023 5 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
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PROJECTE-3.3 ......................................................  99,85 4.079,87 
PROJECTE-3.7 ......................................................  9,75 398,39 
PROJECTE-3.9 ......................................................  9,33 381,22 
PROJECTE-3.10 ....................................................  4,40 179,78 
PROJECTE-3.16 ....................................................  15,17 619,85 

 ____________________________________ 
289,53 40,86 11.830,20 

F9365G11 m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat 
Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 

PROJECTE-3.2 ......................................................  24,73 2.297,17 
PROJECTE-3.3 ......................................................  19,55 1.816,00 
PROJECTE-3.7 ......................................................  2,40 222,94 
PROJECTE-3.9 ......................................................  2,31 214,58 
PROJECTE-3.10 ....................................................  1,72 159,77 
PROJECTE-3.16 ....................................................  3,74 347,41 

 ____________________________________ 
54,45 92,89 5.057,87 

UBENHFLEXMP u Conjunto pilona móvil FLEXIBLE total negra, con base de poliuretano 
Suministro e instalación de pilona móvil FLEXIBLE total de BENITO, medidas totales (Ø x 
alto) 100x1020 mm, fabricada en poliuretano flexible en color negro, resistente a los rayos 
UV, con una banda reflectante. Supera una flexión de 1500 ciclos a 45º y 50 ciclos a 90º, 
sin daños. Clasificación "E" de comportamiento al fuego, según norma UNE-EN 
13501-1:2007+A1:2010. Resistente a -50º según norma UNE ISO 812. Incluye base de 
polietileno negro, instalada empotrada en el suelo. 

Opcional:  
. Color: rojo, verde, amarillo o azul. 
. Se fabrica en variante fija o móvil con bases de poliuretano o de acero inoxidable. 
. También en versión con peana para instalación atornillada. 

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia 
en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores 
son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, 
Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión 
energética ISO 50001: 2018. 

PROJECTE-3.2 ......................................................  6,00 1.073,64 
PROJECTE-3.3 ......................................................  8,00 1.431,52 
PROJECTE-3.7 ......................................................  4,00 715,76 
PROJECTE-3.8 ......................................................  2,00 357,88 
PROJECTE-3.6 ......................................................  2,00 357,88 
PROJECTE-3.9 ......................................................  4,00 715,76 
PROJECTE-3.12 ....................................................  6,00 1.073,64 
PROJECTE-3.13 ....................................................  12,00 2.147,28 
PROJECTE-3.14 ....................................................  17,00 3.041,98 
PROJECTE-3.15 ....................................................  8,00 1.431,52 
PROJECTE-3.16 ....................................................  1,00 178,94 
PROJECTE-3.17 ....................................................  4,00 715,76 
PROJECTE-3.18 ....................................................  8,00 1.431,52 

 ____________________________________ 
82,00 178,94 14.673,08 

UBENVBO1 u Aparca bicicletas OMEGA 2 plazas 
Suministro e instalación de aparca bicicletas OMEGA de BENITO, para 2 plazas, de 
905x100x695 mm, fabricado en acero (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, 
que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Anclado sobre superficie preparada, 
con 4 pernos de expansión M8 según superficie y proyecto.  

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
5 maig 2023 6 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del medio ambiente, la eficiencia 
en el consumo de recursos energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajadores 
son requisitos que tiene que cumplir la empresa suministradora del producto y para 
acreditarlo, debe disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, 
Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión 
energética ISO 50001: 2018. 

PROJECTE-3.8 ......................................................  3,00 540,00 
PROJECTE-3.12 ....................................................  3,00 540,00 
PROJECTE-3.14 ....................................................  3,00 540,00 
PROJECTE-3.17 ....................................................  3,00 540,00 

 ____________________________________ 
12,00 180,00 2.160,00 

PD31-LOUM u Pericó pas,sense tapa,60x60x50cm,paret g=15cm maó calat 290x140x100mm,mort.1:2:10 
Pericó de pas, per a tapa registrable, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb 
morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm 

PROJECTE-3.2 ......................................................  4,00 801,80 
PROJECTE-3.3 ......................................................  4,00 801,80 

 ____________________________________ 
8,00 200,45 1.603,60 

PDK1-DXA6 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 500x500mm,B125,col.mort. 
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 

PROJECTE-3.2 ......................................................  4,00 343,44 
PROJECTE-3.3 ......................................................  4,00 343,44 

 ____________________________________ 
8,00 85,86 686,88 

F965I025N m Vorada prefabricada de formigó 100x14/17x28 cm. recta o corba amb bonera 
Vorada prefabricada de formigó amb bonera de 100x14/17x28 cm. Inclou subministrament, 
col·locació de la vorada amb base de formigó HM-20 i p.p. de peces especials. Tot inclòs, 
completament acabat segons plànols.  

PROJECTE-3.2 ......................................................  83,84 2.356,74 
PROJECTE-3.3 ......................................................  62,39 1.753,78 
PROJECTE-3.7 ......................................................  8,00 224,88 
PROJECTE-3.9 ......................................................  8,00 224,88 
PROJECTE-3.10 ....................................................  8,00 224,88 
PROJECTE-3.16 ....................................................  13,44 377,80 

 ____________________________________ 
183,67 28,11 5.162,96 

FD5K4F01 m Caixa p/interc.30x50cm,parets 10cm HM-20/P/20/I,solera 10cm HM-20/P/20/I 
Caixa per a interceptor de 30x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre 
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I 

PROJECTE-3.2 ......................................................  3,00 144,03 
PROJECTE-3.3 ......................................................  5,00 240,05 

 ____________________________________ 
8,00 48,01 384,08 

FD5ZUK34 m Bastiment 30cm,p/interceptor,perfil acer,80x80x8mm,traves passamà 60mm/m,col·locada 
Bastiment i reixa de 30 cm de llum per a interceptor, reixa de fosa dúctil D400 i bastiment de perfil d'acer de 
80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 

PROJECTE-3.2 ......................................................  3,00 292,29 
PROJECTE-3.3 ......................................................  5,00 487,15 

 ____________________________________ 
8,00 97,43 779,44 

 _____________ 
Total 02 ........................................................................................................................................................  65.299,26 

 _______________________________________________________________________________________________________________  
5 maig 2023 7 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
03 SENYALITZACIÓ VIAL  
M21BU040 M2 Eliminació marques vials 2components,fressat 
 Eliminació de marques vials de pintura dos components mitjançant fressat 
 PROJECTE-3.2 ......................................................  14,00 155,96 
 PROJECTE-3.3 ......................................................  16,00 178,24 
  ____________________________________  
 30,00 11,14 334,20 
FBA1G110ContDisc10 m Pintat línia cont./disc. 
10cm,acrílica,màquina qualsevol color 
 Pintat sobre paviment d'una línia contínua o discontínua de 10 cm, amb pintura acrílica blanca o qualsevol 
 color i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 
  
 PROJECTE-3.12 ....................................................  13,53 13,53 
 PROJECTE-3.16 ....................................................  18,37 18,37 
  ____________________________________  
 31,90 1,00 31,90 
FBA1G110ContDisc40 m Pintat línia cont./disc. 
40cm,acrílica,màquina qualsevol color 
 Pintat sobre paviment d'una línia contínua o discontínua de 40 cm, amb pintura acrílica blanca o qualsevol 
 color i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 
  
 PROJECTE-3.2 ......................................................  5,88 24,75 
  ____________________________________  
 5,88 4,21 24,75 
FBA1G110PasVianants m2 Pintat pas 
vianants,dos components,màquina qualsevol color 
 Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura blanca o qualsevol color dos components i 
 microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs. 
  
 PROJECTE-3.2 ......................................................  30,00 494,10 
 PROJECTE-3.3 ......................................................  28,00 461,16 
 PROJECTE-3.7 ......................................................  14,00 230,58 
 PROJECTE-3.9 ......................................................  14,00 230,58 
 PROJECTE-3.10 ....................................................  24,00 395,28 
 PROJECTE-3.16 ....................................................  8,00 131,76 
  ____________________________________  
 118,00 16,47 1.943,46 
U230402 Ut Recol.locació de senyal vertical de trànsit 
 Recol.locació de senyal de trànsit existent a nova ubicació incloent l'excavació del 
 fonament i el formigó d'anclatge, totalment acabat. 
 PROJECTE-3.2 ......................................................  1,00 35,18 
 PROJECTE-3.3 ......................................................  1,00 35,18 
 PROJECTE-3.10 ....................................................  1,00 35,18 
  ____________________________________  
 3,00 35,18 105,54 
U230245 Ut Senyal Tipus S-13, REFLEX II, de 60x60 cm situació pas vianants 
 Subministrament i col.locació de senyal tipus S-13 (Identificació de situació de pas de vianants) de 60x60 cm 
 d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.2, incloent tasques de col.locació. 
  
 PROJECTE-3.2 ......................................................  2,00 223,50 
 PROJECTE-3.3 ......................................................  2,00 223,50 
 PROJECTE-3.6 ......................................................  1,00 111,75 
 PROJECTE-3.10 ....................................................  2,00 223,50 
 PROJECTE-3.12 ....................................................  4,00 447,00 
 PROJECTE-3.13 ....................................................  4,00 447,00 
 PROJECTE-3.14 ....................................................  4,00 447,00 
 PROJECTE-3.16 ....................................................  1,00 111,75 
 PROJECTE-3.17 ....................................................  2,00 223,50 
  ____________________________________  
 22,00 111,75 2.458,50 
U230246 Ut Senyal Tipus S-17, REFLEX II, de 60x90 cm situació aparcament de motos o bicicletes 
 Subministrament i col.locació de senyal tipus S-17 (Identificació de situació de pas de vianants) de 60x90 cm 
 d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.2, incloent tasques de col.locac 
 ió. 
  
 _______________________________________________________________________________________________________________  
5 maig 2023 8  



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROJECTE-3.12 ....................................................  1,00 111,75 
PROJECTE-3.16 ....................................................  1,00 111,75 

 ____________________________________ 
2,00 111,75 223,50 

U230403Galv3m Ut Pal per senyal vertical d'acer galvanitzat 80x40x2mm h=3m per una senyal 
Subministrament i col.locació de pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçada, per fixació d'una senyal vertical de trànsit 
de secció rectangular 60x40mm amb 2mm de gruix de xapa d'acer galvanitzat, inlcoent les abraçaderes i elements 
necessaris per fixar els senyals correctament, així com part proporcional d'excavació, fonamentació i transport a 
abocador dels materials sobrants. 

PROJECTE-3.2 ......................................................  2,00 132,26 
PROJECTE-3.3 ......................................................  2,00 132,26 
PROJECTE-3.6 ......................................................  1,00 66,13 
PROJECTE-3.10 ....................................................  2,00 132,26 
PROJECTE-3.12 ....................................................  5,00 330,65 
PROJECTE-3.13 ....................................................  4,00 264,52 
PROJECTE-3.14 ....................................................  4,00 264,52 
PROJECTE-3.16 ....................................................  2,00 132,26 
PROJECTE-3.17 ....................................................  2,00 132,26 

 ____________________________________ 
24,00 66,13 1.587,12 

 _____________ 
Total 03 ........................................................................................................................................................ 6.708,97 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
5 maig 2023 9 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
04 IL.LUMINACIÓ 
PBENALMSAE41 u Luminaria MILAN S 40W asimétrica extensiva 4000K 

PROJECTE-3.8 ......................................................  2,00 1.365,00 
PROJECTE-3.12 ....................................................  1,00 682,50 
PROJECTE-3.14 ....................................................  2,00 1.365,00 
PROJECTE-3.17 ....................................................  1,00 682,50 

 ____________________________________ 
6,00 682,50 4.095,00 

ProjVianLED-49-73W Ut SiC Projector LED pas 
vianants regul. entre 49-73W, totalment instal·lat 

Subministrament i muntatge, a qualsevol alçada, de llumenera LED projector balisa classe II, marca SCHREDER model NEOS 2 o 
equivalent, de format quadrat i compost de cos d’alumini amb difusor de polimetilmetacrilato PMMA o equivalent, inclinació 
regulable i equipat amb bloc òptic de 32-48 LEDs d’alta emissió alimentats de 300-700mA amb consum total de 49 a 73W. Flux 
lluminós de 11.215 lm, rendiment global de la llumenera superior a 140lm/W, temperatura de color de 4.000K, vida útil L90 > 
100.000h, grau de protecció IP66, grau de resistència IK08, flux hemisferi superior FHS inst. <1%, índex de reproducció 
cromàtica CRI>65 i factor potència FP >0,9. El compartiment del bloc òptic i dels auxiliars elèctrics serà independent i aquest 
últim accessible sense eines. El driver electrònic autoregulable i reprogramable “in situ”,  possibilitarà diferents perfils de 
regulació i amb el sistema Constant Lumen Output (CLO) activat. A més la llumenera es subministrarà un mòdul de programació 
tipus CITIDIM o equivalent a instal·lar en la llumenera per tal de poder controlar el nivell d'il·luminació des del quadre per cada 
línia elèctrica de subministrament. Inclou connector estanc IP68 entre cable llumenera i muntant. Inclou mòdul independent 
de protecció contra sobretensions de 10kV/kA així com els accessoris necessaris per adaptació als diferents diàmetres de la 
caixa o tub nou com a suport. Inclou la renovació del cablejat del muntant de 3x2,5 mm2 de secció, així com el desmuntatge i 
retirada de l’antiga llumenera. Inclou la gestió de residus amb transport del material i cànon d’abocador, tota la mà d’obra, 
maquinària i mitjans auxiliars necessaris inclosos. La garantia total del conjunt llumenera, driver, grup òptic i LEDs serà de 10 
anys com a mínim. Totalment instal·lada. 

PROJECTE-3.8 ......................................................  2,00 1.046,80 
PROJECTE-3.12 ....................................................  1,00 523,40 
PROJECTE-3.14 ....................................................  2,00 1.046,80 
PROJECTE-3.17 ....................................................  1,00 523,40 

 ____________________________________ 
6,00 523,40 3.140,40 

 _____________ 
Total 04 ........................................................................................................................................................ 7.235,40 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
5 maig 2023 10 



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST) 
Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de vianants de Riudoms 
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
06 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES 
XPA900GR222 u Control de qualitat FASE 1 

PROJECTE ............................................................  1,00 948,86 
 ____________________________________ 

1,00 948,86 948,86 
U25091 u Seguretat i salut a les obres FASE 1 

Partida valorada per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres, 
d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la 
normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i 
recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui d'acord amb el 
detall de l'annex corresponent. 

PROJECTE ............................................................  1,00 1.897,74 
 ____________________________________ 

1,00 1.897,74 1.897,74 
XPA900GR24 u Partida alçada d'imprevistos FASE 1 

Ut Inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobra i instal·lació, 2 visites i taxes. Realització de la 
inspecció tècnica de quadre de comandament i maniobrai instal·lació aigües avall, formada per inspecció 
(primera visita), segona visita per verificació de correcció de defectes i deficiències, revisió i tramitació de 
l'expedient, taxes inspecció i cost de gestió i inscripció al registre pertinent incloses. 

PROJECTE ............................................................  1,00 928,52 
 ____________________________________ 

1,00 928,52 928,52 
 _____________ 

Total 06 ........................................................................................................................................................  3.775,12 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

TOTAL ......................................................................................................................................................... 94.144,44 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
5 maig 2023 11 



                                                                                                        Projecte executiu per les actuacions de millora de de 
l’accessibilitat de creuaments de la xarxa bàsica de Riudoms 

4.5 RESUM DE PRESSUPOST 

 Riudoms Accessibilitat



PRESSUPOST GENERAL

Projecte executiu per a les actuacions de millora de l'accessibilitat de creuaments de la xarxa
 bàsica de vianants de Riudoms
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

1 DEMOLICIONS, FRESATS I MOVIMENTS DE TERRES 11.125,69 11,80%
2 65.299,26 69,40%
3 6.708,97 7,10%
4 7.235,40 7,70%
5

ELEMENTS DE VIALITAT, BASES I AFERMATS 
SENYALITZACIÓ VIÀRIA
ILꞏLUMINACIÓ
PARTIDES COMPLEMENTÀRIES 3.775,12 4,00%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 94.144,44 100,00%

13,00% Despeses Generals… 12.238,78

6,00% Benefici industrial 5.648,67

SUMA DE G.G. i B.I. ……….…………………..…………… 17.887,45

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) 112.031,89

21% I.V.A…………………………………..…………………………………… 23.526,72

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 135.558,61

Puja el pressupost de tota la fase 1 a CENT TRENTA CINC MIL CINC-CENTS CINCUANTA-VUIT EUROS
 AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS

Municipi de Riudoms, abril 2.023

Josep Barberillo Gesa Josep Barberillo Nualart

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques Enginyer Industrial
Col.legiat 6.410 Col.legiat 16.134



Onze de Setembre 43 baixos 1ª

Les Franqueses del Vallès, Barcelona

Telèfon. +34 93 846 53 20

gesa@gesa.cat   www.gesa.cat

Ajuntament de

Riudoms
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